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MUNICIPALIDAD

LICITACION PUBLICA NeQ7/21

MOTIVO: “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL
DISTRITO”

APERTURA: 04 de marzo de 2021.-
HORA: 10.30hs.-

EXPTE. N° 4130- 82 /21

PRESUP. OFICIAL: $ 20.000.000,00
VALOR DEL PLIEGO: $22.0000,00

El presente pliego consta de la siguiente documentacion:

Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Pliego de Clausulas Particulares.

Carta de Presentacion.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Constatacion de Datos - Declaracion Jurada.
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Planilla de cotizacion.
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SAN MIGUEL
MUNICIPALIDAD

OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL PARTIDO”

Municipalidad de San Miguel

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS

ARTICULO 1°: LICITANTE

La Municipalidad de San Miguel, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta
Licitacién Publica.

ARTICULO 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

Las Secretarias de Obras Publicas y de Economia y Hacienda a través de la Direccion de
Compras de la Municipalidad de San Miguel con sede en Sarmiento 1551, de la ciudad de San
Miguel, Provincia de Buenos Aires, seran las Autoridades de Aplicacion.

ARTICULO 3°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regira por la Ley Organica de las Municipalidades y sus
modificatorias, por la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias,
por e/ Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por el Tribunal de Cuentas, vigentes en la materia,
por el Pliego General de Condiciones y el Pliego de Condiciones Particulares. Supletoriamente
y en todo lo que no esta previsto en las normas enunciadas precedentemente, seran de
aplicacion los principios establecidos en la Ley N° 6021 de Obras Publicas de la Provincia de
Buenos Aires.

ARTICULO 4°: OBJETO

Esta licitacion tiene por objeto la contratacién de obras en el Partido de San Miguel, de acuerdo
a lo estipulado en las presentes clausulas, en las especificaciones técnicas y en la
documentacion técnica, que son parte integrante del Pliego General de Condiciones.- La obra
gue se licita, se abonara a través de los pagos de los certificados por la Tesoreria Municipal.

ARTICULO 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO

El Pliego licitatorio debera ser adquirido en la Direccién de Compras de la Municipalidad, al
valor y en las fechas indicadas en el correspondiente llamado a licitacion. Se establece
asimismo que quien lo adquiera debera identificarse e indicar en su caso por quién actla, y
constituir domicilio especial segun el art. 7°.



ARTICULO 6°: FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS

Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por alguna de las siguientes
formas:

6.1 Seguro de caucién. Las polizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto identificaran la
licitacion de que se trata; c) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser
inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prorrogas; d) las
aseguradoras deberan contar con la aceptacion de la Municipalidad de San Miguel.
Certificadas por escribano.

6.2 Fianza bancaria. Las filanzas bancarias deberan cumplir los siguientes requisitos: a)
Seran emitidas a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto indicaran la
Licitacion de que se trata. €) La institucién bancaria se constituira en fiadora lisa, llana y
principal pagadora, con renuncia a los beneficios de divisién u excusion; d) Las firmas
de los funcionarios actuantes estaran certificadas por el Banco Central de la Republica
Argentina; e) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de
mantenimiento de la oferta'y al de sus eventuales prérrogas; f) Sera condicion que el
Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacion por crédito que
tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Miguel o contra el
oferente.

6.3 Depésito en efectivo. Mediante depdsito que se efectuara en la Tesoreria de la
Municipalidad de San Miguel.

ARTICULO 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del
Partido de San Miguel y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se
consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacion de
cambio de domicilio debera hacerse en forma fehaciente y sélo surtira efecto luego del tercer
dia habil subsiguiente a su recepcion, salvo que se efectuara mediante presentacion en el
expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a partir del primer dia habil
siguiente.

ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el
expediente licitatorio; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; ¢) Por
telegrama colacionado; d) Por carta documento. En el primer supuesto, se entregard al
interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de la notificaciébn, mientras que en los
restantes se acompafara dicha copia 0, en su defecto, se transcribira el acto objeto de la
notificacién. No obstante, el adquirente debera constatar personalmente el dia habil anterior a
la presentacién de ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Direccion de Compras de la Municipalidad,
si han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no
concurrencia se entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 9°: CONSULTAS PLIEGO

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por
escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Direccion de Compras de la
Municipalidad de San Miguel, con anterioridad a la presentacion de ofertas. Las respuestas se
notificaran a todos los adquirentes del Pliego. Los adquirentes deberan sefialar durante el
periodo de consulta, cualquier error u omision o discrepancias en cantidades, conceptos o



anotaciones en general, contenido en la documentacion. No formulandose observaciones, se
establece que la solucién de esos errores que surjan en la documentacion, queda a exclusivo
criterio de la Municipalidad de San Miguel, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que la
obra fue proyectada, y el adquirente no tendra derecho a reclamacion alguna por esos
conceptos.

ARTICULO 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta sera hecha por notario o
autoridad judicial, con exclusion de toda otra, salvo indicacion en contrario en este pliego. Si la
documentacién exigida en la presentacion de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al
espafiol, debera acompafarse su traduccién, efectuada por traductor publico matriculado,
quedando exceptuados de este requisito los catalogos, folletos ilustrativos y especificaciones
técnicas. Los documentos que se acompafien podran presentarse en sus originales o en copia
certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por autoridad competente.

ARTICULO 11° JURISDICCION

Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacién se someteran ante el fuero en lo
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de
Buenos Aires.

ARTICULO 12°: VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, y no se admitira reclamacion alguna por la carencia
de dichas informaciones. Los oferentes deberan realizar la visita a obra con el fin de
asegurarse el perfecto conocimiento de sus particularidades. Asimismo, la oferta contendra una
declaracion firmada por su méaxima autoridad estatutaria y su representante técnico
“declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara la
misma”.

ARTICULO 13°: REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacién, el proponente deberd estar inscripto en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL y debe contar con
un Representante Técnico, segun lo establecido por las Leyes de colegiacion respectivas.

Se admitirda la presentacién de la constancia de inicio del trdmite de inscripcién en dicho
registro, quedando las propuestas comprendidas en este caso condicionadas al resultado del
tradmite de inscripcion.

ARTICULO 14°: OFERENTES

14.1  Podran participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais
o en el exterior, con plena capacidad juridica y econémica al efecto.

14.2  Si una presentacion fuera efectuada por dos o0 més personas juridicas, éstas deberan
unificar personeria designando un representante comun. Los co oferentes quedaran
obligados solidariamente, y asi lo consignaran expresamente en su presentacion y/o en el
poder que otorguen al representante comun. Cada una de ellas debera cumplir los
requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.3  Siuna presentacion fuera efectuada por una Unidn Transitoria de Empresas, se debera
acompafiar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus
miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria.
Se acompafiara también copia certificada de la decision en tal sentido de los respectivos
Organos societarios. Cada una de ellas debera cumplir los requisitos de antecedentes e
inscripciones exigidos.



14.4 Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las
ganancias, IVA, inscripcibn como empleadores e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires y
en el Registro de Proveedores del Municipio de San Miguel.

14.5 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los
quebrados, mientras no estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de baja
en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Miguel; d) Aquellos a quienes la
Municipalidad de San Miguel les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha
resolucion no estuviera firme; e) Las personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere
(2) dos afios a contar de la fecha de finalizacion del contrato, con sus respectivas prérrogas
si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitacion.

ARTICULO 15° FORMALIDADES DE LA OFERTA

15.1 La oferta se hara en idioma espafiol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente,
salvandose toda raspadura, enmienda o interlineado. Sera suscripta por el oferente,
representante legal o apoderado, con identificacién del firmante, quien rubricara cada
una de las hojas que compongan la oferta, las que deberan ser foliadas. Los importes
se expresaran en pesos de curso legal en la Republica Argentina, salvo que el pliego
disponga expresamente que pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso Se
complementara este importe con el dato de su conversién a moneda de curso legal,
indicando tipa de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

15.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se deber& presentar, en dos sobres
(cajas o paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1 ANTECEDENTES Y SOBRE N° 2
OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecera el original. Las ofertas contendran un
indice de su contenido y, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se
identificaran numeéricamente y el primero de ellos tendrd un indice general, mientras
que los restantes lo tendran de sus respectivos contenidos.

15.3 Las omisiones parciales o totales de documentacién que no sea considerada esencial,
con los defectos formales en la presentacion y no ameriten el rechazo de la oferta,
podran ser subsanados en los dias subsiguientes al de la apertura, previo al dictado del
decreto de adjudicacion.

Una vez abiertas las ofertas no se permitira que el licitante corrija las divergencias ni
efectlie cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacion alguna
acerca del andlisis y evolucion de las ofertas hasta su comunicacidn, sea de
precalificacién o pre adjudicacion.

La presentacién de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptacion, por parte del
oferente, de las clausulas particulares y generales.

ARTICULO 16° PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Particulares, y con
anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o habil, por
cualquier circunstancia, el limite de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer
dia habil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran
recibidas.



ARTICULO 17° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO
POR CIENTO (1 %) del presupuesto oficial. La garantia se constituira por algunas de las
formas previstas en el articulo 6° del P.C.G. El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del
proceso licitatorio, lo hara pasible de la ejecucion de la garantia.

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la
fecha de apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se renovaran
automéaticamente en forma indefinida por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su
decisién en contrario, con cinco dias de anticipacién a cada vencimiento.

ARTICULO 18% CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La oferta contendra:

En el sobre N° 1:

a) Carta de presentacion de segun Art. 18.1 P.C.G.

b) Documentos que hagan a la individualizacién juridica de los oferentes segun Art. 18.2.
P.C.G.

c) Para el caso de Sociedades Anonimas, copia certificada de la documentacién que
acredita la representacion invocada por el firmante.

d) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

e) PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direccion de Compras y, en su caso, de las
circulares aclaratorias. Firmado.

f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta.
Segun Art. 6° P.C.G.

g) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

h) Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos. Vigente al dia de la apertura de la presente licitacion.
No se aceptara constancia en tramite.

i) Fotocopia del dltimo pago exigible a la fecha de licitacion, del impuesto a los Ingresos
Brutos. Certificado por escribano.

j) Fotocopia formulario 931 SUSS. Certificado por escribano

k) Constancia de inscripcion del oferente actualizada en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcion en tramite.

I) Los antecedentes que hagan a la capacidad técnico-empresarial del oferente en caso
de establecerlo el P.C.P.

m) Los antecedentes que hagan a la capacidad econdémico-financiera del oferente segin
Art.18.3.1. P.C.G.

n) Listado de equipos propios, discriminando aquellos que quedaran asignados con
exclusividad a la obra

0) Antecedentes empresarios en obras viales de construccién de tendido de tuberia y
pavimentacion ejecutadas en CABA y municipios de la Pcia de Buenos Aires, en los
Gltimos cinco afos.

p) Toda otra documentacion requerida en el P.C.P.

gq) La Nota de Propuesta segun modelo adjunto al presente pliego.

r) Planilla de Cotizacion segun modelo adjunto al presente pliego.



18.1.

18.2.

Carta de presentacién

La carta de presentacion, segin modelo adjunto al presente pliego, sera suscripta por
el oferente o por su representante (legal o convencional), con las siguientes
formalidades:

a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompafiara copia
de la documentacion que acredite la representacion invocada.

b) Ratificacion o cambio del domicilio constituido en oportunidad de la adquisicion del
pliego.

c) Declaracion de solidaridad en los términos previstos en 14.2.

d) Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en
14.5.

e) Declaraciéon del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus
manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la
Autoridad de Aplicacién a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta
presentada a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra
persona, firma, sociedad u organismao.

f) Si el oferente es un consorcio o una unioén transitoria de empresas, se consignara la
participacion correspondiente a cada empresa o sociedad.

g) Declaracién por escrito en el que acepten la competencia del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de
Buenos Aires, y renuncien expresamente a toda otra Jurisdiccion, Competencia o
Fuero.

Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del
oferente.

18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre completo, fecha de nacimiento,

nacionalidad, profesiéon, domicilio real, estado civil, documento de identidad, nimero de
CUIT o en su caso de CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacién y domicilio legal.

Se agregara copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o
estatuto; b) Si se tratara de sociedades en comandita por acciones, se indicaran los
accionistas que poseen control 0, en su defecto, los principales tenedores de acciones,
con sus datos personales; ¢) En caso de que las personas juridicas integraran un grupo
econémico, se deberd precisar tal caracteristica, enunciando su o sus directas
controladas o controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho
grupo; En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentara copia
del acta del érgano societario del que surja la decision de concurrir a la licitacion

18.3. Capacidad econdmica financiera del oferente

18.3.1. Los oferentes, en caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.1 adjuntaran la

documentacion que acredite su capacidad econdémica financiera y en caso de tratarse
de los sujetos contemplados en 18.2.2 adjuntaran copia del Ultimo balance. En ambos
casos, la documentacién sera firmada por Contador Publico Nacional, con certificacién
del Consejo Profesional correspondiente.



18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta

Se incluira la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de
las formas contempladas en el Art. 6° del p.c.g.

18.4 Presentacion de las propuestas

Las PROPUESTAS seran presentadas en un (1) sobre externo, caja o paquete, sin
identificacién del presentante, donde conste claramente el N° y nombre de Licitacion, la

ARTICULO 19° APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1

19.2

19.3

19.64

La apertura del sobre se realizara en la Direccion de Compras de la LICITANTE, en el
dia'y a la hora que fije el decreto de convocatoria, en acto publico que sera presidido
por el Director de Compras y/o quien lo reemplace.

Se labrard acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, y del
numero de orden asignado a cada una de ellas.

El ejemplar original quedara en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la
Direccién de Compras, a disposicion de los oferentes por el término de dos dias, a
contar del dia del acto de apertura, en el horario de 08.00 a 12.00 Hs.

El acta que se labre sera rubricada por el funcionario que presida el acto y por los
oferentes que deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que
estimen pertinentes en cuanto a los aspectos formales del acto.

No se admitira en dicha oportunidad impugnacién de ningin tipo respecto de las
ofertas.

ARTICULO 20° EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA

20.1

20.2

20.3

20.4

Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Secretaria de Obras Publicas, procedera
al analisis y evaluacion de las ofertas pronuncidandose sobre la admisibilidad o no
admisibilidad de las propuestas presentadas.

Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos
prescriptos en los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones,
formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontacion con las
restantes ofertas.

No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacion —
no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar al
interesado la subsanacion pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto
bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de
solicitar a los oferentes todas las informaciones, documentacién y aclaraciones
respecto de su propuesta, que debera cumplimentar dentro de las 48 hs. horas del
requerimiento.

El resultado de la evaluacion de las ofertas en 20.1 se hara saber a todos los oferentes,
quienes dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella evaluacion, sin que
ello suspenda la continuacién del tramite licitatorio. El oferente que desee impugnar el
acto administrativo debera previamente depositar en efectivo un monto equivalente al
10% del presupuesto oficial de la obra, el que sélo le sera devuelto en caso de
prosperar el recurso.



La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto
cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la Municipalidad.

ARTICULO 21° MEJORA DE OFERTADe existir — a criterio de la autoridad de aplicacion —
ofertas equivalentes en cuanto a su conveniencia, incluidos el precio o cotizacion, cuando la
diferencia entre ellos no es significativa, o bien por cualquier otra razén de conveniencia publica
fundada, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga dentro del término que
fije al efecto.

ARTICULO 22°: ADJUDICACIONLa Secretaria de Obras Publicas se expedira respecto de la o
las ofertas que resulte o resulten, a su criterio, la mas conveniente o convenientes y previa
intervencion de la Autoridad de Aplicacion, se procedera al dictado del decreto de adjudicacion.
La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree
derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la Municipalidad.

ARTICULO 23° GARANTIA DE ADJUDICACIONDentro de los diez dias de notificado, el
oferente adjudicatario deberd constituir una garantia por un monto equivalente al (10%) diez
por ciento del monto de su oferta total, por el término de vigencia de la contratacion. La
garantia se constituira en cualquiera de las formas previstas en el Art. 6° del p.c.g.

ARTICULO 24° INCUMPLIMIENTO - SANCIONESEn caso de un incumplimiento total,
parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del adjudicatario, la LICITANTE, previa
intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion para regularizar la situacion dentro del
término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar el cumplimiento de la orden de compra,
con mas una multa diaria de 1% sobre el monto de la misma, o b) Declarar resuelta la
contratacion y ejecutar la garantia de cumplimiento adjudicacion.

ARTICULO 25° PLAZO DE OBRAEI plazo de obra sera establecido en las Condiciones
Particulares.

ARTICULO 26°: FORMA DE PAGOLa forma de pago se regira conforme lo indicado en las
Condiciones Particulares.

ARTICULO 27°: INTRANSFERIBILIDAD El adjudicatario no podréa transferir la orden de
compra en todo 0 en parte, ni asociarse con otro para la ejecucion sin la conformidad previa de
la Municipalidad.

ARTICULO 28°: DEVOLUCION DE GARANTIAS Seran devueltas de oficio:

a) Las garantias de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias corridos, siguientes al vencimiento del periodo de validez de
oferta. La garantia de oferta del adjudicatario sera devuelta una vez que el oferente
haya presentado la garantia de adjudicacion, requerida.

El licitante podra perder su garantia de oferta, cuando:

- Retire su oferta durante el periodo de validez de la misma.
- En caso de no proceder a proporcionar la garantia de adjudicacion requerida.
b) La garantia de adjudicacion cubre las responsabilidades emergentes de la contratacion
y sera devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la
fecha de la recepcién provisoria de la obra.



ARTICULO 29°: PRORROGA DEL PLAZOCuando el contratista se exceda en el plazo fijado
en las condiciones particulares para la ejecucion de los trabajos, se le podra otorgar una
prérroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa justificada a juicio
de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomara en
consideracion especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prérroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) dias
corridos de la produccion o determinacion del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual
no seran tomadas en consideracion.

ARTICULO 30°: SISTEMAS DE CONTRATACIONEI sistema de contratacion sera el
determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de
ajuste alzado se contrataran por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta
guedando entendido que las certificaciones parciales son al sélo efecto del pago a cuenta del
importe total de la obra. Las certificaciones parciales serdn afectadas del porcentaje de
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del monto ofertado con el
presupuesto oficial. Dentro del monto de la contratacién se entendera incluido el costo de
todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos de la
contratacién, sean imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o
en todo construida con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos. No se reconocera
diferencia alguna en favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado
en el presupuesto de la contratacién, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de
unidad de medida es condicion que los cdmputos métricos consignados en el presupuesto
oficial y que el Oferente debe tener en cuenta en su cotizacion, seran reajustados segun
medicion final de acuerdo a lo realmente ejecutado. Las diferencias seran certificadas en la
liquidacion final de la obra.

ARTICULO 31°: INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION ACCESORIASeran documentos
integrantes de la contratacién que ambas partes suscribiran:

a) El pliego licitatorio completo y sus anexos.
b) Las circulares aclaratorias.

c¢) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

d) La orden de compra.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica
a continuacion:

1) El Acta de Inicio



2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.
3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad
competente.

ARTICULO 32°: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS

En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacién contractual se regira por los
siguientes principios, salvo mencion en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Orden de compra - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto
- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 33°: REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES No seran
reconocidas las re determinaciones de precios emergentes de la aplicacion del Decreto
N°1295/02 del Poder Ejecutivo Nacional y su reglamentacion, ni ninguna otra forma de ajuste,
indexacion o actualizacion de precios.

ARTICULO 34°% INTERPRETACION DE PLANQOS Y ESPECIFICACIONES La contratista es
responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones técnicas para la
realizacion de la obra y sera, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse
durante la ejecucidn de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del
proyecto que el contratista detectare en el curso de los trabajos, debera comunicarlo a la
Inspeccion de Obra antes de iniciar los trabajos.

ARTICULO 35°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FINEI contratista
ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos de la contratacion,
aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga
derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 36°: PLAZO PARA RECLAMACIONES Las reclamaciones del Contratista, para
cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE
ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias corridos de producido el
hecho que las motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un
plazo de diez (10) dias corridos del vencimiento del primer término si asi no lo hiciera perdera
todo derecho.

ARTICULO 37°: PLAN DE TRABAJOS El contratista debera actualizar el plan de trabajos
propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y humeérica, segin se detalla a
continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto.
Gréfico de Barras.

- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del
desarrollo anterior.



De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de
personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de
trabajos sera actualizado en funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.

ARTICULO 38°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi
también toda documentacién necesaria previa a la contratacion, debera ser satisfecha dentro
de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado ser4 descontada de la fecha desde
la que corresponda computar la iniciacién del plazo de ejecucién establecido.

ARTICULO 39°: ANALISIS DE PRECIOS Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o
bien en el momento que la Municipalidad asi lo considere necesario, se deberan confeccionar
los analisis de precios de los items que se soliciten.

ARTICULO 40°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los treinta (30) dias corridos a
partir de la recepciéon de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de
iniciacion de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe
realizarse el replanteo de la obra. De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la
Municipalidad no ejerza el derecho de rescision, el plazo de ejecucion de obra se computara a
partir del vencimiento de los treinta (30) dias acordados, pudiendo optarse por la aplicacién de
una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente. De existir causa que
imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se
firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.

ARTICULO 41°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica
responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado, madificado o reemplazado total o
parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de
las condiciones bésicas reside en el cumplimiento dentro del plazo de ejecucion programado.

Los equipos y maguinas que proponga el oferente y acepte la Inspeccion deberan permanecer
en obra y no podran ser retirados sin autorizacion escrita de la Inspeccion.

ARTICULO 42°: MULTAS

Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecucidn fuera del plazo contractual, el cero dos por mil (0,2 %.) del monto de la
contratacion por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero dos por mil (0,2 %) del monto de la
contratacion por cada dia de atraso.

c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero cinco por mil (0,5 %o) del

monto de la contratacion por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su
~ efectiva regularizacion.
ARTICULO 43°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al
contratista, o bien no cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se acuerden
en cada oportunidad, motivard la aplicaciéon de penalidades, las que seran reguladas en
funcién de la infraccién por la inspeccién de obra, toda vez que la misma no esté establecida
taxativamente en el presente pliego.



Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; maxima 1 %) y su importe
deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.
- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto de la
contratacion, la Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

ARTICULO 44°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones
Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni
amplian los plazos establecidos contractualmente para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 45°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y
PRUEBAS

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccion,
se necesiten para la marcha noermal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que
no sean los de la obra contratada, sin previa autorizacion. Estara también obligado a utilizar
métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la obra y
su terminacidn dentro del plazo fijado en la contratacion. Sin embargo, el hecho de que la
Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximird al Contratista de la responsabilidad
que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminar las
mismas en el plazo establecido.

APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar
en la obra seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en
las Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacién de la
contratacion o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se indique que algin material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra
determinada, se entender4d que ello servird para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspeccién de Obra,
excepto en aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El
contratista depositar4 en la obra o en lugar que se designe, con suficiente tiempo para su
examen y aprobacién, muestra de los materiales que la Inspeccién determine, los que serviran
como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados de la
obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva
estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en
la obra, del mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del
arte seran reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas
que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que
determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese
objeto, como ser: instrumentos de medicién, combustibles, etc., seran facilitados y costeados
por el Contratista. Pagara, ademas, cualquier ensayo o analisis quimico, fisico o mecanico que
deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algiin material. Dicho pago incluira
los gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los materiales a ensayar o
analizar.



ARTICULO 46°: PERSONAL OBRERO

El contratista deberd adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas
vigentes (Ley Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A. N°
7.229 y Dto. Reglamentario N° 7.488/72 y Codigos Municipales), en materia de higiene y
seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que
esta a cargo de la Inspeccién. El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal
determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacién del plazo contractual, hasta que sean
satisfechos los requerimientos exigidos.

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los
salarios no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
gue determinan la jornada legal de trabajo. Todos los obreros estaran asegurados por cuenta
del Contratista, por el riesgo de accidentes de trabajo, en A.R.T. reconocida y solvente,
quedando la interpretacion de estas caracteristicas a criterio del comitente. La acreditacion de
la contratacion del seguro aludido debera cumplirse con una antelacion de veinticuatro (24)
horas al inicio de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspendera el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales
agui previstos.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones sera motivo de la suspension del trdmite de
pago de los certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses.

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas o por tres veces
en forma discontinua, hara pasible al Contratista de la rescision de la contratacion.

ARTICULO 47°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal
de obra o de inspeccion, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran
provenir esos dafios de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de
los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrd por cuenta exclusiva del Contratista,
salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9. del Codigo de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas responsabilidades subsistiran hasta
la recepcion final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos complementarios que
se realicen en el periodo de garantia. La Municipalidad podra retener de las sumas que
adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o
acciones que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente
resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 48°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una A.R.T.
argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucién de la obra,
asi como al personal de inspeccién que en forma estable desempefie funciones inherentes a la
realizacion de los trabajos.

Todas las pélizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la inspeccién en el
momento que le sean requeridas, alin antes del comienzo de las obras.

ARTICULO 49°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por
cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en
caso de cometer cualquier infraccién a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.



ARTICULO 50°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS:

El Contratista debera sefializar y proteger convenientemente, mediante los elementos
establecidos a ese fin, los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de
personas y vehiculos. Todos los sefialamientos y protecciones se mantendran durante el
tiempo que demande la ejecucidn de los trabajos. El no cumplimiento de lo expresado en este
articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto de la contratacién y del
1% por cada dia de demora en sefializar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la
Inspeccién. Este plazo se contara a partir de la notificacién fehaciente a través del libro de
Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 51° LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista deberd mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes y
perfectamente limpia, de conformidad con la Inspeccién.

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por la
Municipalidad de San Miguel.

Por cada infraccion a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o (Uuno
por mil) del monto contractual.

ARTICULO 52°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden dichos trabajos estardn a cargo del contratista. Los materiales resultantes seran
dispuestos segun lo determine la inspeccion.

ARTICULO 53°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocién de instalaciones de servicios publicos estara a cargo del
contratista. La ejecucién de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo
0 en su defecto por el contratista bajo la supervision del mismo, siempre que exista la
autorizacion expresa.

El Contratista debera interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones
ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la
adopcién de medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo
perjuicio ocasionado a estas instalaciones correra por cuenta del Contratista.

ARTICULO 54°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras
existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se
considerardn comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunird calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes o analogos a los similares previstos y existentes, segun
corresponda a juicio de la Inspeccion de Obra.



ARTICULO 55°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista debera abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que correspondan
por las instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc. para el obrador, y
cualquier otro derecho que surja de la ejecucion de las obras, exigidas por entes nacionales,
provinciales, municipales o privados.

ARTICULO 56°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la
Municipalidad responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccion, a la
gue el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal
cumplirén las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de
las obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 57°: ORDENES DE SERVICIO

El contratista debera proveer a la Inspeccion de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por
triplicado, en el que se dejara constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El
original quedara archivado por el comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el
triplicado permanecera adherido al Libro de Ordenes.-

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardard en el obrador o en su
oficina. Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del pliego y que no importa modificaciéon de |o pactado ni encargo de trabajos
adicionales. Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos
del pliego, se debera natificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5)
dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante,
fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no eximira de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si
probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones de la contratacion.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore
méas de diez (10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la
Municipalidad podra rescindir la contratacion por culpa del Contratista.

ARTICULO 58°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de
Pedidos de la Empresa, el que se llevaréa por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por
la Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas a la
contratacion. Dicho libro se encontrard en poder del Representante Técnico de la Empresa
Contratista.



ARTICULO 59°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, durante el horario laborable, una persona autorizada y
aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la
Inspeccion pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El
Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio,
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En
este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada
de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 60°: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional que
corresponda el Contrato de Representacion Técnica respectivo.

Para el pago de los certificados de obras, sera requisito indispensable la presentacion de las
boletas de aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de
Buenos Aires.

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los
planos y especificaciones para la ejecucion de las obras. El Representante Técnico debera
estar presente en obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico
como ser extraccion de muestras, mediciones para las certificaciones, recepciones provisorias
y final de las obras, etc., debiendo refrendar las actas respectivas. Asimismo, debera concurrir
al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccién lo requiera. Las actas quedaran
convalidadas por la sola rubrica del Representante Técnico del comitente. La incomparecencia
del Representante Técnico 0 sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitara al contratista
para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.

ARTICULO 61°: DOCUMENTACION DE LA OBRA

El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos de la
contratacion, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de las trabajos que se
ejecuten.

ARTICULO 62°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION
El contratista proveera prestaciones para inspeccion de acuerdo a lo estipulado en el P.C.P.
ARTICULO 63°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20 %) del monto
total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidaran
aplicando lo establecido en el presente pliego.

El Comitente podra contratar al margen de la contratacién, sin que el Contratista tenga
derecho a reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las
modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos
contratados que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total de la
contratacion, cotizado a precio basico, seran obligatorias para el Contratista en las condiciones
establecidas en el Articulo 66, abonandose en el primer caso el importe del aumento sin que
tenga derecho en el segundo caso a reclamar indemnizacién alguna por los beneficios que
hubiera dejado de percibir. Si por el contrario las modificaciones en mas o0 menos superasen el
veinte por ciento (20%), del monto contractual, el Contratista tendra derecho a la fijacion de
precios nuevos (actualizados) a la fecha de encomienda a convenir libremente, sin las
limitaciones contractuales.



ARTICULO 64°: PRECIO A APLICAR POR ALTERACION DE LAS CANTIDADES
CONTRACTUALES ORIGINADA EN UN CAMBIO DE PROYECTO EN CONTRATOS DE
AJUSTE ALZADO

Cuando se esté en presencia de modificaciones del monto de la contratacién, pueden
originarse dos casos:

ler.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM:

Se certificard un aumento o disminucion en el precio del item en la misma proporcion que el
aumento o disminucion de las cantidades modificadas.

2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM:

a) Aumento: Se aplicara un nuevo precio a convenir a la cantidad de trabajo que exceda el
20% de la que para ese item figura en el presupuesto oficial aprobado. Las cantidades
contractuales y el excedente hasta el 20% se certificaran a precio contractual.

b) Disminucion: Se debera certificar todo el item a precio nuevo a convenir segun Articulo 65°.

En todos los casos, para establecer la parte de obra a suprimir, se verificar4 la cantidad o
metraje que realmente debid ejecutar el Contratista de acuerdo a planos y pliegos y no la
estimada en el presupuesto, salvo en el caso de contratacion por unidad de medida, en que la
cantidad a suprimir es la indicada en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 65° PRECIO NUEVO

Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del articulo anterior, para los casos de
tener que realizar trabajos no semejantes ni analogos, el NUEVO PRECIO se determinara de
comun acuerdo entre las partes.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, si asi lo ordena la Inspeccion de Obra, dejando
a salvo sus derechos. En este caso se llevard cuentas de las inversiones realizadas, cuyo
detalle servira como elemento para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.
Sin perjuicio de lo antes estipulado, la Municipalidad podra disponer que los trabajos de que se
trata se lleven a cabo directamente o por nueva contratacion.

ARTICULO 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN
ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los
establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al
Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que
no estuviesen ejecutados conforme con las érdenes de servicio comunicadas al Contratista o
gue no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque
fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los demolera y reconstruira de
acuerdo con las estipulaciones de la contratacion, estando a cargo suyo los gastos originados
por esta causa.

ARTICULO 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo a la contratacion seran medidos o estimados por periodos
mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.



Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccién procedera a
la comprobacion y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias
habiles subsiguientes a su presentacién. En el caso de disconformidad por parte del
Contratista, se extendera de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos por la
Inspeccién, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo
para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

En todos los casos los certificados constituiran documentos provisorios para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea
aprobada por autoridad competente y sujeto al resultado de la medicion final en el caso de
haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. El pago de los certificados
se hara efectivo dentro del plazo que estipule el PCP. Cuando la contratista hubiera puesto
reparos en su tramitacion normal, se agregara a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo.

ARTICUL O 68°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento como
minimo, que se retendra hasta la recepcioén definitiva como fondo de reparo.

Este depdsito podra ser constituido en cualquiera de las formas previstas en el articulo 6°. Si al
procederse a la recepcion provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con
arreglo a las condiciones de la contratacion, se podra suspender dicha operaciéon hasta que el
Contratista lo coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un plazo,
transcurrido el cual, si el Contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas,
podra la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencion de terceros, deduciéndose los
gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren.

ARTICULO 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
No se reconoceran intereses en caso de retardo en el pago de certificados.
ARTICULO 70°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspecciéon "Ad Referéndum" de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo de la contratacién y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se
labrara un acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado.

Si en las Condiciones Particulares asi se estipulare, se realizardn recepciones provisorias
parciales.

ARTICULO 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificara en las Condiciones Particulares, el
Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas
por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o
de la mala ejecucion de los trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se
extenderd hasta la demolicién y reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran
con las estipulaciones de la contratacion y/o con las Ordenes de Servicio, emanadas de la
Inspeccion.

Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que
le fijare el comitente las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta
de aquel y a su cargo, afectando el fondo de reparos y todo otro crédito de que disponga, sin
que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningln género por el contratista,



quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme
a derecho.

ARTICULO 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo respetar
las normas y reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las
ordenes que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo
gue se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacién alguna.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por
otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcin
Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedara a exclusivo cargo del Contratista.
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar
desde la fecha de su notificacion.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los trabajos por
si o por terceros. Los gastos originados serdn por cuenta del Contratista y la Municipalidad
podra deducirlos del fondo de reparos. La Recepcion Final de los trabajos no enervara el
derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, dafos o intereses que le
produjera la reconstruccidn de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera
posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina
el Art. 1646 del Cdadigo Civil.

ARTICULO 73°; RECEPCION DEFINITIVA

Al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista
labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de
reparacion y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un
plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese
plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta
ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcién
Definitiva y se restituira a la contratista el fondo de reparo. En caso de recepciones definitivas
parciales la contratista tendra derecho a que se le libre la parte proporcional del fondo de
reparo.

ARTICULO 74°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos
conforme a Obra". Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato
CD vy 1 juego ploteado, con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad. La
cantidad sera la necesaria para el tipo de obra.



ARTICULO 75°: RESCISION DE LA CONTRATACION

El Comitente podra rescindir la contratacion en todos los casos previstos en el Cédigo Civil y/o
la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando
el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los
realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara
actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando por dolo o
culpa del contratista se pudieran comprometer los intereses del comitente, sin que el contratista
tuviera derecho a reclamacién alguna por ningin concepto, perdiendo ademas los depésitos de
garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al comitente y/o
terceros.

Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacién, debiendo
constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b) Larevision de los trabajos efectuados y aceptados;

c) un balance de los materiales acopiados, enseres y (tiles en obra.
Los mencionados trabajos quedardn a cargo y riesgo del contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados
y aquellos materiales aptos para su uso posterior.

El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista
tenga derecho a indemnizacién. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el
contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de
notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera entregado al
contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccion del importe
de los perjuicios ocasionados.

El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescision y
dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 76°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision de la contratacién la Municipalidad, previo inventario, tomara de
inmediato posesion de la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de oposicion
del Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera
corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo, renuncia a
cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucién de las obras por la
Municipalidad.

ARTICULO 77°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizar4 con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad
estara de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podré recabar la designacién
judicial de un representante a tal efecto. El avallio se realizara de mutuo acuerdo y por medio
de peritos nhombrados uno por cada parte. En caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad
podréa disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.



ARTICULO 78°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS - LIQUIDACION

La Municipalidad practicara asimismo la liquidacién de todos los trabajos realizados por el
Contratista y terminados. Determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a
ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a
partir de la natificacion por telegrama colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo
ordenado en el plazo sefalado la Municipalidad hara retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos los gastos por
cuenta del Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo sefialado
por la Municipalidad; si asi'no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta del contratista.
El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avallo, constituiran
un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescisién hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente
de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescision de la
contratacion o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no
fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista quedard deudor de la
Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea mas
conveniente.

ARTICULO 79° CAAITBA Ley 13.753

Conforme a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Prevision Social para Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires), el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 12.490 art. 26 Inc. I-Modificado por Ley 13.753, “En toda
Obra Publica, mediante el contrato con —terceros por la Provincia de Bs. As. los municipios y
los entes descentralizados provinciales y municipales, en jurisdiccion provincial, por la
encomienda de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, direccion, asesoramiento u
ejecucion desarrollada por profesionales contemplados en esta ley, se debera realizar el aporte
del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la caja, de acuerdo a su topologia o
escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estara a cargo de quien contrate con el
estado provincial o municipal la ejecucién de la obra, es decir el tercero contratista....”. Los
aportes deberan ser abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiques
expedidos por la caja, conforme a lo dispuesto 31° y 32° de la ley, con las boletas de pagos
correspondientes, calculadas sobre los honorarios que surjan del monto basico del contrato y
los adicionales si los hubiere, seran presentados en la Contaduria General de la Municipalidad
de San Miguel.

ARTICULO 80° Seran por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes
gastos:

a) Sellados de ley
b) Gastos de protocolarizacion del contrato cuando se previera esa formalidad.

c¢) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares.

d) Todo otro gasto atinente.



ARTICULO 81° Aplicacién leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusion de
obligatoriedad de contratar bajo el Régimen de las normativas de fomento de la industria
nacional y provincial.

ARTICULO 82° Contrataciéon Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por
Ordenanza 42/2004 del H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberan dar
prioridad, cuando las condiciones del servicio se lo permitan, a la contratacion de ex
combatientes veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e Islas del Atlantico Sur, con
domicilio real en el Partido de San Miguel.

ARTICULO 83°% Rechazo de Ofertas:

Seran rechazadas automaticamente, las ofertas que:

a) No estén firmadas al pie en todas sus fojas por el oferente o su representante legal
debidamente autorizado.

b) Carecieran de garantia de oferta o esta fuera insuficiente.

c¢) Carecieran del certificado de no ser deudores alimentarios morosos vigente al dia de
la apertura.

d) Tengan raspaduras o enmiendas sin salvar, segun lo requerido en el articulo 15.1.

e) Carecieran del Pliego original entregado por la Direccion de Compras en su
oportunidad.

e) Las determinadas en el pliego de clausulas particulares.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas,
podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las
propuestas.

ARTICULO 84° Facultad de Aceptar o Rechazar Propuestas:

El Intendente podra rechazar todas las propuestas y €l o la persona en quien delegue tal
facultad podran adjudicar todos o parte de los elementos licitados. Tanto el rechazo de todas
las propuestas, como la adjudicacion parcial deberan estar debidamente fundados, y contar
con la intervencién del Departamento Legal.
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v MUNICIPALIDAD

Municipalidad de San Miguel

LICITACION PUBLICA N° 07 /21

OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO”

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO

La Municipalidad de San Miguel llama a Licitacion Publica, para la contratacion de una obra
publica, consistente en la pavimentacion con carpeta asfaltica de acuerdo con las
especificaciones del PET y planos adjuntos.

El objetivo de la presente licitacion es seleccionar la oferta que comprenda la mayor
cantidad de metros cuadrados de ejecucion de carpeta asféltica para el monto que se
detalla en el presupuesto oficial del presente pliego.

El contratista prevera en su precio la totalidad de los trabajos no expresamente contenidos en
el itemizado y que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las obras de acuerdo
a su fin.

ARTICULO 2°.- PRESUPUESTO OFICIAL- FINANCIACION

El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de $20.000.000,00. La obra
es financiada con fondos del estado municipal.

2.1 Valor del pliego $ 22.000.000,00

2.2 Los pliegos podran ser consultados en la pagina Web www.msm.gov.ar - Consulta fisica y
venta de pliegos originales en la Direccion de Compras del 19 al 25 de febrero de 2021 de
9.00 a 13.00 hs.

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION Y ANTECEDENTES

No se exigira a los oferentes, la inscripcion en el Registro de Licitadores, dependiente del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires ni
ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente del Ministerio de
Planificacién Federal, Inversion Publica y Servicios, consiguientemente no se exigira capacidad
de contratacion.

Los oferentes deberan presentar antecedentes de al menos 50.000 m2 de obras viales de
cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas, ejecutadas para municipios del conurbano
bonaerense durante los Ultimos 5 afios.

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste alzado”. En este precio estaran incluidas la
totalidad de las tareas e items a ejecutarse para la consecucién de las obras de acuerdo a su
fin. La adecuacion de la subrasante que sea menester realizar para dejarla en condiciones para
recibir la carpeta asfaltica terminada en la cota de proyecto ejecutivo deberan estar



prorrateados en el precio de la unidad de medida, aunque excedan a los estrictamente
necesarios para la ejecucion del paquete estructural.

ARTICULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION - PROYECTO Y DIRECCION:

Las obras se entregaran completas en el plazo de 120 dias corridos, contados a partir del acta
de inicio. El contratista debera considerar que las cuadras a ejecutarse no seran forzosamente
adyacentes y que, por lo tanto, deberé trasladarse tantas veces como la discontinuidad de la
traza lo requiera. El proyecto y la direccion de obra serd responsabilidad de profesionales
matriculados dependientes de la Secretaria de Obras Publicas.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccién de Compras, sita en Belgrano 1342
de la localidad de San Miguel, hasta la hora dispuesta para la apertura de las propuestas. Los
sobres se abrirdn en la Direccién de Compras. Las ofertas se presentaran en sobre o paquete
denominado “SOBRE ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin el nombre del proponente y la

Unica inscripcion:
g @Q

MUNICIPAuDAD

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
“LICITACION PUBLICA N°07/21

OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO”

“APERTURA:

El sobre o paquete arriba mencionado debera contener el sobre que se detalla a continuacion:

SOBRE
a) Carta de presentacion segin modelo adjunto al presente pliego, de acuerdo al
18.1. del PCG.
b) Documentos que hagan a la individualizacién juridica de los oferentes segin 18.2
del PCG.

c) Para el caso de Sociedades Anénimas, copia certificada de la documentacion que
acredita la representacion invocada por el firmante.

d) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

e) Un ejemplar firmado del pliego'y, en su caso, de las circulares aclaratorias

f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta,
por la suma equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.

g) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

h) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos de la ley 13.074 de la Pcia. de Bs. As., vigente al dia de la
apertura de la presente licitacion. No se aceptara constancia en tramite

i) Constancia de inscripcion del oferente en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcién en tramite.



i) Antecedentes Empresarios de obras viales de construccion de pavimentos
contratadas y ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires en los ultimos CINCO (05) afios. Listado de equipo propio, discriminando
aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la obra. También se deberan
incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel
afectados a la obra; los mismos estaran firmados por los interesados y por la
Empresa, tendran caracter de declaraciéon jurada y de compromiso formal de
aceptacion de las funciones asignadas. Podran ser verificados por el Licitante, y en
caso de comprobarse fehacientemente algun apartamiento de la verdad, la oferta
serd rechazada como tal, pudiendo el Licitante comunicar tal situacién a los
Registros profesionales respectivos.

k) Los antecedentes que hagan a la capacidad econdémico-financiera del oferente
segun 18.3.1 del PCG.

[) Fotocopia certificada del ultimo pago exigible a la fecha de licitacién, del impuesto a
los Ingresos Brutos. Certificado por escribano

m) Fotocopia formulario 931 SUSS. Certificado por escribano

n) La nota de Propuesta segn modelo adjunto al presente pliego.

0) Planilla de Cotizacién segin modelo adjunto al presente pliego.

En el Acto de Apertura seran excluidos automaticamente aquellos oferentes que no incluyan en
el Sobre N°1 de su propuesta lo requerido en los puntos d), €), f), g), y h). En todos los casos
se procedera a la devolucién de la propuesta en el mismo Acto. En caso de ausencia de sus
representantes o de negativa a recibirla, se remitird por correo certificado con aviso de
recepcion, dejando constancia de ello en el Acta.

Seran excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:

a) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
b) Falsearan las informaciones suministradas.

ARTICULO 7°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

La calificacion asignara puntaje a cada oferente, a partir de lo cual se procedera a seleccionar
como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan superado en la calificacion el nivel
minimo requerido, que es de SETENTA (70) PUNTOS en el total de la calificacion de los
antecedentes técnicos y empresarios (Sobre N° 1).

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS

Se verificara si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo
solicitado en el Pliego y se evaluara otorgando CIEN (100) puntos como maximo conforme a
los siguientes criterios:

a) La organizacion de oferta, hasta un maximo de 5 puntos.

b) La preparacion técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos
propuestos para la ejecucion del trabajo, hasta un maximo de 20 puntos.
La calificacién de este personal se hara de acuerdo a los siguientes puntos:

b.1) Formacidn profesional y experiencia técnica en general, maximo: 5 puntos

b.2) Experiencia especifica en trabajos similares, hasta un méximo de 15 puntos.

c) Capacidad Técnico-Financiera: Se verificaran los antecedentes financieros del dltimo
ejercicio de acuerdo a los siguientes criterios:

c.1) Total del patrimonio neto del ejercicio anterior mayor al 50% del valor de la obra
c.2) indice de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) mayor a 1,5



c.3) indice de solvencia (total de activos/total de pasivos)
c.4) indice de endeudamiento

Evaluada tal situacion financiera, se procedera a calificar los antecedentes otorgando
puntaje hasta:

- Antecedentes financieros del ejercicio anterior hasta $ $15.000.000: 15 puntos
- Antecedentes financieros del ejercicio anterior entre $15.000.000 y $20.000.000: 25 puntos

- Antecedentes financieros del ejercicio anterior mayores a $20.000.000: 35 puntos

d) Obras similares: Antecedentes de obras de construccion de pavimentos, contratadas y
ejecutadas en CABA y/o Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los Ultimos
CINCO (05) afios. Los antecedentes deberan ser acreditados con las recepciones
definitivas y/o provisorias de obra suscriptas por cada uno de los organismos contratantes,
sin ningun tipo de observacion (no se tomaran como antecedentes validos, la presentacion
de certificados de obras en curso de ejecucidn). Dicha documentacion debera ser
acompafiada por una declaracion jurada del apoderado de la oferente, que acredite la
veracidad de la documentacion presentada.

Puntaje hasta:

Hasta 1.500m2: 15 puntos

entre 1.500m2 y 5.000m2: 20 puntos

mas de 5.000m2: 35 puntos

Si la empresa oferente acreditara antecedentes contratados con la Municipalidad de
San Miguel sin observaciones en los ultimos CINCO (5) afos, se le otorgardn hasta 5
puntos adicionales.

En caso que la empresa oferente acreditar4d antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o
asociada con otra u otras empresas mediante algin otro sistema legal) se computara la
cantidad de metros cuadrados equivalente al porcentaje detentado en dicha asociacién para
cada obra.

Solo podran participar en la segunda etapa del proceso de seleccion las propuestas
técnicas que hayan obtenido un puntaje de SETENTA (70) puntos o mas, condicionado de
la siguiente manera:

e Un minimo de 5 puntos para el criterio a.
¢ Un minimo de 10 puntos para el criterio b.

ARTICULO 8°.- ADJUDICACION:

Concluida la evaluacion técnica por parte de la Comisién Evaluadora de las Propuestas, se
procedera a evaluar las propuestas econémicas de los oferentes que hayan superado dicha
evaluacion técnica.

Para ello se determinaré el puntaje que resulte de aplicar a cada propuesta la siguiente
férmula:



En =100 * Pe/Pn (puntos)

Donde:

En es el puntaje de comparacion econémico de la oferta en consideracion.
Pn es el precio unitario de la oferta en consideracion.
Pe es el precio unitario de la oferta mas econdémica.

100 es el puntaje maximo de la oferta econémica

La puntuacion final se calculara de la siguiente manera:

Puntaje Total = 0,5 Tn + 0,5 En

Donde:

Tn es el puntaje de la propuesta técnica

En es el puntaje de la oferta econdmica

Resultara adjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total.

ARTICULO 9°.- FONDO DE REPARO
El fondo de reparo se establece en un 5% del monto de contrato.
ARTICULO 10°.- FORMA DE PAGO

Se prevé un anticipo financiero del 30% del monto del contrato que se amortizara en forma
proporcional en los certificados subsiguientes. Los certificados se pagardn dentro de los 15
dias de la fecha de su correspondiente factura.

ARTICULO 11°.- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia se fija en 12 meses.

ARTICULO 12°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS

Seran objeto de desestimacion las ofertas que carecieran de: Constancia de la adquisicion del
Pliego de esta Licitacion Art. 6° inc. d), Ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las
circulares aclaratorias Art. 6° inc. e), Constitucion de garantia de mantenimiento de oferta Art.
6° inc. f), Certificado fiscal para contratar Art. 6° inc. g), Certificado de “Libre deuda Registrada”
expedida por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, (en el caso de las sociedades se
debera presentar de los miembros que componen su Directorio). Art. 6° inc. h), del P.C.P.



ARTICULO 13°.- PRESTACIONES PARA INSPECCION
No se requeriran prestaciones para la inspeccion.
ARTICULO 14°.- CARTEL DE OBRA

Se colocaran dos carteles de obra de 2m de altura por 3m de ancho cuya leyenda y formatos,
seran oportunamente indicadas por la inspeccion y se colocaran en los lugares que esta
indique.

ARTICULO 15.- RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES

A)  Descripcion
La Contratista deberd reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran
afectados por la construccion de la Obra.

Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y
en forma inmediata a la terminacion de cada tramo de Obra.

Para esto, la Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades
correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposicion de los hechos
existentes afectados.

Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran
depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su
conservacion, hasta el momento de su reposicion.

B) Formade pago
No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias, para la reposicion de los hechos
existentes, considerandose que el costo de las mismas, esta prorrateado en los items de la
Obras.



(Membrete de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION
Sr. Intendente de la
Municipalidad de San Miguel
Dr. Jaime Méndez

Presente

De nuestra mayor consideracion:

...................................................................... (DINDeueniieen,

representante legal de (nombre de la empresa).............ceeevieenn.n. (se acompafia
poder); inscripta en el Registro Publico de comercio el (fecha)........ , bajo en
NO e, , segun consta en los' Estatutos Sociales del
(fecha)................ , que constituye domicilio especial en
........................................... yrealen....................................., declara no estar

comprendido dentro de los alcances del Articulo 14.5 del Pliego de Base y
Condiciones, y garantiza la veracidad y la exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Autoridad de Aplicacion
a requerir las informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a
organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma,

sociedad u organismo.

Que ademas declara conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que

se realizara la misma.

Asimismo, acepta que las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se
ventilaran ante la Justicia Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de
San Martin, Provincia de Buenos Aires, renunciando expresamente a toda otra

Jurisdiccion, Competencia o Fuero.

Sin otro particular, saluda muy atentamente



(Membrete de la Empresa)

NOTA DE PROPUESTA

LICITACION PUBLICA N° 07 /21

OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO”

Sefor Intendente Municipal:

LaFIrTIE,.....f...........g...... ... J°
representada POr €l SEAOK oo .
con documento de Identidad N° .............ccoeee o iiiimmmeeee s , que acredita personeria
INVOCATA COM ... e e bbin e e e et e e e s aan e eeeeeeeaanas cuya fotocopia certificada se
acomparfia, con domicilioreal en.................cceee.... y constituyendo domicilio legal

para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en la calle
.............................................................. N® .ooiiineeeneeinnneeennnee..ooew dela localidad de
................................................ , Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires,
declara, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegoes de condiciones y demas
circunstancias relativas a la obra del epigrafe, que se compromete a realizarla, a
conservarla hasta su recepcién definitiva, en un todo de acuerdo con los mencionados

documentos que manifiesta conocer en todas sus partes, por un monto total de

Para todas las cuestiones que se susciten con motivo del
presente concurso, esta empresa se somete a la jurisdiccién y competencia en los
tribunales ordinarios del Dpto. Judicial de Gral. San Martin, Provincia de Buenos Aires,
a cuyo efecto, constituye domicilio legal en el mas arriba indicado, haciendo expresa

renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

SAN MIGUEL, ..coiiiiiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeeee et

Firmay sello de la Empresa



MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA N°_07 /21

OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL
DISTRITO”

PRESUPUESTO OFICIAL

CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UNIDAD =
APROXIMADA UNITARIO
1 Carpeta asféltica e:5cm 16.700 m2 $20.000.000,00
Total $20.000.000,00

PLANILLA DE COTIZACION

CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION UNIDAD UT\IIT‘II'EAC\:IIQCI)O
APROXIMADA
1 Carpeta asfaltica e:5cm m2 $20.000.000,00

Total | $20.000.000,00

MODELO DE PLANILLA QUE EL / LOS PROPONENTE/S DEBE/NPRESENTAR EN
PAPEL CON MEMBRETE DE LA EMPRESA




Al

MUNICIPAuDAD

Municipalidad de San Miguel

OBRA: “EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL
DISTRITO”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Municipalidad de San Miguel se encuentra ejecutando la reconstruccion de la sub
base de distintas calles con antiguos pavimentos asfalticos deteriorados, donde las
reparaciones de bacheo resultan inconducentes por la magnitud del deterioro.

El objeto de la presente contratacién consiste en la colocacién de una carpeta asfaltica
de 5 cm de espesor sobre algunas de las calles con la sub base reconstruida. Se
construird la carpeta de rodamiento con mezcla tipo "concreto asfaltico", posterior a un
riego de liga que se realizard con material asfaltico E.R.1 en una cantidad de 0,6 a 0,8
litros por metro cuadrado.

El ancho de las carpetas sera variable entre 3 y 7 metros segun las condiciones de
cada calle.

1.1. Descripcién

El trabajo consiste en la construccién de una capa de pavimento de concreto
asfaltico denso, con mezcla bituminosa preparada en caliente, previa ejecucion de los
trabajos especificados y del riego de liga correspondiente.

1.2. Materiales

Con respecto a la elaboraciéon de la mezcla asfaltica en planta, debera cuidarse
gue la misma, cumpla con todos los requisitos establecidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad y las
Normas de ensayos correspondientes.

La presentacion de la formula de obra de la mezcla asféaltica a emplear, asi como su
aprobacién por parte de la inspeccién, sera imprescindible para autorizar el comienzo
de los trabajos.

1.3. Determinacién de las zonas de trabajo

Una vez aprobada la base fresada se autorizara la ejecucion el riego de liga y la
capa de mezcla asfaltica en caliente.



1.4. Condiciones de trabajo:

La Empresa contratista debera presentar el plan de trabajos indicando
secuencialmente donde trabajard, antes del comienzo de todas las tareas.
La mencionada secuencia, quedara sometida al acuerdo del inspector de obra.

En la realizacion de la pavimentacion la Empresa debera evitar que queden
juntas de trabajo peligrosas para la circulacion vehicular durante la noche; por lo que
diariamente debera regular la distribucién de la mezcla asfaltica y su compactacion.

Si eventualmente no se pudiera cumplir la mencionada condicién, por lluvias
repentinas, roturas de equipos, etc., la Contratista debera sefalizar en forma
adecuada, las zonas peligrosas para evitar cualquier accidente.

1.5. Acondicionamiento de la superficie a reparar

Se deberan realizar todos los trabajos que sean necesarios para perfeccionar la
superficie a recubrir con la mezcla asféltica tal como lo descripto para la ejecucion del
riego de liga. Si por cualquier motivo el area a repavimentar se ensuciara, presentara
sectores con barro, incrustaciones ¢ elementos pegados en la superficie ligada, la
misma sera limpiada nuevamente debiéndose realizar un nuevo riego si el primero ha
perdido su capacidad adherente.

1.6. Riego de liga para carpeta en capa de rodamiento
1.6.1. Descripcién

Se denomina asi, a la aplicacion de un ligante bituminoso sobre la cual se
distribuira la carpeta asfaltica, permitiendo de esta manera la ligazon entre ambas
superficies.

1.6.2. Materiales

Se empleara emulsion bituminosa de curado rapido ER-1 a razén de 0,4 litros
por metro cuadrado de riego total.
Si el riego de liga se ejecuta sobre bacheos, el material a emplear serd el mismo y en
la misma dotacion.

1.6.3. Acondicionamiento de la superficie a reparar

Se retirara el polvo, material suelo y todos los elementos que alteren el area a
regar y/6 reduzcan el ancho de las mismas.

Luego de la extraccién de las suciedades e impurezas presentes, barro seco,
polvo y acondicionamiento de los bordes se podra comenzar con el riego.

Deberan desprenderse, de existir, los excesos de asfalto existente en la
superficie a regar.

El contratista debera garantizar la uniformidad y perfecta alineacién de los
riegos bituminosos.

No se permitirdn irregularidades en el volumen distribuido por unidad de
superficie.

Se debera cuidar todas las superficies linderas con la calle a pavimentar,
recubriéndolas con lonas, papel, chapas, etc. de manera de evitar perjudicar 6
ensuciar las mencionadas.



De producirse la mencionada situacién, la Empresa debera limpiar las mismas
a su costo.

Una vez que el riego de liga, cumpla con las condiciones especificadas, se
permitira la distribucion de la capa asfaltica en caliente.

1.6.4. Distribucién del ligante:

El riego debe ser uniforme, evitando la duplicacion de la cantidad regada en las
juntas de trabajo transversales para lo que se colocaran tiras de papel u otro material
bajo los picos en las zonas donde se comienza 6 se interrumpe el riego con el objeto
de empezar ¢ terminar el trabajo sobre ellos.

1.6.5. Limitaciones en la ejecucion:

La distribucién de material bituminoso no podra realizarse sobre superficies
cubiertas de agua 6 cualquier elemento que altere las condiciones ligantes deseadas.
El riego se aplicara cuando la temperatura a la sombra sea superior a 10° C y no
existan riesgo de precipitaciones.

Sobre la superficie regada debera prohibirse el paso de todo tipo de transito
hasta que el material bituminoso haya curado 6 roto la emulsion.

En la medida de lo posible, debera evitarse regar calles que no seran
pavimentadas después del tiempo establecido como necesario, para que el riego de
liga alcance su condicion.

1.6.6. Controles de calidad:

No se aprobaran riegos irregulares, ya sea por mal funcionamiento de los
picos, como por quedar sectores de pavimentos sin cubrir.

1.6.7. Férmula de obray preparaciéon de la mezcla

La preparacion del material asfaltico serd en planta, de acuerdo a la férmula de
obra presentada por la Empresa y aprobada por el inspector antes del inicio de los
trabajos.

Se debera informar tipo y tamafio de agregados pétreos, origen y granulometria
de cada uno, porcentaje de intervencién de los mismos y curva granulométrica
resultante de acuerdo a las especificaciones de la Direccién Nacional de Vialidad para
tamafio maximo de agregado de 1 pulgada 6 3/4 de pulgada, segun cual sea el
material pétreo que decida emplear la Empresa.

La dosificacion sera por método Marshall, moldeando las probetas con 75
golpes por cara.

Se informaran los parametros logrados de la mezcla asfaltica resultante, en
laboratorio.
Ademas, el porcentaje de cemento asfaltico y la Densidad Rice.

La elaboracion de la mezcla asfaltica se hara en planta, cumpliendo en todo
momento con los pardmetros indicados en la formula de obra.

La temperatura de la mezcla a la salida de la planta debera asegurar que en el
momento de la colocacion en el terreno la misma se encuentre en condiciones
adecuadas para su compactacion, pero sin afectar la calidad del asfalto empleado.

El transporte de la mezcla asfaltica se hara con camiones cubiertos.

1.6.8. Distribucién y compactacién de la mezcla:



Antes de distribuir la mezcla se comprobara que el riego de liga sobre el &rea a
pavimentar haya cumplido el tiempo de curado acorde al material bituminoso
empleado y desarrollado en residuo su capacidad ligante.

No se permitir la distribucion de mezcla bituminosa sobre superficies mojadas,
sucias 0 ante la inminencia de precipitaciones.

El control de la temperatura de la mezcla asfaltica seré responsabilidad de la Empresa
pudiendo el inspector corroborar la misma en cualquier momento.

De no verificarse la temperatura de trabajo adecuada para asegurar la
condiciébn de densificacion especificada, no se permitird la continuacién de los
trabajos, quedando observada la capa ejecutada con anticipacion al control, a la
espera de los resultados que arrojen los testigos extraidos en el sector cuestionado.

Si los mismes cumplen la relacion de densidades especificadas se aprobara el
mencionado tramo.

En caso contrario el Contratista debera rehacer el sector observado a su
exclusivo costo.

La mezcla debe compactarse logrando una superficie uniforme y corrigiendo
posibles deformaciones de la capa existente, es decir no debe quedar con
hundimientos 6 con lomo. El responsable de la obra debera calcular la cantidad de
mezcla necesaria para cubrir todas las superficies regadas las que deberan ser
adecuadamente terminadas en el dia de trabajo.

No se permitira la distribucién de material recebado después de la terminadora
6 entre los equipos de compactacion sobre todo si el mismo es causa de
segregaciones.

Debera cuidarse que la distribucion de la mezcla asfaltica sea homogénea,
verificando el trabajo de la terminadora, la calidad de la mezcla en los bordes de la
terminadora, asi como el volcado del material desde los camiones a la distribuidora.

En el caso eventual que no se terminara la capa asfaltica prevista en la jornada
de trabajo, la Empresa podréa dejar expuesto al transito, el riego de liga.

El riego mencionado debera rehacerse en caso que haya sido afectado por el
paso de vehiculos 6 por otra causa, guardando el adecuado tiempo de curado,
previamente a la continuacién de la carpeta asfaltica.

El contratista podra por su cuenta realizar todos los controles de densidad,
espesores, anchaos, etc. que crea necesarios para verificar la calidad lograda en su
trabajo.

Sin embargo, la aprobacion, aceptacion y/6 rechazo de las capas terminadas
estardn a cargo del inspector; quien realizara los ensayos que a su entender resulten
necesarios, siendo su decision indiscutida por parte de la Empresa.

1.6.9. Librado al transito

La zona pavimentada se librara al transito una vez terminados los trabajos de
compactacion y después de un tiempo que permita que no se adhiera la mezcla
asféltica a los neuméticos de los vehiculos en su paso.

No se permitirdn deformaciones localizadas como asi tampoco agrietamientos,
ni deslizamientos por la razon que sea, aun si se tratara de fallas originadas por el
transito de vehiculos no pertenecientes a la obra.

En caso de producirse, la Empresa constructora debera rehacer el trabajo a su
exclusivo costo.

1.6.10.Parametros Especificados

Los valores especificados se refieren a la mezcla moldeada en laboratorio, en
probetas de 75 golpes por cara, segun la Norma de Vialidad VN E-9-68 y que se
conocera como férmula de obra.

o Estabilidad: 1000 kg para el 100 % porcentaje de la densidad.



e Fluencia: 2.0 mm a 4.5 mm

e Vacios: 3% a 5% para el 100% de la densidad

e El promedio de la estabilidad de los distintos juegos de probetas no debe diferir
en mas del 10%.

e Densidad a lograr en el camino: 98% de la densidad méxima de laboratorio.

1.6.11.Controles de Calidad

Una vez que la Contratista termine los trabajos correspondientes a cada calle y
haya realizado, de desearlo, todos los controles que a su entender y por su cuenta
considera necesarios, pedira al inspector la correspondiente aprobacion.

Para aprobar 6 rechazar los trabajos ejecutados, el inspector hara los siguientes
controles:
e Verificacion visual de las condiciones de terminacion relativas a la existencia o

no de fisuras, deslizamientos, segregaciones y cualquier otro defecto que a

entender del inspector resulte una posible causa de posteriores deterioros.

Inspeccion de las condiciones de terminacion de bordes, accesos a propiedades,
bocacalles, etc.
¢ Medicion de todos los trabajos de pavimentacion informados como terminados
por la Empresa.
e Obtencion de testigos en las calles pavimentadas, eligiendo al azar, la
ubicacion de los mismos con el objeto de determinar espesores y densidades
logradas.

El nimero de testigos a obtener ser4d de uno (1) cada 100 metros lineales
aproximadamente, aungue este nimero puede incrementarse de ser necesario.

Estos testigos seran representativos de los trabajos que se controlan, aplicando un
criterio estadistico y de muestreo, por considerarse el trabajo como una produccion en
serie.

De la totalidad de testigos obtenidos, en relacidon directa al nimero de metros
lineales construidas, se analizaran los resultados aplicando las especificaciones de la
Direccion Nacional de Vialidad para las condiciones de recepcion de carpetas
asfalticas.

Las tolerancias adoptadas son las mismas que las establecidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad, salvo para
densidades, para las cuales se detalla a continuacion lo siguiente:

Los valores individuales de cada testigo extraido (PEAti) deberan ser mayores 6
iguales al 98% del valor medio de 6 testigos moldeados en planta cuyo Peso
Especifico Aparente Medio sera considerado como referencia, semanal 6
guincenalmente, (como se aclaré en el punto anterior, de acuerdo a la marcha de la
obra).

El moldeo que permitird lograr la densidad de referencia, sera realizado por el
inspector en el laboratorio de la Empresa Constructora, extrayendo la mezcla asfaltica
de uno de los camiones que la transportan a la obra de referencia.

Cuando se verifigue que el Peso Especifico Aparente de cada testigo, sea menor
que el 97% (tolerancia) se considerara al mencionado como defectuoso.

Se admitird s6lo un testigo defectuoso por tramo definido de trabajo.

Cuando el numero de testigos defectuosos sea superior al mencionado y menor
que el 20% de los mismos, correspondera aplicar los descuentos establecidos por la
Direccion Nacional de Vialidad.

Si el numero de testigos defectuosos por calle, resulta mayor 6 igual al 20% de los
mismos, correspondera el rechazo del trabajo.

En este Ultimo caso, la Empresa contratista propondré las medidas correctivas, que
a su exclusivo costo debera realizar, previa aprobacion de las mismas por el inspector.



Con respecto a las exigencias de espesores, se aplicaran las Especificaciones de
la Direccién Nacional de Vialidad, tanto en lo que respecta a tolerancias, aceptacion y
rechazo de los tramos, en base a los mismos testigos extraidos para el control de la
densidad.

1.6.12.Medicion

Los trabajos de ejecucion de la carpeta asfaltica se medirdn en metros
cuadrados de superficie pavimentada, producto de la longitud por el ancho medio de la
misma en el espesor de proyecto.

1.6.13.Forma de pago

Se pagara al precio unitario de contrato por metro cuadrado de carpeta
debidamente realizada y aprobada en el espesor acorde al establecido por proyecto.
El pago sera compensacion total por la preparacion y adecuacion de la superficie a
recubrir, provision y transporte a obra del material bituminoso empleado para el riego
de liga, distribucion y colocacion del mismo, provision, carga, transporte, descarga,
distribucion de la mezcla asfaltica a utilizar, adecuada compactacion de la misma,
acondicionamiento final, y por todo otro trabajo especificado y no pagado en otro item
del contrato.

1.7. LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS:

Se trataré por todos los medios de ne interrumpir en ningn momento la circulacion
del transito por el sector de los trabajos, destacandose la presencia de carteles
indicadores, balizas, etc., a solo y exclusivo criterio de la Inspeccion. A los efectos de
habilitar el transita el lugar de los trabajos en el menor tiempo posible, una vez que se
comience con la reparacion del pavimento se trabajara en forma continua en todas las
tareas consecutivas necesarias. El alcance de esto implica que en ningin momento
pueda quedar un sector de reparacion sin que se esté efectuando alguna tarea en el
mismo, salvo gue exista alguna causa que lo justifique, y sea aceptada por la
Inspeccién. En caso que sea necesario realizar cortes de transito, debera preverse
pasos alternativos y responderan a una programacion que la Contratista elaborara y
que debera ser aprobada por la Inspeccion y la Direccion de Transito Municipal. La
Contratista debera presentar a consideracion de la Inspeccion un plan de vallados y
cerramientos a utilizar durante la obra. La sefalizacion para los cortes de transito y
vallados sera por exclusiva cuenta de la Contratista. Para este fin debera contar con la
suficiente cantidad de carteles al inicio de la obra cuyos disefios deberdn ser
aprobados previamente por la inspeccién. Todo bache, desde la apertura, hasta ser
liberado al trénsito, llevara un vallado perimetral completo. Todas las vallas deberan
ser cerradas en su parte inferior, con una malla plastica con 5 cm de abertura maxima.

Algunas de las vallas o carteles metalicos llevaran la inscripcién indicada:
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e PELIGRO
e CALLE CERRADA A 100 METROS
e a200 METROS, DESVIO, etc.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccion y su
mantenimiento y traslado sera por cuenta de la Contratista. Estos elementos de
sefalizacion deberan permanecer en el sector de trabajo permanentemente.

OLa Contratista colocara en todos los camiones y en los equipos donde sea
factible su colocacién y su costo estara incluido en el precio cotizado, dos carteles con
letras perfectamente visibles en cada uno de ellos, con una medida minima de 0,60 x
0,90 m., Cada uno con la siguiente inscripcion, la misma podra ser variada al igual que
el logotipo, de acuerdo al criterio de la Inspeccion

PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA - OBRAS PUBLICAS — MUNICIPALIDAD
DE SAN MIGUEL

En el resto de los equipos se colocaran adhesivos con el logotipo de la
Municipalidad. Estos adhesivos seran provistos por la Contratista a su costo.
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Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente, son auténticos, asi como también haber
tomado conocimiento de lo determinado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Clausulas Particulares,
de la presente Licitacién Publica, y me someto expresamente a la jurisdiccidon de los Tribunales Ordinarios de la

Provincia de Buenos Aires.



Firma

lllll

SAN MIGUEL
MUNICIPALIDAD



DIRECCION DE COMPRAS,

Recibi de la Direccién de Compras, pliego de
Condiciones Generales y Particulares, de la Licitacién Publica N2 07/21 por la obra “Carpeta asfaltica

en distintas calles del distrito” , cuya apertura ha sido fijada, para el dia 04 de marzo de 2021, a las
10.30 horas.
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