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MUNICIPALIDAD

LICITACION PUBLICA N° 07/21- segundo llamado

MOTIVO: “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL
DISTRITO”

APERTURA: 22 de Abril de 2021.-
HORA: 09.00hs.-

EXPTE. N°: 4130- 82 /21

PRESUP. OFICIAL: $ 20.000.000,00
VALOR DEL PLIEGO: $ 22.000,00

El presente pliego consta de la siguiente documentacion:
1. Pliego de Bases y Condiciones Generales.

2. Pliego de Clausulas Particulares.

3. Carta de Presentacion.

4. Especificaciones Técnicas.

5. Planilla de Constatacion de Datos - Declaracion Jurada.

6. Planilla de cotizacion.
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SAN MIGUEL
MUNICIPALIDAD

OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL PARTIDO”

Municipalidad de San Miguel

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE

OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 1°: LICITANTE

La Municipalidad de San Miguel, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta

Licitacion Publica.

ARTICUL O 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

Las Secretarias de Obras Publicas y de Economia y Hacienda a través de la Direccion de

Compras de la Municipalidad de San Miguel con sede en Sarmiento 1551, de la ciudad de San

Miguel, Provincia de Buenos Aires, seran las Autoridades de Aplicacion.

ARTICULO 3% NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regird por la Ley Orgénica de las Municipalidades y sus

modificatorias, por la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias,

por e/ Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las Municipalidades de
la Provincia de Buenos Aires, aprobado por el Tribunal de Cuentas, vigentes en la materia, por el

Pliego General de Condiciones y el Pliego de Condiciones Particulares. Supletoriamente y en todo

lo que no estd previsto en las normas enunciadas precedentemente, serdn de aplicacion los

principios establecidos enla Ley N° 6021 de Obras Publicas de la Pravincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: OBJETO

Esta licitacion tiene por objeto la contratacion de obras en el Partido de San Miguel, de acuerdo a

lo estipulado en las presentes clausulas, en las especificaciones técnicas y en la documentacion

técnica, que son parte integrante del Pliego General de Condiciones.- La obra que se licita, se
abonara a través de los pagos de los certificados por la Tesoreria Municipal.

ARTICULO 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO

El Pliego licitatorio debera ser adquirido en la Direccion de Compras de la Municipalidad, al valor y

en las fechas indicadas en el correspondiente llamado a licitacién. Se establece asimismo que

quien lo adquiera debera identificarse e indicar en su caso por quién actla, y constituir domicilio
especial segun el art. 7°.

ARTICULO 6°: FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS

Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por alguna de las siguientes

formas:

6.1 Seguro de caucion. Las pdlizas deberdn cumplir los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto identificaran la licitacion
de que se trata; ¢) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término
de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prérrogas; d) las aseguradoras deberan
contar con la aceptacién de la Municipalidad de San Miguel. Certificadas por escribano.

6.2 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan cumplir los siguientes requisitos: a)
Seran emitidas a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto indicaran la
Licitacidon de que se trata. c) La institucion bancaria se constituira en fiadora lisa, llana y
principal pagadora, con renuncia a los beneficios de division u excusién; d) Las firmas de
los funcionarios actuantes estaran certificadas por el Banco Central de la Republica
Argentina; e) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de
mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prorrogas; f) Sera condicion que el
Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacion por crédito que
tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Miguel o contra el oferente.
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6.3 Depésito en efectivo. Mediante deposito que se efectuara en la Tesoreria de la
Municipalidad de San Miguel.

ARTICULO 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del

Partido de San Miguel y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se

consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacion de

cambio de domicilio debera hacerse en forma fehaciente y sélo surtira efecto luego del tercer dia

habil subsiguiente a su recepcion, salvo que se efectuara mediante presentacion en el expediente

licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a partir del primer dia habil siguiente.

ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el

expediente licitatorio; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por

telegrama colacionado; d) Por carta documento. En el primer supuesto, se entregara al

interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de la notificacion, mientras que en los restantes

se acompafara dicha copia o, en su defecto, se transcribira el acto objeto de la notificacion. No

obstante, el adquirente debera constatar personalmente el dia habil anterior a la presentacion de

ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Direccion de Compras de la Municipalidad, si han sido

notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se

entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 9°: CONSULTAS PLIEGO

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por

escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Direccion de Compras de la Municipalidad

de San Miguel, con anterioridad a la presentacion de ofertas. Las respuestas se notificaran a

todos los adquirentes del Pliego. Los adquirentes deberan sefialar durante el periodo de consulta,

cualquier error u omision o discrepancias en cantidades, conceptos 0 anotaciones en general,

contenido en la documentacién. No formulandose observaciones, se establece que la solucién de

esos errores que surjan en la documentacion, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad de

San Miguel, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que la obra fue proyectada, y el adquirente

no tendra derecho a reclamacién alguna por esos conceptos.

ARTICULO 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta sera hecha por notario o autoridad

judicial, con exclusion de toda otra, salvo indicacion en contrario en este pliego. Si la

documentacién exigida en la presentacion de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al

espafiol, deberd acompafiarse su traduccion, efectuada por traductor publico matriculado,

guedando exceptuados de este requisito los catélogos, folletos ilustrativos y especificaciones

técnicas. Los documentos que se acompafien podran presentarse en sus originales o en copia

certificada por notario 0 autoridad judicial, en testimonio expedido por autoridad competente.

ARTICULO 11°: JURISDICCION

Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se someteran ante el fuero en lo

Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de

Buenos Aires.

ARTICULO 12°: VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las informaciones

relacionadas con la ejecucién de las obras, y ho se admitird reclamacion alguna por la carencia de

dichas informaciones. Los oferentes deberan realizar la visita a obra con el fin de asegurarse el

perfecto conocimiento de sus particularidades. Asimismo, la oferta contendrd una declaracion

firmada por su maxima autoridad estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el

lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara la misma”.

ARTICULO 13° REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacion, el proponente debera estar inscripto en el REGISTRO

DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL y debe contar con un

Representante Técnico, segun lo establecido por las Leyes de colegiacion respectivas.

Se admitird la presentacion de la constancia de inicio del tramite de inscripcién en dicho registro,

guedando las propuestas comprendidas en este caso condicionadas al resultado del tramite de

inscripcion.

ARTICULO 14°: OFERENTES

14.1  Podran participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o
en el exterior, con plena capacidad juridica y econémica al efecto.

14.2  Si una presentacion fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas deberan
unificar personeria designando un representante comun. Los co oferentes quedaran obligados
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solidariamente, y asi lo consignaran expresamente en su presentacion y/o en el poder que
otorguen al representante comun. Cada una de ellas deberd cumplir los requisitos de
antecedentes e inscripciones exigidos.

14.3  Si una presentacion fuera efectuada por una Unién Transitoria de Empresas, se debera
acompafiar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros
de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria. Se
acompafiara también copia certificada de la decision en tal sentido de los respectivos 6rganos
societarios. Cada una de ellas debera cumplir los requisitos de antecedentes e inscripciones
exigidos.

14.4 Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las
ganancias, IVA, inscripcién como empleadores e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires y en
el Registro de Proveedores del Municipio de San Miguel.

14,5 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los
guebrados, mientras no estén rehabilitados; ¢) Quienes estén suspendidos o dados de baja
en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Miguel; d) Aquellos a quienes la
Municipalidad de San Miguel les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha
resolucion no estuviera firme; €) Las personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2)
dos afios a contar de la fecha de finalizacion del contrato, con sus respectivas prérrogas Si las
hubiere, objeto del presente llamado a Licitacion.

ARTICULO 15° FORMALIDADES DE LA OFERTA

15.1  La oferta se hara en idioma espafiol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente,
salvandose toda raspadura, enmienda o interlineado. Ser& suscripta por el oferente,
representante legal o apoderado, con identificacién del firmante, quien rubricara cada una
de las hojas que compongan la oferta, las que deberan ser foliadas. Los importes se
expresaran en pesos de curso legal en la Republica Argentina, salvo que el pliego
disponga expresamente que pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso se
complementara este importe con el dato de su conversion a moneda de curso legal,
indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

15.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se debera presentar, en dos sobres
(cajas o paquetes) gue se denominaran SOBRE N° 1 ANTECEDENTES Y SOBRE N° 2
OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecera el original. Las ofertas contendran un
indice de su contenido y, de estar ella conformada por méas de un cuerpo, éstos se
identificaran numéricamente y el primero de ellos tendra un indice general, mientras que
los restantes lo tendran de sus respectivos contenidos.

15.3 Las omisiones parciales 0 totales de documentacién que no sea considerada esencial,
con los defectos formales en la presentacion y no ameriten el rechazo de la oferta, podran
ser subsanados en los dias subsiguientes al de la apertura, previo al dictado del decreto
de adjudicacion.

Una vez abiertas las ofertas no se permitira que el licitante corrija las divergencias ni
efectlie cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dard a conocer informacion alguna
acerca del analisis y evolucibn de las ofertas hasta su comunicacion, sea de
precalificacién o pre adjudicacion.

La presentacién de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptacién, por parte del
oferente, de las clausulas particulares y generales.

ARTICULO 16° PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Particulares, y con

anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o habil, por

cualquier circunstancia, el limite de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer dia
héabil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran
recibidas.

ARTICULO 17° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO POR
CIENTO (1 %) del presupuesto oficial. La garantia se constituira por algunas de las formas
previstas en el articulo 6° del P.C.G. El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso
licitatorio, lo har& pasible de la ejecucion de la garantia.

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la
fecha de apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se renovaran
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automaticamente en forma indefinida por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su
decision en contrario, con cinco dias de anticipacion a cada vencimiento.
ARTICULO 18° CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La oferta contendra:
En el sobre N° 1:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

18.1.

18.2.

Carta de presentacion de segun Art. 18.1 P.C.G.

Documentos que hagan a la individualizacion juridica de los oferentes segun Art. 18.2.
P.C.G.

Para el caso de Sociedades Anodnimas, copia certificada de la documentacion que
acredita la representacién invocada por el firmante.

Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direccion de Compras y, en su caso, de las
circulares aclaratorias. Firmado.

Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta. Segun
Art. 6° P.C.G.

Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. Vigente al dia de la apertura de la presente licitaciéon. No se
aceptara constancia en tramite.

Fotocopia del dltimo pago exigible a la fecha de licitacion, del impuesto a los Ingresos
Brutos. Certificado por escribano.

Fotocopia formulario 931 SUSS. Certificado por escribano

Constancia de inscripcion del oferente actualizada en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcién en tramite.

Los antecedentes que hagan a la capacidad técnico-empresarial del oferente en caso de
establecerlo el P.C.P.

Los antecedentes que hagan a la capacidad econdmico-financiera del oferente segun
Art.18.3.1. P.C.G.

Listado de equipos propios, discriminando aquellos que quedaran asignados con
exclusividad a la obra

Antecedentes empresarios en obras viales de construccion de tendido de tuberia y
pavimentacion ejecutadas en CABA y municipios de la Pcia de Buenos Aires, en los
ultimos cinco afios.

Toda otra documentacion requerida en el P.C.P.

La Nota de Propuesta segun modelo adjunto al presente pliego.

Planilla de Cotizacién segun modelo adjunto al presente pliego.

Carta de presentacion

La carta de presentacion, segin modelo adjunto al presente pliego, serd suscripta por el
oferente o por su representante (legal o convencional), con las siguientes formalidades:

a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompafiara copia de la
documentacion que acredite la representacion invocada.

b) Ratificacion o cambio del domicilio constituido en oportunidad de la adquisicion del
pliego.

c¢) Declaracion de solidaridad en los términos previstos en 14.2.

d) Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en
14.5.

e) Declaracién del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus
manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad
de Aplicacion a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a
organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma,
sociedad u organismo.

f) Si el oferente es un consorcio 0 una union transitoria de empresas, se consignara la
participacion correspondiente a cada empresa o sociedad.

g) Declaracion por escrito en el que acepten la competencia del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos
Aires, y renuncien expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del oferente.
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18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su hombre completo, fecha de nacimiento,
nacionalidad, profesion, domicilio real, estado civil, documento de identidad, nimero de
CUIT o en su caso de CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion y domicilio legal. Se
agregara copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b)
Si se tratara de sociedades en comandita por acciones, se indicaran los accionistas que
poseen control o, en su defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos
personales; ¢) En caso de que las personas juridicas integraran un grupo econémico, se
debera precisar tal caracteristica, enunciando su o sus directas controladas o
controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho grupo; En cualquiera
de los casos precedentemente contemplados se presentara copia del acta del 6rgano
societario del que surja la decision de concurrir a la licitacion

18.3. Capacidad econémica financiera del oferente

18.3.1. Los oferentes, en caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.1 adjuntaran la
documentacién que acredite su capacidad econdmica financiera y en caso de tratarse de
los sujetos contemplados en 18.2.2 adjuntaran copia del ultimo balance. En ambos casos,
la documentacion serd firmada por Contador Publico Nacional, con certificacion del
Consejo Profesional correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluira la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las
formas contempladas en el Art. 6° del p.c.g.

18.4 Presentacion de las propuestas
Las PROPUESTAS seran presentadas en un (1) sobre externo, caja o paguete, sin
identificacién del presentante, donde conste claramente el N° y nombre de Licitacion, la

ARTICULO 19°: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura del sobre se realizara en la Direccion de Compras de la LICITANTE, en el dia
y a la hora que fije el decreto de convocatoria, en acto publico que sera presidido por el
Director de Compras y/o quien lo reemplace.

19.2  Se labrara acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, y del nimero
de orden asignado a cada una de ellas.

19.3 El ejemplar original quedara en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la
Direccién de Compras, a disposicion de los oferentes por el término de dos dias, a contar
del dia del acto de apertura, en el horario de 08.00 a 12.00 Hs.

19.64 EIl acta que se labre sera rubricada por el funcionario que presida el acto y por los
oferentes que deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen
pertinentes en cuanto a los aspectos formales del acto.

No se admitira en dicha oportunidad impugnacién de ningun tipo respecto de las ofertas.

ARTICULO 20°: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA

20.1 Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Secretaria de Obras Publicas, procedera al
analisis 'y evaluacion de las ofertas pronunciandose sobre la admisibilidad o no
admisibilidad de las propuestas presentadas.

20.2  Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos
en los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen
objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontacién con las restantes
ofertas.

20.3  No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacion — no
afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar al interesado la
subsanacion pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar
a los oferentes todas las informaciones, documentacién y aclaraciones respecto de su
propuesta, que debera cumplimentar dentro de las 48 hs. horas del requerimiento.

20.4  El resultado de la evaluacion de las ofertas en 20.1 se hara saber a todos los oferentes,
quienes dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella evaluacion, sin que
ello suspenda la continuacion del tramite licitatorio. El oferente que desee impugnar el
acto administrativo deberd previamente depositar en efectivo un monto equivalente al
10% del presupuesto oficial de la obra, el que sélo le ser4 devuelto en caso de prosperar
el recurso.

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto
cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacién para la Municipalidad.
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ARTICULO 21° MEJORA DE OFERTADe existir — a criterio de la autoridad de aplicacion —
ofertas equivalentes en cuanto a su conveniencia, incluidos el precio o cotizacion, cuando la
diferencia entre ellos no es significativa, o bien por cualquier otra razén de conveniencia publica
fundada, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga dentro del término que fije
al efecto.

ARTICULO 22°: ADJUDICACION La Secretaria de Obras Publicas se expedira respecto de la o
las ofertas que resulte o resulten, a su criterio, la mas conveniente o convenientes y previa
intervencion de la Autoridad de Aplicacién, se procedera al dictado del decreto de adjudicacion.
La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree
derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la Municipalidad.

ARTICULO 23° GARANTIA DE ADJUDICACION Dentro de los diez dias de notificado, el
oferente adjudicatario debera constituir una garantia por un monto equivalente al (10%) diez por
ciento del monto de su oferta total, por el término de vigencia de la contratacion. La garantia se
constituird en cualquiera de las formas previstas en el Art. 6° del p.c.g.

ARTICULO 24°: INCUMPLIMIENTO — SANCIONES En caso de un incumplimiento total, parcial,
defectuoso o fuera de término, por parte del adjudicatario, la LICITANTE, previa intimacion
efectuada por la autoridad de aplicacion para regularizar la situacién dentro del término que fije al
efecto, podrd optar por a) Demandar el cumplimiento de la orden de compra, con mas una multa
diaria de 1% sobre el monto de la misma, o b) Declarar resuelta la contratacion y ejecutar la
garantia de cumplimiento adjudicacion.

ARTICULO 25°% PLAZO DE OBRA El plazo de obra serd establecido en las Condiciones
Particulares.

ARTICULO 26° FORMA DE PAGO La forma de pago se regira conforme lo indicado en las
Condiciones Particulares.

ARTICULO 27°: INTRANSFERIBILIDAD EI adjudicatario no pedra transferir la orden de compra
en todo o en parte, ni asociarse con otro para la ejecucion sin la conformidad previa de la
Municipalidad.

ARTICULO 28°: DEVOLUCION DE GARANTIAS Seran devueltas de oficio:

a) Las garantias de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias corridos, siguientes al vencimiento del periodo de validez de
oferta. La garantia de oferta del adjudicatario sera devuelta una vez que el oferente haya
presentado la garantia de adjudicacion, requerida.

El licitante podra perder su garantia de oferta, cuando:
- Retire su oferta durante el periodo de validez de la misma.
- En caso de no proceder a proporcionar la garantia de adjudicacion requerida.

b) La garantia de adjudicacién cubre las responsabilidades emergentes de la contratacion y
sera devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha
de la recepcion provisaria de la obra.

ARTICULO 29°: PRORROGA DEL PLAZOCuando el contratista se exceda en el plazo fijado en
las condiciones particulares para la ejecucion de los trabajos, se le podra otorgar una prérroga,
siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa justificada a juicio de la
Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomara en consideracion
especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la

ejecucion de las obras.
b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas.

c¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prdrroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) dias
corridos de la produccion o determinacion del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual
no serdn tomadas en consideracion.

ARTICULO 30°: SISTEMAS DE CONTRATACION El sistema de contratacion sera el
determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de ajuste
alzado se contratardn por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando
entendido que las certificaciones parciales son al s6lo efecto del pago a cuenta del importe total
de la obra. Las certificaciones parciales seran afectadas del porcentaje de aumento o rebaja
contractual que resulte de la comparacion del monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro
del monto de la contratacion se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
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expresamente indicados en los documentos de la contratacion, sean imprescindibles ejecutar o
prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo a su fin y al
espiritu de esos documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista, entre
el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de la contratacién, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.
b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de
unidad de medida es condicién que los cOmputos métricos consignados en el presupuesto oficial
y que el Oferente debe tener en cuenta en su cotizacion, seran reajustados segun medicion final
de acuerdo a lo realmente ejecutado. Las diferencias seran certificadas en la liquidacion final de
la obra.
ARTICULO 31° INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION ACCESORIA Seran documentos
integrantes de la contratacion que ambas partes suscribiran:
a) El pliego licitatorio completo y sus anexos.
b) Las circulares aclaratorias.
c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.
d) La orden de compra.
Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:
1) El Acta de Inicio
2) ElPlan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.
3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.
4) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad
competente.
ARTICULO 32°: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacién contractual se regira por los
siguientes principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:
- Concepcion general: de lo particular a lo general.
- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.
- Concepcion técnica: 1° Orden de compra - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto
- La cifra prevalece a la escala.
ARTICULO 33°: REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES No seréan
reconocidas las re determinaciones de precios emergentes de la aplicacion del Decreto
N°1295/02 del Poder Ejecutivo Nacional y su reglamentacién, ni ninguna otra forma de ajuste,
indexacion o actualizacién de precios.
ARTICULO 34°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES La contratista es
responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones técnicas para la
realizacion de la obra y serd, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse
durante la ejecucion de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del
proyecto que el contratista detectare en el curso de los trabajos, debera comunicarlo a la
Inspeccién de Obra antes de iniciar los trabajos.
ARTICULO 35° EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FINEI contratista
ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, especificaciones y demés documentos de la contratacién,
aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho
a pago adicional alguno.
ARTICULO 36°: PLAZO PARA RECLAMACIONES Las reclamaciones del Contratista, para
cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE
ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias corridos de producido el
hecho que las motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un
plazo de diez (10) dias corridos del vencimiento del primer término si asi no lo hiciera perdera
todo derecho.
ARTICULO 37°: PLAN DE TRABAJOS El contratista debera actualizar el plan de trabajos
propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma gréafica y numérica, segin se detalla a
continuacion:
- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto. Gréafico
de Barras.
- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo
anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podréa exigir en cualquier momento el detalle de personal
ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos
sera actualizado en funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.
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ARTICULO 38°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi
también toda documentacién necesaria previa a la contratacion, debera ser satisfecha dentro de
los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado sera descontada de la fecha desde la
gue corresponda computar la iniciacion del plazo de ejecucién establecido.

ARTICULO 39°: ANALISIS DE PRECIOS Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o
bien en el momento que la Municipalidad asi lo considere necesario, se deberan confeccionar los
analisis de precios de los items que se soliciten.

ARTICULO 40°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los treinta (30) dias corridos a
partir de la recepcion de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacién
de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe realizarse el
replanteo de la obra. De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no
ejerza el derecho de rescision, el plazo de ejecucion de obra se computara a partir del
vencimiento de los treinta (30) dias acordados, pudiendo optarse por la aplicacion de una multa,
de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente. De existir causa que imposibilite
totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se firmara por las
partes al desaparecer la causa aludida.

ARTICULO 41°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica
responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o
parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las
condiciones bésicas reside en el cumplimiento dentro del plazo de ejecucién programado.

Los equipos y maquinas que proponga el oferente y acepte la Inspeccion deberan permanecer en
obra y no podran ser retirados sin autorizacion escrita de la Inspeccion.

ARTICULO 42°: MULTAS

Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero dos por mil (0,2 %0) del monto de la
contratacion por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero dos por mil (0,2 %o.) del monto de la
contratacion por cada dia de atraso.

c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero cinco por mil (0,5 %o) del

monto de la contratacion por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su

efectiva regularizacion.
ARTICULO 43°: APLICACION DE PENALIDADES
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al contratista,
o bien no cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada
oportunidad, motivara la aplicacion de penalidades, las que seran reguladas en funcién de la
infraccion por la inspeccién de obra, toda vez que la misma no esté establecida taxativamente en
el presente pliego.
Las multas serdn aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; méxima 1 %) y su importe
deducido de:
- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.
- Del Deposito de Garantia constituido.
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto de la
contratacion, la Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.
ARTICULO 44°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL
Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones
Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni
amplian los plazos establecidos contractualmente para la ejecucion de los trabajos.
ARTICULO 45°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS
El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccién,
se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no
sean los de la obra contratada, sin previa autorizacion. Estara también obligado a utilizar
métodos y enseres que a juicio de la Inspeccidn aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su
terminacién dentro del plazo fijado en la contratacion. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion
nada observe sobre el particular, no eximird al Contratista de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el plazo
establecido.
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APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en
la obra seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las
Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacién de la contratacion o
las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se indique que algin material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada,
se entendera que ello servira para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspeccion de Obra, excepto en aquellos casos en
gue no se autorice expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en
lugar que se designe, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, muestra de los
materiales que la Inspeccién determine, los que serviran como modelo para comprar los
abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados de la
obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule.
Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del
mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas
gue considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que
determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese
objeto, como ser: instrumentos de medicion, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por
el Contratista. Pagara, ademas, cualquier ensayo o analisis quimico, fisico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algdn material. Dicho pago incluira los
gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los materiales a ensayar o analizar.
ARTICULO 46°: PERSONAL OBRERO

El contratista deber4 adoptar, y poner en préactica las medidas establecidas en las normas
vigentes (Ley Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A. N° 7.229
y Dto. Reglamentario N° 7.488/72 y CAdigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que esta a cargo de la
Inspeccion. El na cumplimiento de las medidas de seguridad personal determinara la suspensién
de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual, hasta que sean satisfechos los
requerimientos exigidos.

El contratista deber4 mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los
salarios no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
gue determinan la jornada legal de trabajo. Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del
Contratista, por el riesgo de accidentes de trabajo, en A.R.T. reconocida y solvente, quedando la
interpretacion de estas caracteristicas a criterio del comitente. La acreditacion de la contratacion
del seguro aludido debera cumplirse con una antelacién de veinticuatro (24) horas al inicio de la
obra.

En caso de no hacerlo, se suspenderd el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales aqui
previstos.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones sera motivo de la suspension del tramite de pago
de los certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses.

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas o por tres veces en
forma discontinua, hara pasible al Contratista de la rescision de la contratacion.

ARTICULO 47°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal de
obra o de inspeccion, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran provenir
esos dafios de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de los
perjuicios que, no obstante, se produjeran correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en
los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9. del Cédigo de Obras Publicas de la Provincia de
Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién
final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el
periodo de garantia. La Municipalidad podra retener de las sumas que adeudare al Contratista, el
importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a
formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 48°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una A.R.T.
argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucién de la obra, asi
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como al personal de inspeccién que en forma estable desempefie funciones inherentes a la

realizacion de los trabajos.

Todas las pélizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la inspeccién en el

momento que le sean requeridas, alin antes del comienzo de las obras.

ARTICULO 49°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y

reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por

cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en

caso de cometer cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 50°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS:

El Contratista debera sefializar y proteger convenientemente, mediante los elementos

establecidos a ese fin, los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de

personas y vehiculos. Todos los sefialamientos y protecciones se mantendran durante el tiempo

gue demande la ejecucién de los trabajos. El no cumplimiento de lo expresado en este articulo

hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto de la contratacion y del 1% por

cada dia de demora en sefalizar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccion.

Este plazo se contard a partir de la notificacion fehaciente a través del libro de Ordenes de

Servicio de la infraccién y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 51°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista deberd mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes y

perfectamente limpia, de conformidad con la Inspeccion.

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por la Municipalidad

de San Miguel.

Por cada infraccién a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o (uno por

mil) del monto contractual.

ARTICULO 52°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o

demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacidn respectiva, los gastos que

demanden dichos trabajos estaran a cargo del contratista. Los materiales resultantes seran

dispuestos segun lo determine la inspeccion.

ARTICULO 53°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestién para la remocion de instalaciones de servicios publicos estara a cargo del

contratista. La ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo o

en su defecto por el contratista bajo la supervisién del mismo, siempre que exista la autorizacion

expresa.

El Contratista debera interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas

gue puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcion de

medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a

estas instalaciones correra por cuenta del Contratista.

ARTICULO 54°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras

existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran

comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de todos los desperfectos que
a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir
las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas

requisitos equivalentes o analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a

juicio de la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 55°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista debera abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que correspondan

por las instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc. para el obrador, y

cualquier otro derecho que surja de la ejecucidn de las obras, exigidas por entes nacionales,

provinciales, municipales o privados.

ARTICULO 56°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la

Municipalidad responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que

el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran

las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion.
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La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las
obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 57°: ORDENES DE SERVICIO

El contratista debera proveer a la Inspeccién de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por
triplicado, en el que se dejara constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El original
quedara archivado por el comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el triplicado
permanecera adherido al Libro de Ordenes.-

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardara en el obrador o en su oficina.
Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
pliego y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el
Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del pliego, se debera
notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de
la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente
las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.
La observacién del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no eximird de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si
probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones de la contratacion.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas
de diez (10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad
podra rescindir la contratacién por culpa del Contratista.

ARTICULO 58°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuard por medio de un libro de Pedidos
de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la
Municipalidad, netificAndose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas a la
contratacion. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa
Contratista.

ARTICULO 59°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd tener en obra, durante el horario laborable, una persona autorizada y
aceptada por la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la
Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El
Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este
sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los
actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 60°: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional que
corresponda el Contrato de Representacion Técnica respectivo.

Para el pago de los certificados de obras, sera requisito indispensable la presentacion de las
boletas de aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de
Buenos Aires.

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los
planos y especificaciones para la ejecucion de las obras. El Representante Técnico debera estar
presente en obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser
extraccion de muestras, mediciones para las certificaciones, recepciones provisorias Yy final de las
obras, etc., debiendo refrendar las actas respectivas. Asimismo, debera concurrir al lugar de
desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccién lo requiera. Las actas quedaran convalidadas
por la sola rdbrica del Representante Técnico del comitente. La incomparecencia del
Representante Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitara al contratista para
efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.

ARTICULO 61°: DOCUMENTACION DE LA OBRA

El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos de la
contratacion, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se
ejecuten.

ARTICULO 62°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

12 de 33



COPIA WEB

El contratista proveera prestaciones para inspeccion de acuerdo a lo estipulado en el P.C.P.

ARTICULO 63°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20 %) del monto

total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidaran

aplicando lo establecido en el presente pliego.

El Comitente podra contratar al margen de la contratacion, sin que el Contratista tenga derecho a

reclamacién alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las modificaciones

del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos contratados que no

excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total de la contratacién, cotizado a

precio basico, seran obligatorias para el Contratista en las condiciones establecidas en el Articulo

66, abonandose en el primer caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo

caso a reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si por el

contrario las modificaciones en mas o menos superasen el veinte por ciento (20%), del monto
contractual, el Contratista tendra derecho a la fijacion de precios nuevos (actualizados) a la fecha
de encomienda a convenir libremente, sin las limitaciones contractuales.

ARTICULO 64°: PRECIO A APLICAR POR ALTERACION DE LAS CANTIDADES

CONTRACTUALES ORIGINADA EN UN CAMBIO DE PROYECTO EN CONTRATOS DE

AJUSTE ALZADO

Cuando se esté en presencia de modificaciones del monto de la contratacion, pueden originarse

dos casos:

ler.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM:

Se certificara un aumento o disminucion en el precio del item en la misma proporcion que el

aumento o disminucion de las cantidades modificadas.

2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM:

a) Aumento: Se aplicara un nuevo precio a convenir a la cantidad de trabajo que exceda el 20%
de la que para ese item figura en el presupuesto oficial aprobado. Las cantidades
contractuales y el excedente hasta el 20% se certificaran a precio contractual.

b) Disminucion: Se deberé certificar todo el item a precio nuevo a convenir segun Articulo 65°.
En todos los cases, para establecer la parte de obra a suprimir, se verificara la cantidad o metraje
gue realmente debio ejecutar el Contratista de acuerdo a planos y pliegos y no la estimada en el
presupuesto, salvo en el caso de contratacion por unidad de medida, en que la cantidad a
suprimir es la indicada en el presupuesto oficial de la obra.
ARTICULO 65°: PRECIO NUEVO
Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del articulo anterior, para los casos de
tener que realizar trabajos no semejantes ni anélogos, el NUEVO PRECIO se determinara de
comun acuerdo entre las partes.
En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, si asi lo ordena la Inspeccién de Obra, dejando a
salvo sus derechos. En este caso se llevara cuentas de las inversiones realizadas, cuyo detalle
servira como elemento para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. Sin perjuicio
de lo antes estipulado, la Municipalidad podra disponer que los trabajos de que se trata se lleven
a cabo directamente o por nueva contratacion.
ARTICULO 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN
ORDEN
Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los
establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista
como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen
ejecutados conforme con las o6rdenes de servicio comunicadas al Contratista o que no
correspondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque fuesen de
mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los demolera y reconstruir4 de acuerdo con
las estipulaciones de la contratacion, estando a cargo suyo los gastos originados por esta causa.
ARTICULO 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES
Los trabajos ejecutados de acuerdo a la contratacion serdn medidos o estimados por periodos
mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.
Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccién procedera a la
comprobacion y medicién de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias habiles
subsiguientes a su presentacién. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se
extendera de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion,
haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion
final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.
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En todos los casos los certificados constituirAn documentos provisorios para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea
aprobada por autoridad competente y sujeto al resultado de la medicién final en el caso de
haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. El pago de los certificados se
hara efectivo dentro del plazo que estipule el PCP. Cuando la contratista hubiera puesto reparos
en su tramitaciéon normal, se agregara a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo.
ARTICULO 68°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento como
minimo, que se retendra hasta la recepcion definitiva como fondo de reparo.

Este deposito podra ser constituido en cualquiera de las formas previstas en el articulo 6°. Si al
procederse a la recepcidn provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con
arreglo a las condiciones de la contratacién, se podra suspender dicha operacion hasta que el
Contratista lo coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un plazo,
transcurrido el cual, si el Contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podra
la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencién de terceros, deduciéndose los gastos del
fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren.

ARTICULO 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO

No se reconoceran intereses en caso de retardo en el pago de certificados.

ARTICULO 70°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo de la contratacion y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado.

Si en las Condiciones Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones provisorias
parciales.

ARTICULO 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificard en las Condiciones Particulares, el
Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas
por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de
la mala ejecucion de los trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extendera
hasta la demolicion y reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las
estipulaciones de la contratacion y/o con las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le
fijare el comitente las reparaciones gque correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de
aquel y a su cargo, afectando el fondo de reparos y todo otro crédito de que disponga, sin que
puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningln género por el contratista, quien
tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a
derecho.

ARTICULO 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién de las obras debiendo respetar las
normas y reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las
ordenes que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo
que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones
y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa que
no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcion Definitiva de las obras,
el reparo de los desperfectos quedara a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche
gue existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra ordenar las demoliciones o
desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus
sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el Contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los trabajos por si
0 por terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la Municipalidad podra
deducirlos del fondo de reparos. La Recepcion Final de los trabajos no enervara el derecho de la
Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude.
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Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Art. 1646 del Cddigo
Civil.

ARTICULO 73°: RECEPCION DEFINITIVA

Al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran
un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y
mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo
determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese
plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion
de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion Definitiva y
se restituird a la contratista el fondo de reparo. En caso de recepciones definitivas parciales la
contratista tendra derecho a que se le libre la parte proporcional del fondo de reparo.

ARTICULO 74°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos
conforme a Obra". Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato
CD vy 1 juego ploteado, con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad. La
cantidad serd la necesaria para el tipo de obra.

ARTICULO 75°: RESCISION DE LA CONTRATACION
El Comitente podra rescindir la contratacion en todos los casos previstos en el Céodigo Civil y/o la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando el
contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara
con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de
cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando por dolo o culpa del
contratista se pudieran comprometer los intereses del comitente, sin que el contratista tuviera
derecho a reclamacién alguna por ningin concepto, perdiendo ademas los depdsitos de garantia,
siendo responsable directo por tedo dafio o perjuicio causado al comitente y/o terceros.
Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo
constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b) Larevisién de los trabajos efectuados y aceptados;

¢) un balance de los materiales acopiados, enseres y (tiles en obra.
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo previamente
un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos
materiales aptos para su uso posterior.
El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista
tenga derecho a indemnizacién. Aquellos que no fueran utilizables, serdn retirados por el
contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de
notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, serd entregado al
contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccién del importe de
los perjuicios ocasionados.
El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescision y dar
cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.
ARTICULO 76°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA
Resuelta la rescision de la contratacion la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato
posesién de la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de oposicion del
Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera
corresponderle a la posesién o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier
derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de las obras por la Municipalidad.
ARTICULO 77°: INVENTARIO Y AVALUO
El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad
estara de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podra recabar la designacion
judicial de un representante a tal efecto. El avallio se realizar4 de mutuo acuerdo y por medio de
peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad podra
disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.
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ARTICULO 78°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS - LIQUIDACION

La Municipalidad practicara asimismo la liquidacién de todos los trabajos realizados por el
Contratista y terminados. Determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales
o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el
Contratista a su costa, en un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a partir de la
notificacion por telegrama colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en
el plazo sefialado la Municipalidad hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del
Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo sefialado por
la Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolerd con gastos a cuenta del contratista. El
importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avalto, constituiran un crédito a
favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescisiéon hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de
pago hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de
costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescision de la contratacion o la mala
ejecucion de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para
responder por los perjuicios, el Contratista quedara deudor de la Municipalidad por el saldo que
resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea mas conveniente.

ARTICULO 79° CAAITBA Ley 13.753

Conforme a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Previsién Social para Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires), el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 12.490 art. 26 Inc. |I-Modificado por Ley 13.753, “En toda
Obra Publica, mediante el contrato con —terceras por la Provincia de Bs. As. los municipios y los
entes descentralizados provinciales y municipales, en jurisdiccion provincial, por la encomienda
de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, direccién, asesoramiento U ejecucion
desarrollada por profesionales contemplados en esta ley, se debera realizar el aporte del 10% de
los honorarios profesionales resultantes a la caja, de acuerdo a su topologia o escalas
referenciales vigentes al momento. Este aporte estara a cargo de quien contrate con el estado
provincial o municipal la ejecucion de la obra, es decir el tercero contratista....”. Los aportes
deberan ser abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiques expedidos por
la caja, conforme a lo dispuesto 31°y 32° de la ley, con las boletas de pagos correspondientes,
calculadas sobre los honorarios que surjan del monto béasico del contrato y los adicionales si los
hubiere, serén presentados en la Contaduria General de la Municipalidad de San Miguel.

ARTICULO 80°: Seran por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes gastos:
a) Sellados de ley
b) Gastos de protocolarizacion del contrato cuando se previera esa formalidad.
¢) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares.
d) Todo otro gasto atinente.

ARTICULO 81°% Aplicacion leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusion de
obligatoriedad de contratar bajo el Régimen de las normativas de fomento de la industria nacional
y provincial.
ARTICULO 82° Contratacion Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por
Ordenanza 42/2004 del H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberan dar
prioridad, cuando las condiciones del servicio se lo permitan, a la contratacion de ex combatientes
veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e Islas del Atlantico Sur, con domicilio real en el
Partido de San Miguel.
ARTICULO 83°: Rechazo de Ofertas:
Seran rechazadas automaticamente, las ofertas que:

a) No estén firmadas al pie en todas sus fojas por el oferente o su representante legal
debidamente autorizado.

b) Carecieran de garantia de oferta o esta fuera insuficiente.

c) Carecieran del certificado de no ser deudores alimentarios morosos vigente al dia de la
apertura.

d) Tengan raspaduras o enmiendas sin salvar, segun lo requerido en el articulo 15.1.

e) Carecieran del Pliego original entregado por la Direccion de Compras en su
oportunidad.
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e) Las determinadas en el pliego de clausulas particulares.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas,
podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las
propuestas.

ARTICUL O 84°: Facultad de Aceptar o Rechazar Propuestas:

El Intendente podra rechazar todas las propuestas y él o la persona en quien delegue tal facultad
podran adjudicar todos o parte de los elementos licitados. Tanto el rechazo de todas las
propuestas, como la adjudicacion parcial deberan estar debidamente fundados, y contar con la

intervencion del Departamento Legal.

MUNICIPALIOAD
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MUNICIPALIDAD

Municipalidad de San Miguel
LICITACION PUBLICA N° 07/21 - segundo llamado

OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO”
ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO
La Municipalidad de San Miguel llama a Licitacion Publica, para la contratacién de una obra
publica, consistente en la pavimentacion con carpeta asféltica de acuerdo con las
especificaciones del PET y planos adjuntos.
El objetivo de la presente licitacion es seleccionar |la oferta gue comprenda la mayor cantidad
de metros cuadrados de ejecucion de carpeta asféltica para el monto que se detalla en el
presupuesto oficial del presente pliego.
El contratista preverd en su precio la totalidad de los trabajos no expresamente contenidos en el
itemizado y que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las obras de acuerdo a su
fin.
ARTICULO 2°.- PRESUPUESTO OFICIAL- FINANCIACION
El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de $20.000.000,00. La obra
es financiada con fondos del estado municipal.
2.1 Valor del pliego $ 22.000.000,00
2.2 Los pliegos podran ser consultados en la pagina Web www.msm.gov.ar - Consulta fisica y
venta de pliegos originales en la Direccion de Compras del 15 al 19 de Abri de 2021 de 9.00 a
13.00 hs.

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION Y ANTECEDENTES

No se exigira a los oferentes, la inscripciébn en el Registro de Licitadores, dependiente del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires ni
ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas dependiente del Ministerio de
Planificaciébn Federal, Inversién Puablica y Servicios, consiguientemente no se exigira capacidad
de contratacion.

Los oferentes deberan presentar antecedentes de al menos 50.000 m2 de obras viales de
cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas, ejecutadas para municipios del conurbano
bonaerense durante los uUltimos 5 afos.

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste alzado”. En este precio estaran incluidas la
totalidad de las tareas e items a ejecutarse para la consecucién de las obras de acuerdo a su fin.
La adecuacién de la subrasante que sea menester realizar para dejarla en condiciones para
recibir la carpeta asféltica terminada en la cota de proyecto ejecutivo deberan estar prorrateados
en el precio de la unidad de medida, aunque excedan a los estrictamente necesarios para la
ejecucion del paquete estructural.

ARTICULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION - PROYECTO Y DIRECCION:

Las obras se entregaran completas en el plazo de 120 dias corridos, contados a partir del acta de
inicio. El contratista debera considerar que las cuadras a ejecutarse no seran forzosamente
adyacentes y que, por lo tanto, debera trasladarse tantas veces como la discontinuidad de la traza
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lo requiera. El proyecto y la direccién de obra sera responsabilidad de profesionales matriculados
dependientes de la Secretaria de Obras Publicas.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Compras, sita en Belgrano 1342 de
la localidad de San Miguel, hasta la hora dispuesta para la apertura de las propuestas. Los sobres
se abriran en la Direccion de Compras. Las ofertas se presentaran en sobre o paquete
denominado “SOBRE ENVOLTORIQO” cerrado y lacrado, sin el nombre del proponente y la Unica
inscripcion:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
“LICITACION PUBLICA N° 07/21 — segundo llamado”

OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO”
APERTURA:
El sobre o paquete arriba mencionado debera contener el sobre que se detalla a continuacion:
SOBRE

a) Carta de presentacion segun modelo adjunto al presente pliego, de acuerdo al 18.1.
del PCG.

b) Documentos que hagan a la individualizacion juridica de los oferentes segun 18.2 del
PCG.

c) Para el caso de Sociedades Anonimas, copia certificada de la documentacion que
acredita la representacion invocada por el firmante.

d) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

e) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias

f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, por
la suma equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.

g) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

h) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos de la ley 13.074 de la Pcia. de Bs. As., vigente al dia de la
apertura de la presente licitacion. No se aceptara constancia en tramite

i) Constancia de inscripcion del oferente en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcion en tramite.

i) Antecedentes Empresarios de obras viales de construccibn de pavimentos
contratadas y ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires
en los ultimos CINCO (05) afios. Listado de equipo propio, discriminando aquellos que
guedaran asignados con exclusividad a la obra. También se deberan incluir los
Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la obra;
los mismos estaran firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caréacter
de declaracion jurada y de compromiso formal de aceptacién de las funciones
asignadas. Podran ser verificados por el Licitante, y en caso de comprobarse
fehacientemente algin apartamiento de la verdad, la oferta serd rechazada como tal,
pudiendo el Licitante comunicar tal situacion a los Registros profesionales respectivos.

k) Los antecedentes que hagan a la capacidad econémico-financiera del oferente segun
18.3.1 del PCG.

I) Fotocopia certificada del ultimo pago exigible a la fecha de licitacion, del impuesto a
los Ingresos Brutos. Certificado por escribano

m) Fotocopia formulario 931 SUSS. Certificado por escribano

n) La nota de Propuesta segin modelo adjunto al presente pliego.

0) Planilla de Cotizaciéon segin modelo adjunto al presente pliego.

En el Acto de Apertura seran excluidos automaticamente aquellos oferentes que no incluyan en el
Sobre N°1 de su propuesta lo requerido en los puntos e), f), h), i), m). En todos los casos se
procedera a la devolucidon de la propuesta en el mismo Acto. En caso de ausencia de sus
representantes o de negativa a recibirla, se remitira por correo certificado con aviso de recepcion,
dejando constancia de ello en el Acta.

Seran excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:
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a) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
b) Falsearan las informaciones suministradas.

ARTICULO 7°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

La calificacion asignara puntaje a cada oferente, a partir de lo cual se procedera a seleccionar
como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan superado en la calificacién el nivel
minimo requerido, que es de SETENTA (70) PUNTOS en el total de la calificacion de los
antecedentes técnicos y empresarios (Sobre N° 1).

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS

Se verificara si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo
solicitado en el Pliego y se evaluara otorgando CIEN (100) puntos como maximo conforme a los
siguientes criterios:

a) La organizacion de oferta, hasta un maximo de 5 puntos.

b) La preparacion técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos
propuestos para la ejecucion del trabajo, hasta un méaximo de 20 puntos.
La calificacién de este personal se hara de acuerdo a los siguientes puntos:

b.1) Farmacion profesional y experiencia técnica en general, maximo: 5 puntos

b.2) Experiencia especifica en trabajos similares, hasta un méximo de 15 puntos.

c) Capacidad Técnico-Financiera: Se verificaran los antecedentes financieros del ultimo ejercicio
de acuerdo a los siguientes criterios:

c.1) Total del patrimonio neto del ejercicio anterior mayor al 50% del valor de la obra

c.2) indice de liquidez (activo corriente/pasivo corriente) mayor a 1,5

c.3) indice de solvencia (total de activos/total de pasivos)

c.4) indice de endeudamiento

Evaluada tal situacion financiera, se procedera a calificar los antecedentes otargando puntaje
hasta:

- Antecedentes financieros del ejercicio anterior hasta $ $15.000.000: 15 puntos

- Antecedentes financieros del ejercicio anterior entre $15.000.000 y $20.000.000: 25 puntos

- Antecedentes financieros del ejercicio anterior mayores a $20.000.000: 35 puntos

d) Obras similares: Antecedentes de obras de construccion de pavimentos, contratadas vy
ejecutadas en CABA y/o Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los Ultimos
CINCO (05) afios. Los antecedentes deberan ser acreditados con las recepciones definitivas
y/o provisorias de obra suscriptas por cada uno de los organismos contratantes, sin ningan
tipo de observaciéon (no se tomaran como antecedentes vdlidos, la presentacion de
certificados de obras en curso de ejecucién). Dicha documentacién debera ser acomparnada
por una declaraciéon jurada del apoderado de la oferente, que acredite la veracidad de la
documentacién presentada.

Puntaje hasta:

. Hasta 1.500m2: 15 puntos

. entre 1.500m2 y 5.000m2: 20 puntos

o mas de 5.000m2: 35 puntos

o Si la empresa oferente acreditara antecedentes contratados con la Municipalidad de San

Miguel sin observaciones en los ultimos CINCO (5) afios, se le otorgaran hasta 5 puntos
adicionales.

En caso que la empresa oferente acreditard antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o
asociada con otra u otras empresas mediante algun otro sistema legal) se computara la cantidad
de metros cuadrados equivalente al porcentaje detentado en dicha asociacion para cada obra.

Solo podran participar en la segunda etapa del proceso de seleccidon las propuestas
técnicas que hayan obtenido un puntaje de SETENTA (70) puntos o mas, condicionado de
la siguiente manera:

¢ Un minimo de 5 puntos para el criterio a.

e Un minimo de 10 puntos para el criterio b.
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ARTICULO 8°.- ADJUDICACION:

Concluida la evaluacion técnica por parte de la Comisién Evaluadora de las Propuestas, se
procedera a evaluar las propuestas econémicas de los oferentes que hayan superado dicha
evaluacion técnica.

Para ello se determinara el puntaje que resulte de aplicar a cada propuesta la siguiente férmula:
En =100 * Pe/Pn (puntos)
Donde:

En es el puntaje de comparacion econémico de la oferta en consideracion.
Pn es el precio unitario de la oferta en consideracion.

Pe es el precio unitario de la oferta mas econémica.

100 es el puntaje maximo de la oferta econémica

La puntuacion final se calculard de la siguiente manera:
Puntaje Total= 0,5Tn +0,5 En
Donde:

Tn es el puntaje de la propuesta técnica
En es el puntaje de la oferta econdémica

Resultara adjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total.
ARTICULO 9°.- FONDO DE REPARO
El fondo de reparo se establece en un 5% del monto de contrato.

ARTICULO 10°.- FORMA DE PAGO

Se prevé un anticipo financiero del 30% del monto del contrato que se amortizara en forma
proporcional en los certificados subsiguientes. Los certificados se pagaran dentro de los 15 dias
de la fecha de su carrespondiente factura

ARTICULO 11°.- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia se fija en 12 meses.

ARTICULO 12°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS

Seran objeto de desestimacion las ofertas que carecieran de: Art. 6° inc. e), Ejemplar firmado del
pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias Art. 6° inc. f), Constitucion de garantia de
mantenimiento de oferta. Art. 6° inc. h), Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, (en el caso de las sociedades se debera presentar
de los miembros que componen su Directorio), Art. 6° inc. i) inscripcién el registro de proveedores
del municipio. Art. 6° inc. m) formulario 931, del P.C.P.

ARTICULO 13°.- PRESTACIONES PARA INSPECCION
No se requerirdn prestaciones para la inspeccion.

ARTICULO 14°.- CARTEL DE OBRA
Se colocaran dos carteles de obra de 2m de altura por 3m de ancho cuya leyenda y formatos,
seran oportunamente indicadas por la inspeccion y se colocaran en los lugares que esta indique.

ARTICULO 15.- RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES

A) Descripcion
La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados
por la construccion de la Obra.
Dicha reposicién debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y
en forma inmediata a la terminacién de cada tramo de Obra.
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Para esto, la Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes,
con el fin de concretar tiempo y forma de la reposicién de los hechos existentes afectados.
Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran
depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su
conservacion, hasta el momento de su reposicion.

B) Forma de pago
No se reconocerd pago alguno por las tareas necesarias, para la reposicién de los hechos
existentes, considerandose que el costo de las mismas, esta prorrateado en los items de la
Obras.

MUNICIPALIOAD
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(Membrete de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION

Sr. Intendente de la
Municipalidad de San Miguel
Dr. Jaime Méndez

Presente

De nuestra mayor consideracion:
En Relacion a la presente Licitacion Publica N°........ !
T ST TR e "(NOMBRE DEL FIRMANTE),

...................................................................... (D.N.D)...................., representante
legal de (nombre de la empresa).......ccoe.cooiiinnnn... (se acompafia poder); inscripta en
el Registro Publico de comercio el (fecha)........ , bajo en N°......... ,
segun consta en los Estatutos Sociales del (fecha)................ , que constituye domicilio
especial en ... y real en.........ooiiiiiiii ,

declara no estar comprendido dentro de los alcances del Articulo 14.5 del Pliego de Base
y Condiciones, y garantiza la veracidad y la exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a
requerir las informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a
organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma,
sociedad u organismo.

Que ademés declara conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se
realizara la misma.

Asimismo, acepta que las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se
ventilaran ante la Justicia Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de San
Martin, Provincia de Buenos Aires, renunciando expresamente a toda otra Jurisdiccion,
Competencia o Fuero.

Sin otro particular, saluda muy atentamente
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(Membrete de la Empresa)

NOTA DE PROPUESTA

LICITACION PUBLICA N° 07/21 — segundo llamado

OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO”

Sefor Intendente Municipal:

CEEREirm@ .......... g ...
representada POr €l SEMON ..ot e con
documento de Identidad N .........ccooooiiiiiiiiiinnee e, , que acredita personeria
invocalla con ... g ... .. T cuya fotocopia certificada se
acompana, con domicilio realen .........ccc.............. y constituyendo domicilio legal para

todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en la calle
.............................................................. N® i, de la localidad  de
................................................ , Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires,
declara, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y demas
circunstancias relativas a la obra del epigrafe, que se compromete a realizarla, a
conservarla hasta su recepcién definitiva, en un todo de acuerdo con los mencionados

documentos que manifiesta conocer en todas sus partes, por un monto total de

Para todas las cuestiones que se susciten con motivo del
presente concurso, esta empresa se somete a la jurisdiccion y competencia en los
tribunales ordinarios del Dpto. Judicial de Gral. San Martin, Provincia de Buenos Aires, a
cuyo efecto, constituye domicilio legal en el mas arriba indicado, haciendo expresa

renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion.

SAN MIGUEL, .........ccooiiii i

Firmay sello de la Empresa
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MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA N° 07/21 —sequndo llamado

OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL
DISTRITO”

PRESUPUESTO OFICIAL

CANTIDAD PRECIO
ITEM DESCRIPCION APROXIMADA UNIDAD UNITARIO
1 Carpeta asfaltica e:5cm 16.700 m2 $20.000.000,00
Total $20.000.000,00

PLANILLA DE COTIZACION

CANTIDAD PRECIO
ITEM DESCRIPCION APROXIMADA UNIDAD UNITARIO
1 Carpeta asfaltica e:5cm m2 $20.000.000,00

Total | $20.000.000,00

MODELO DE PLANILLA QUE EL / LOS PROPONENTE/S DEBE/N
PRESENTAR EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA EMPRESA

25 de 33




COPIA WEB

Al

MUNICIPALIDAD

Municipalidad de San Miguel

OBRA: “EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL
DISTRITO”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Municipalidad de San Miguel se encuentra ejecutando la reconstruccion de la
sub base de distintas calles con antiguos pavimentos asfalticos deteriorados,
donde las reparaciones de bacheo resultan inconducentes por la magnitud del
deterioro.

El objeto de la presente contratacion consiste en la colocacion de una carpeta
asféltica de 5 cm de espesor sobre algunas de las calles con la sub base
reconstruida. Se construira la carpeta de rodamiento con mezcla tipo "concreto
asfaltico", posterior a un riego de liga que se realizara con material asfaltico E.R.1
en una cantidad de 0,6 a 0,8 litros por metro cuadrado.

El ancho de las carpetas sera variable entre 3 y 7 metros segun las condiciones
de cada calle.

1.1. Descripcion

El trabajo consiste en la construccion de una capa de pavimento de concreto asféltico
denso, con mezcla bituminosa preparada en caliente, previa ejecuciéon de los trabajos
especificados y del riego de liga correspondiente.

1.2. Materiales

Con respecto a la elaboracién de la mezcla asféltica en planta, debera cuidarse que
la misma, cumpla con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la Direcciébn Nacional de Vialidad y las Normas de ensayos
correspondientes.

La presentacion de la férmula de obra de la mezcla asféltica a emplear, asi como su
aprobacion por parte de la inspeccion, sera imprescindible para autorizar el comienzo de
los trabajos.

1.3. Determinacion de las zonas de trabajo

Una vez aprobada la base fresada se autorizara la ejecucion el riego de liga y la capa
de mezcla asfaltica en caliente.
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1.4. Condiciones de trabajo:

La Empresa contratista deber4d presentar el plan de trabajos indicando
secuencialmente donde trabajard, antes del comienzo de todas las tareas.
La mencionada secuencia, quedard sometida al acuerdo del inspector de obra.

En la realizacién de la pavimentacién la Empresa debera evitar que queden juntas
de trabajo peligrosas para la circulacion vehicular durante la noche; por lo que
diariamente debera regular la distribucién de la mezcla asféltica y su compactacion.

Si eventualmente no _se pudiera cumplir la mencionada condicién, por lluvias
repentinas, roturas de equipos, etc., la Contratista debera sefializar en forma adecuada,
las zonas peligrosas para evitar cualquier accidente.

1.5. Acondicionamiento de la superficie a reparar

Se deberan realizar todos los trabajos que sean necesarios para perfeccionar la
superficie a recubrir con la mezcla asfaltica tal como lo descripto para la ejecucion del
riego de liga. Si por cualquier motivo el 4rea a repavimentar se ensuciara, presentara
sectores con barro, incrustaciones 6 elementos pegados en la superficie ligada, la misma
serd limpiada nuevamente debiéndose realizar un nuevo riego si el primero ha perdido su
capacidad adherente.

1.6. Riego de liga para carpeta en capa de rodamiento
1.6.1. Descripcion

Se denomina asi, a la aplicaciéon de un ligante bituminoso sobre la cual se
distribuird la carpeta asfaltica, permitiendo de esta manera la ligazén entre ambas
superficies.

1.6.2. Materiales

Se empleara emulsion bituminosa de curado rapido ER-1 a razén de 0,4 litros por
metro cuadrado de riego total.
Si el riego de liga se ejecuta sobre bacheos, el material a emplear sera el mismo y en la
misma dotacion.

1.6.3. Acondicionamiento de la superficie a reparar

Se retirara el polvo, material suelo y todos los elementos que alteren el area a
regar y/6 reduzcan el ancho de las mismas.

Luego de la extraccion de las suciedades e impurezas presentes, barro seco,
polvo y acondicionamiento de los bordes se podra comenzar con el riego.

Deberan desprenderse, de existir, los excesos de asfalto existente en la superficie
aregar.

El contratista debera garantizar la uniformidad y perfecta alineacion de los riegos
bituminosos.

No se permitiran irregularidades en el volumen distribuido por unidad de
superficie.

Se deberd cuidar todas las superficies linderas con la calle a pavimentar,
recubriéndolas con lonas, papel, chapas, etc. de manera de evitar perjudicar 6 ensuciar
las mencionadas.
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De producirse la mencionada situacion, la Empresa debera limpiar las mismas a
Su costo.

Una vez que el riego de liga, cumpla con las condiciones especificadas, se
permitira la distribucion de la capa asfaltica en caliente.

1.6.4. Distribucion del ligante:

El riego debe ser uniforme, evitando la duplicacion de la cantidad regada en las
juntas de trabajo transversales para lo que se colocaran tiras de papel u otro material
bajo los picos en las zonas donde se comienza 6 se interrumpe el riego con el objeto de
empezar 0 terminar el trabajo sobre ellos.

1.6.5. Limitaciones en la ejecucion:

La distribucion de material bituminoso no podra realizarse sobre superficies
cubiertas de agua 6 cualquier elemento que altere las condiciones ligantes deseadas.
El riego se aplicard cuando la temperatura a la sombra sea superior a 10° C y no existan
riesgo de precipitaciones.

Sobre la superficie regada debera prohibirse el paso de todo tipo de transito hasta
gue el material bituminoso haya curado 6 roto la emulsién.

En la medida de lo posible, deberad evitarse regar calles que no seran
pavimentadas después del tiempo establecido como necesario, para que el riego de liga
alcance su condicion.

1.6.6. Controles de calidad:

No se aprobaran riegos irregulares, ya sea por mal funcionamiento de los picos,
como por quedar sectores de pavimentos sin cubrir.

1.6.7. Formula de obray preparacion de la mezcla

La preparacion del material asfaltico sera en planta, de acuerdo a la féormula de
obra presentada por la Empresa y aprobada por el inspector antes del inicio de los
trabajos.

Se debera informar tipo y tamafio de agregados pétreos, origen y granulometria
de cada uno, porcentaje de intervencion de los mismos y curva granulomeétrica resultante
de acuerdo a las especificaciones de la Direccion Nacional de Vialidad para tamafio
maximo de agregado de 1 pulgada 6 3/4 de pulgada, segun cual sea el material pétreo
gue decida emplear la Empresa.

La dosificacién sera por método Marshall, moldeando las probetas con 75 golpes
por cara.

Se informaran los parametros logrados de la mezcla asfaltica resultante, en laboratorio.
Ademas, el porcentaje de cemento asfaltico y la Densidad Rice.

La elaboracion de la mezcla asfaltica se hara en planta, cumpliendo en todo
momento con los pardmetros indicados en la formula de obra.

La temperatura de la mezcla a la salida de la planta deberé asegurar que en el
momento de la colocacion en el terreno la misma se encuentre en condiciones
adecuadas para su compactacion, pero sin afectar la calidad del asfalto empleado.

El transporte de la mezcla asfaltica se hard con camiones cubiertos.

1.6.8. Distribucion y compactacion de la mezcla:
Antes de distribuir la mezcla se comprobara que el riego de liga sobre el area a

pavimentar haya cumplido el tiempo de curado acorde al material bituminoso empleado y
desarrollado en residuo su capacidad ligante.
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No se permitira la distribucion de mezcla bituminosa sobre superficies mojadas,
sucias 6 ante la inminencia de precipitaciones.

El control de la temperatura de la mezcla asféltica sera responsabilidad de la Empresa
pudiendo el inspector corroborar la misma en cualquier momento.

De no verificarse la temperatura de trabajo adecuada para asegurar la condicién
de densificacién especificada, no se permitird la continuacion de los trabajos, quedando
observada la capa ejecutada con anticipacién al control, a la espera de los resultados
gue arrojen los testigos extraidos en el sector cuestionado.

Si los mismos cumplen la relacion de densidades especificadas se aprobara el
mencionado tramo.

En caso contrario el Contratista debera rehacer el sector observado a su
exclusivo costo.

La mezcla debe compactarse logrando una superficie uniforme y corrigiendo
posibles deformaciones de la capa existente, es decir no debe quedar con hundimientos
6 con lomo. El responsable de la obra debera calcular la cantidad de mezcla necesaria
para cubrir todas las superficies regadas las que deberan ser adecuadamente
terminadas en el dia de trabajo.

No se permitira la distribucion de material recebado después de la terminadora 6
entre los equipos de compactacion sobre todo si el mismo es causa de segregaciones.

Debera cuidarse que la distribucion de la mezcla asfaltica sea homogénea,
verificando el trabajo de la terminadora, la calidad de la mezcla en los bordes de la
terminadora, asi como el volcado del material desde los camiones a la distribuidora.

En el caso eventual que no se terminara la capa asfaltica prevista en la jornada
de trabajo, la Empresa podra dejar expuesto al transito, el riego de liga.

El riego mencionado debera rehacerse en caso que haya sido afectado por el
paso de vehiculos 6 por otra causa, guardando el adecuado tiempo de curado,
previamente a la continuacion de la carpeta asfaltica.

El contratista podr4 por su cuenta realizar todos los controles de densidad,
espesores, anchos, etc. que crea necesarios para verificar la calidad lograda en su
trabajo.

Sin embargo, la aprobacion, aceptacion y/6 rechazo de las capas terminadas
estardn a cargo del inspector; quien realizara los ensayos que a su entender resulten
necesarios, siendo su decision indiscutida por parte de la Empresa.

1.6.9. Librado al transito

La zona pavimentada se librara al transito una vez terminados los trabajos de
compactacion y después de un tiempo que permita que no se adhiera la mezcla asfaltica
a los neumaticos de los vehiculos en su paso.

No se permitiran deformaciones localizadas como asi tampoco agrietamientos, ni
deslizamientos por la razén que sea, aun si se tratara de fallas originadas por el transito
de vehiculos no pertenecientes a la obra.

En caso de producirse, la Empresa constructora debera rehacer el trabajo a su
exclusivo costo.

1.6.10. Parametros Especificados

Los valores especificados se refieren a la mezcla moldeada en laboratorio, en
probetas de 75 golpes por cara, segun la Norma de Vialidad VN E-9-68 y que se
conocera como férmula de obra.

o Estabilidad: 1000 kg para el 100 % porcentaje de la densidad.

e Fluencia: 2.0 mm a 4.5 mm

e Vacios: 3% a 5% para el 100% de la densidad

¢ El promedio de la estabilidad de los distintos juegos de probetas no debe diferir
en mas del 10%.
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¢ Densidad a lograr en el camino: 98% de la densidad maxima de laboratorio.
1.6.11. Controles de Calidad

Una vez que la Contratista termine los trabajos correspondientes a cada calle y
haya realizado, de desearlo, todos los controles que a su entender y por su cuenta
considera necesarios, pedira al inspector la correspondiente aprobacion.

Para aprobar 0 rechazar los trabajos ejecutados, el inspector hard los siguientes
controles:
¢ Verificacion visual de las condiciones de terminacion relativas a la existencia o no
de fisuras, deslizamientos, segregaciones y cualquier otro defecto que a entender
del inspector resulte una posible causa de posteriores deterioros.

Inspeceién de las condiciones de terminacion de bordes, accesos a propiedades,
bocacalles, etc.
e Medicion de todos los trabajos de pavimentacion informados como terminados
por la Empresa.
e Obtencién de testigos en las calles pavimentadas, eligiendo al azar, la ubicacién
de los mismos con el objeto de determinar espesores y densidades logradas.

El ndmero de testigos a obtener serd de uno (1) cada 100 metros lineales
aproximadamente, aungue este nimero puede incrementarse de ser necesario.

Estos testigos seran representativos de los trabajos que se controlan, aplicando un
criterio estadistico y de muestreo, por considerarse el trabajo como una produccion en
serie.

De la totalidad de testigos obtenidos, en relacion directa al nimero de metros lineales
construidos, se analizaran los resultados aplicando las especificaciones de la Direccion
Nacional de Vialidad para las condiciones de recepcion de carpetas asfalticas.

Las tolerancias adoptadas son las mismas que las establecidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad, salvo para
densidades, para las cuales se detalla a continuacion lo siguiente:

Los valores individuales de cada testigo extraido (PEAt) deberan ser mayores 6
iguales al 98% del valor medio de 6 testigos moldeados en planta cuyo Peso Especifico
Aparente Medio sera considerado como referencia, semanal 6 quincenalmente, (como se
aclaro en el punto anterior, de acuerdo a la marcha de la obra).

El moldeo que permitird lograr la densidad de referencia, serd realizado por el
inspector en el laboratorio de la Empresa Constructora, extrayendo la mezcla asfaltica de
uno de los camiones que la transportan a la obra de referencia.

Cuando se verifique que el Peso Especifico Aparente de cada testigo, sea menor que
el 97% (tolerancia) se considerara al mencionado como defectuoso.

Se admitira sélo un testigo defectuoso por tramo definido de trabajo.

Cuando el numero de testigos defectuosos sea superior al mencionado y menor que
el 20% de los mismos, correspondera aplicar los descuentos establecidos por la
Direccion Nacional de Vialidad.

Si el niumero de testigos defectuosos por calle, resulta mayor 6 igual al 20% de los
mismos, correspondera el rechazo del trabajo.

En este dltimo caso, la Empresa contratista propondra las medidas correctivas, que a
su exclusivo costo debera realizar, previa aprobacion de las mismas por el inspector.

Con respecto a las exigencias de espesores, se aplicaran las Especificaciones de la
Direccion Nacional de Vialidad, tanto en lo que respecta a tolerancias, aceptacion y
rechazo de los tramos, en base a los mismos testigos extraidos para el control de la
densidad.

1.6.12. Medicién
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Los trabajos de ejecucion de la carpeta asfaltica se mediran en metros cuadrados
de superficie pavimentada, producto de la longitud por el ancho medio de la misma en el
espesor de proyecto.

1.6.13. Forma de pago

Se pagard al precio unitario de contrato por metro cuadrado de carpeta
debidamente realizada y aprobada en el espesor acorde al establecido por
proyecto. El pago serd compensacion total por la preparacion y adecuacion de la
superficie a recubrir, provision y transporte a obra del material bituminoso
empleado para el riego de liga, distribucion y colocacion del mismo, provision,
carga, transporte, descarga, distribucion de la mezcla asfaltica a utilizar,
adecuada compactacion de la misma, acondicionamiento final, y por todo otro
trabajo especificado y no pagado en otro item del contrato.

1.7. LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS:

Se tratara por todos los medios de no interrumpir en ningdh momento la
circulacion del transito por el sector de los trabajos, destacandose la presencia de
carteles indicadores, balizas, etc., a solo y exclusivo criterio de la Inspeceion. A
los efectos de habilitar el transito el lugar de los trabajos en el menor tiempo
posible, una vez que se comience con la reparacién del pavimento se trabajara
en forma continua en todas las tareas consecutivas necesarias. El alcance de
esto implica gue en ningin momento pueda quedar un sector de reparacion sin
gue se esté efectuando alguna tarea en el mismo, salvo que exista alguna causa
gue lo justifique, y sea aceptada por la Inspeccion. En caso que sea necesario
realizar cortes de transito, debera preverse pasos alternativos y responderan a
una programacion que la Contratista elaborara 'y que debera ser aprobada por la
Inspeccion y la Direccion de Transito Municipal. La Contratista debera presentar a
consideracion de la Inspeccion un plan de vallados y cerramientos a utilizar
durante la obra. La sefializacion para los cortes de transito y vallados sera por
exclusiva cuenta de la Contratista. Para este fin debera contar con la suficiente
cantidad de carteles al inicio de la obra cuyos disefios deberan ser aprobados
previamente por la inspeccion. Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado
al transito, llevara un vallado perimetral completo. Todas las vallas deberan ser
cerradas en su parte inferior, con una malla plastica con 5 cm de abertura
maxima.

Algunas de las vallas o carteles metalicos llevaran la inscripcion indicada:

PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA - OBRAS PUBLICAS -
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
e PELIGRO

e CALLE CERRADA A 100 METROS
e a 200 METROS, DESVIO, etc.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccién y su
mantenimiento y traslado sera por cuenta de la Contratista. Estos elementos de
sefalizacion deberan permanecer en el sector de trabajo permanentemente.

OLa Contratista colocara en todos los camiones y en los equipos donde
sea factible su colocacion y su costo estara incluido en el precio cotizado, dos
carteles con letras perfectamente visibles en cada uno de ellos, con una medida
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minima de 0,60 x 0,90 m., Cada uno con la siguiente inscripcion, la misma podra
ser variada al igual que el logotipo, de acuerdo al criterio de la Inspeccion

PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA - OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

En el resto de los equipos se colocardn adhesivos con el logotipo de la
Municipalidad. Estos adhesivos seran provistos por la Contratista a su costo.

MUNICIPALIOAD
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Firma

Aclaracion

Sello
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