COPIA WEB ACTUALIZADO

LICITACION PUBLICA N° 36/21
MOTIVO: “EJECUCION DE VEREDAS EN PLAZAS”
APERTURA: 27 de Agosto de 2021
HORA:09.30 hs.
EXPTE. N°: 4130- 1982/21

PRESUP. OFICIAL: $ 7.784.100,00

VALOR DEL PLIEGO: $ 8.562,51

El presente pliego consta de la siguiente documentacion:

Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Pliego de Clausulas Particulares.

Carta de Presentacion.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Constatacion de Datos - Declaracion Jurada.
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Planilla de cotizacion.
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OBRA “EJECUCION DE VEREDAS EN PLAZAS”

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS

ARTICULO 1°: LICITANTE
La Municipalidad de San Miguel, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta Licitacion
Publica.

ARTICULO 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

Las Secretarias de Obras Publicas y de Economia y Hacienda a través de la Direccién de Compras de la
Municipalidad de San Miguel con sede en Sarmiento 1551, de la ciudad de San Miguel, Previncia de Buenos
Aires, seran las Autoridades de Aplicacion.

ARTICULO 3°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regira por la Ley Organica de las Municipalidades y sus modificatorias, por la
Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias, por e/ Reglamento de Contabilidad
y Dispasiciones de Administracién para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por
el Tribunal de Cuentas, vigentes en la materia, por el Pliego General de Condiciones y el Pliego de
Condiciones Particulares. Supletoriamente y en todo lo que no esta previsto en las normas enunciadas
precedentemente, seran de aplicacion los principios establecidos en la Ley N° 6021 de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: OBJETO

Esta licitacién tiene por objeto la contratacion de obras en el Partido de San Miguel, de acuerdo a lo
estipulado en las presentes cladusulas, en las especificaciones técnicas y en la documentacion técnica, que
son parte integrante del Pliego General de Condiciones.- La obra que se licita, se abonara a través de los
pagos de los certificados por la Tesoreria Municipal.

ARTICULO 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO

El Pliego licitatorio debera ser adquirido en la Direccion de Compras de la Municipalidad, al valor y en las
fechas indicadas en el correspondiente llamado a licitacion. Se establece asimismo que quien lo adquiera
deberd identificarse e indicar en su caso por quién actla, y constituir domicilio especial segun el art. 7°.

ARTICULO 6°: FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS
Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por alguna de las siguientes formas:
a) 6.1 Seguro de caucién. Las pélizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas

a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto identificaran la licitacion de que se trata; c)
Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de mantenimiento de la oferta
y sus eventuales prérrogas; d) las aseguradoras deberan contar con la aceptacion de la
Municipalidad de San Miguel, certificadas por Escribano Publico o validada mediante
certificacion digital.

6.2 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas
a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto indicaran la Licitacion de que se trata. c) La
institucion bancaria se constituird en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los
beneficios de division u excusion; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estaran certificadas por
el Banco Central de la Republica Argentina; e) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser
inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales proérrogas; f) Sera condicién
gue el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacion por crédito que tuviere
o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Miguel o contra el oferente.

6.3 Depdsito en efectivo. Mediante depédsito que se efectuard en la Tesoreria de la Municipalidad de
San Miguel.

ARTICULO 7°: DOMICILIO
Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del Partido de
San Miguel y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se considerardn subsistentes
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mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacion de cambio de domicilio debera hacerse en
forma fehaciente y soélo surtird efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcién, salvo que se
efectuara mediante presentacion en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a partir
del primer dia habil siguiente.

ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el expediente
licitatorio; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por telegrama colacionado; d) Por
carta documento. En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto
de la notificaciéon, mientras que en los restantes se acompafiara dicha copia o, en su defecto, se transcribira
el acto objeto de la notificacién. No obstante, el adquirente deberd constatar personalmente el dia habil
anterior a la presentacion de ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Direccion de Compras de la Municipalidad, si
han sido naotificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se
entenderd por conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 9°: CONSULTAS PLIEGO

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por escrito sobre el
mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Direccion de Compras de la Municipalidad de San Miguel, con
anterioridad a la presentacion de ofertas. Las respuestas se notificaran a todos los adquirentes del Pliego.
Los adquirentes deberan sefialar durante el periodo de consulta, cualquier error u omisién o discrepancias
en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenido en la documentacién. No formulandose
observaciones, se establece que la solucion de esos errores que surjan en la documentacion, queda a
exclusivo criterio de la Municipalidad de San Miguel, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que la obra
fue proyectada, y el adquirente no tendra derecho a reclamacion alguna por esos conceptos.

ARTICULO 10° CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta sera hecha por notario o autoridad judicial,
con exclusién de toda otra, salvo indicacién en contrario en este pliego. Si la documentacién exigida en la
presentacion de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al espafiol, deber4 acompafarse su
traduccion, efectuada por traductor piblico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los
catalogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompafien podran
presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido
por autoridad competente.

ARTICULO 11°: JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se someteran ante el fuero en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 12°: VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las informaciones relacionadas con
la ejecucion de las obras, y no se admitira reclamacion alguna por la carencia de dichas informaciones. Los
oferentes deberan realizar la visita a obra con el fin de asegurarse el perfecto conocimiento de sus
particularidades. Asimismo, la oferta contendra una declaracion firmada por su maxima autoridad estatutaria
y su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en
que se realizara la misma”.

ARTICULO 13° REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacion, el proponente deberd estar inscripto en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL y debe contar con un Representante Técnico,
segun lo establecido por las Leyes de colegiacion respectivas.

Se admitira la presentacion de la constancia de inicio del tramite de inscripcion en dicho registro, quedando
las propuestas comprendidas en este caso condicionadas al resultado del tramite de inscripcion.

ARTICULO 14° OFERENTES

14.1  Podran participar en esta licitaciébn personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o en el
exterior, con plena capacidad juridica y econémica al efecto.

14.2  Si una presentacién fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas deberan unificar
personeria designando un representante comudn. Los co oferentes quedaran obligados solidariamente, y
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asi lo consignaran expresamente en su presentacién y/o en el poder que otorguen al representante
comun. Cada una de ellas debera cumplir los requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.3  Si una presentacion fuera efectuada por una Unidén Transitoria de Empresas, se debera acompafar
el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros de constituir en forma
definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria. Se acompafiara también copia certificada de
la decision en tal sentido de los respectivos 6rganos societarios. Cada una de ellas debera cumplir los
requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.4  Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las ganancias, IVA,
inscripcién como empleadores e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires y en el Registro de Proveedores
del Municipio de San Miguel.

14,5 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los quebrados,
mientras no estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad de San Miguel; d) Aquellos a quienes la Municipalidad de San Miguel
les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolucion no estuviera firme; e) Las
personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos afios a contar de la fecha de finalizacién del
contrato, con sus respectivas prorrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitacion.

ARTICULO 15° FORMALIDADES DE LA OFERTA

15.1 = La oferta se hara en idioma espafol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente, salvandose
toda raspadura, enmienda o interlineado. Serd suscripta por el oferente, representante legal o
apoderado, con identificacion del firmante, quien rubricard cada una de las hojas que compongan la
oferta, las que deberan ser foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la
Republica Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en moneda
extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de su conversion a moneda de
curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

15.2 La PROPUESTA se hard en original y duplicado y se debera presentar, en dos sobres (cajas o
paquetes) que se denominaran SOBRE N°1 ANTECEDENTES Y SOBRE N° 2 OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecera el ariginal. Las ofertas contendran un indice de su
contenido y, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se identificaran numéricamente y
el primero de ellos tendra un indice general, mientras que los restantes lo tendran de sus respectivos
contenidos.

15.3 Las omisiones parciales o totales de documentacién que no sea considerada esencial, con los
defectos formales en la presentacion y no ameriten el rechazo de la oferta, podran ser subsanados
en los dias subsiguientes al de la apertura, previo al dictado del decreto de adjudicacion.

Una vez abiertas las ofertas no se permitird que el licitante corrija las divergencias ni efectie
cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dard a conocer informacion alguna acerca del
andlisis y evolucion de las ofertas hasta su comunicacién, sea de precalificacion o pre adjudicacion.
La presentacién de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptacion, por parte del oferente, de
las clausulas particulares y generales.

ARTICULO 16° PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Particulares, y con anterioridad
a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o hébil, por cualquier circunstancia, el limite
de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el
mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran recibidas.

ARTICULO 17°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1
%) del presupuesto oficial. La garantia se constituird por algunas de las formas previstas en el articulo 6° del
P.C.G. El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, lo hara pasible de la ejecucion
de la garantia.

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la fecha de
apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se renovaran automaticamente en
forma indefinida por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decision en contrario, con cinco
dias de anticipacién a cada vencimiento.

ARTICULO 18° CONTENIDO DE LA PROPUESTA
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La oferta contendra:
En el sobre N° 1:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

)]
h)

p)
Q)

Carta de presentacion de segun Art. 18.1 P.C.G.

Documentos que hagan a la individualizacién juridica de los oferentes segun Art. 18.2. P.C.G.

Para el caso de Sociedades Andénimas, copia certificada de la documentacién que acredita la
representacién invocada por el firmante.

Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direccion de Compras y, en su caso, de las circulares
aclaratorias. Firmado.

Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta. Segun Art. 6°
P.C.G.

Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. Vigente al dia de la apertura de la presente licitacion. No se aceptara
constancia en tramite.

Copia del ultimo pago exigible a la fecha de licitacién, del impuesto a los Ingresos Brutos.

Copia formulario 931 SUSS.

Constancia de inscripcion del oferente actualizada en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcidn en tramite.

Los antecedentes que hagan a la capacidad técnico-empresarial del oferente en caso de
establecerloel P.C.P.

Los antecedentes que hagan a la capacidad econdmico-financiera del oferente segin Art.18.3.1.
P.C.G.

Listado de equipos propios, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la
obra

Antecedentes empresarios en obras viales de construccion y mantenimiento de pavimentacion
ejecutadas en CABA y municipios de la Pcia de Buenos Aires, en los Ultimos cinco afios.

Visita de obra certificada por Secretario de Obras Publicas del Municipio

Toda otra documentacion requerida en el P.C.P.

En el sobre N° 2:

a)
b)

18.1.

18.2.

La Nota de Propuesta segun modelo adjunto al presente pliego.
Planilla de Cotizacién segun modelo adjunto al presente pliego.

Carta de presentacion
La carta de presentacion, segun modelo adjunto al presente pliego, sera suscripta por el oferente o
por su representante (legal o convencional), con las siguientes formalidades:

a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompafiara copia de la
documentacién que acredite la representacién invocada.

b) Ratificacién o cambio del domicilio constituido en oportunidad de la adquisicion del pliego.

c¢) Declaracion de solidaridad en los términos previstos en 14.2.

d) Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 14.5.

e) Declaracién del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacién a requerir
informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos,
entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

f) Si el oferente es un consorcio 0 una unién transitoria de empresas, se consignara la participacion
correspondiente a cada empresa o sociedad.

g) Declaracion por escrito en el que acepten la competencia del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires, y renuncien
expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del oferente.

18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisard su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad,

profesion, domicilio real, estado civil, documento de identidad, nimero de CUIT o en su caso de
CUIL.
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18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacién y domicilio legal. Se agregara
copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Si se tratara de
sociedades en comandita por acciones, se indicaran los accionistas que poseen control o, en su
defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; c) En caso de que las
personas juridicas integraran un grupo economico, se deberd precisar tal caracteristica, enunciando
su o sus directas controladas o controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho
grupo; En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentara copia del acta del
organo societario del que surja la decision de concurrir a la licitacién

18.3. Capacidad econdmica financiera del oferente

18.3.1. Los oferentes, en caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.1 adjuntaran la
documentacién que acredite su capacidad econémica financiera y en caso de tratarse de los sujetos
contemplados en 18.2.2 adjuntardn copia del ultimo balance. En ambos casos, la documentacion
sera firmada por Contador Publico Nacional, con certificacion del Consejo Profesional
correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluird la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las formas
contempladas en el Art. 6° del p.c.g.

18.4 Presentacion de las propuestas
Las PROPUESTAS seran presentadas en un (1) sobre externo, caja o paquete, sin identificacion del
presentante, donde conste claramente el N° y nombre de Licitacion, la fecha y hora de la apertura,
incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES
Debera incluir toda la documentacién solicitada en el Art. 18° del pliego por duplicado, exceptuando
lo incluido en el sobre 2.

18.4.2. Sobre 2 OFERTA
Incluira la oferta, por duplicado.

ARTICULO 19° APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de la PROPUESTA vy del sobre 1 ANTECEDENTES se realizard en la Direccién de
Compras de la LICITANTE, en el dia y a la hora que fije el decreto de convocatoria, en acto publico
gue sera presidido por el Director de Compras y/o quien lo reemplace.

19.2  Se labrara acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, y del nimero de orden
asignado a cada una de ellas.

19.3 Se procedera a la apertura de los sobres 1 (ANTECEDENTES), procediendo a la verificacion y
control de la documentacion presentada, desestimando en el acto aquellas propuestas que se
encuentren dentro de lo dispuesto en el Art. 83° del P.C.G.

19.4  Verificada la situacién dispuesta en el punto precedente, se procedera a abrir en el mismo acto los
SOBRE 2 OFERTA de los proponentes que sean considerados admisibles.

19.5 El ejemplar original quedard en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la Direccién de
Compras, a disposicion de los oferentes por el término de dos dias, a contar del dia del acto de
apertura, en el horario de 08.00 a 12.00 Hs.

19.6  El acta que se labre ser& rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que
deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen pertinentes en cuanto a
los aspectos formales del acto.

No se admitird en dicha oportunidad impugnacion de ningun tipo respecto de las ofertas.

ARTICULO 20° EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA

20.1  Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Secretaria de Obras Publicas, procedera al analisis y
evaluacion de las ofertas pronunciandose sobre la admisibilidad o no admisibilidad de las propuestas
presentadas.

20.2  Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos en los
articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen objeciones o incurran
en omisiones gque impidan su confrontacion con las restantes ofertas.

20.3  No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacidon — no afecten la
esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar al interesado la subsanacién
pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la
oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones,
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documentacién y aclaraciones respecto de su propuesta, que debera cumplimentar dentro de las 48
hs. horas del requerimiento.

20.4  El resultado de la evaluacién de las ofertas en 20.1 se hara saber a todos los oferentes, quienes
dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella evaluacién, sin que ello suspenda la
continuacion del trdmite licitatorio. El oferente que desee impugnar el acto administrativo debera
previamente depositar en efectivo un monto equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, el
que soélo le sera devuelto en caso de prosperar el recurso.

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree derecho
alguno a favor de los proponentes, ni obligacién para la Municipalidad.

ARTICULO 21° MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacién — ofertas equivalentes en cuanto a su conveniencia,
incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no es significativa, 0 bien por cualquier otra
razén de conveniencia publica fundada, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga
dentro del término que fije al efecto.

ARTICULO 22°: ADJUDICACION

La Secretaria de Obras Publicas se expedira respecto de la o las ofertas que resulte o resulten, a su criterio,
la mas conveniente o convenientes y previa intervencion de la Autoridad de Aplicacion, se procedera al
dictado del decreto de adjudicacion. La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las
propuestas, sin que esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni abligacion para la
Municipalidad.

ARTICULO 28° GARANTIA DE ADJUDICACION

Dentro de los diez dias de notificado, el oferente adjudicatario debera constituir una garantia por un monto
equivalente al (10%) diez por ciento del monto de su oferta total, por el término de vigencia de la
contratacion. La garantia se constituira en cualquiera de las formas previstas en el Art. 6° del p.c.g.

ARTICULO 24°: INCUMPLIMIENTO — SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuose o fuera de término, por parte del adjudicatario, la
LICITANTE, previa intimacién efectuada por la autoridad de aplicacion para regularizar la situacién dentro
del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar el cumplimiento de la orden de compra, con mas
una multa diaria de 1% sobre el monto de la misma, o b) Declarar resuelta la contratacion y ejecutar la
garantia de cumplimiento adjudicacion.

ARTICULO 25° PLAZO DE OBRA
El plazo de obra sera establecido en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 26°% FORMA DE PAGO
La forma de pago se regird conforme lo indicado en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 27°: INTRANSFERIBILIDAD
El adjudicatario no podra transferir la orden de compra en todo o en parte, ni asociarse con otro para la
ejecucion sin la conformidad previa de la Municipalidad.

ARTICULO 28°: DEVOLUCION DE GARANTIAS
Seran devueltas de oficio:

a) Las garantias de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias corridos, siguientes al vencimiento del periodo de validez de oferta. La garantia de
oferta del adjudicatario sera devuelta una vez que el oferente haya presentado la garantia de
adjudicacion, requerida.

El licitante podra perder su garantia de oferta, cuando:
- Retire su oferta durante el periodo de validez de la misma.
- En caso de no proceder a proporcionar la garantia de adjudicacion requerida.

b) La garantia de adjudicacion cubre las responsabilidades emergentes de la contratacion y sera
devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcién
provisoria de la obra.

ARTICULO 29°: PRORROGA DEL PLAZO
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Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la ejecucion de los

trabajos, se le podra otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por

causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomara en

consideracién especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las
obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades
técnicas imprevistas.

c¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prérroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) dias corridos de la

produccion o determinacion del hecho o causa que la maotiva, transcurrido el cual no seran tomadas en

consideracion.

ARTICULO 30°: SISTEMAS DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de ajuste alzado se
contratardn por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando entendido que las
certificaciones parciales son al sélo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Las certificaciones
parciales seran afectadas del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacién del
monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro del monto de la contratacién se entenderé incluido el costo
de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos de la contratacion, sean
imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo a
su fin y al espiritu de esos documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista, entre el
volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de la contratacion, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de unidad de
medida es condicién que los computos métricos consignados en el presupuesto oficial y que el Oferente
debe tener en cuenta en su cotizacion, seran reajustados segun medicion final de acuerdo a lo realmente
ejecutado. Las diferencias seran certificadas en la liquidacion final de la obra.

ARTICULO 31°: INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentos integrantes de la contratacién que ambas partes suscribiran:

a) El pliego licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

d) La orden de compra.

e) El convenio suscripto con el estado provincial.

Se considerarA DOCUMENTACION ACCESORIA que hard fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

1) El Acta de Inicio

2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad competente.

ARTICULO 32°: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regira por los siguientes
principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Orden de compra - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 33°: REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES

No seran reconocidas las re determinaciones de precios emergentes de la aplicacion del Decreto N°1295/02
del Poder Ejecutivo Nacional y su reglamentacion, ni ninguna otra forma de ajuste, indexacion o
actualizacion de precios.

ARTICULO 34°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
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La contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones técnicas para la
realizacion de la obra y sera, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el
contratista detectare en el curso de los trabajos, debera comunicarlo a la Inspeccién de Obra antes de iniciar
los trabajos.

ARTICULO 35°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos de la contratacion, aunque en
ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

ARTICULO 36°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE
PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias
corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas
debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del vencimiento del primer término si asi no lo hiciera
perdera todo derecho.

ARTICULO 37°: PLAN DE TRABAJOS

El contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucién, en forma
gréafica y numérica, segun se detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto. Grafico de Barras.

- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podr& exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo 'y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos serd actualizado en
funcién de cada variante autorizada por la Municipalidad.

ARTICULO 38°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones ylo aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi también toda
documentacién necesaria previa a la contratacion, debera ser satisfecha dentro de los plazos que se
indiquen. La demora en el plazo fijado serd descontada de la fecha desde la que corresponda computar la
iniciacion del plazo de ejecucion establecido.

ARTICULO 39°: ANALISIS DE PRECIOS
Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad asi lo
considere necesario, se deberan confeccionar los andlisis de precios de los items que se soliciten.

ARTICULO 40°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la
recepcion de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrar4 el acta de iniciacibn de obra,
entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe realizarse el replanteo de la obra.
De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescisién, el
plazo de ejecucién de obra se computara a partir del vencimiento de los treinta (30) dias acordados,
pudiendo optarse por la aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.
De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de
inicio se firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.

ARTICULO 41°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica responsabilidad
alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir
con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones basicas reside en el
cumplimiento dentro del plazo de ejecucion programado.

Los equipos y maquinas que proponga el oferente y acepte la Inspeccion deberan permanecer en obra y no
podran ser retirados sin autorizacién escrita de la Inspeccion.

ARTICULO 42°: MULTAS
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:
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a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero dos por mil (0,2 %o) del monto de la contratacion
por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero dos por mil (0,2 %0) del monto de la contratacién
por cada dia de atraso.

C) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero cinco por mil (0,5 %o) del monto de la

contratacion por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su efectiva regularizacion.

ARTICULO 43°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al contratista, o bien no
cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, motivara la
aplicacion de penalidades, las que seran reguladas en funcién de la infraccion por la inspeccion de obra,
toda vez que la misma no esté establecida taxativamente en el presente pliego.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; maxima 1 %) y su importe deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto de la contratacién, la
Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

ARTICULO 44°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones Generales y/o
Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian los plazos
establecidos contractualmente para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 45°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccién, se necesiten
para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra
contratada, sin previa autorizacion. Estara también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccion aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en la
contratacion. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora
en terminar las mismas en el plazo establecido.

APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la obra
seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las Especificaciones
Técnicas y/o Planes que forman parte de la documentacion de la contratacion o las exigidas por la
Inspeccién.

Cuando se indiqgue que algun material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada, se
entendera que ello servira para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que
sean equivalentes a juicio de la Inspeccién de Obra, excepto en aquellos cases en que no se autorice
expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar que se designe, con
suficiente tiempo para su examen y aprobacion, muestra de los materiales que la Inspeccién determine, los
gue servirdn como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los materiales y/o
elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que
considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las
Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos
de medicion, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Pagara, ademas, cualquier
ensayo o analisis quimico, fisico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de
algun material. Dicho pago incluira los gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los
materiales a ensayar o analizar.

ARTICULO 46°: PERSONAL OBRERO

El contratista deberd adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley
Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A. N° 7.229 y Dto. Reglamentario N°
7.488/72 y Cadigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de
su personal y del dependiente del Ente que estd a cargo de la Inspeccion. El no cumplimiento de las
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medidas de seguridad personal determinard la suspensién de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los salarios no
inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la
jornada legal de trabajo. Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de
accidentes de trabajo, en A.R.T. reconocida y solvente, quedando la interpretacion de estas caracteristicas a
criterio del comitente. La acreditacion de la contratacién del seguro aludido deberd cumplirse con una
antelacion de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspendera el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales aqui previstos.
La falta de cumplimiento de estas obligaciones serd motivo de la suspension del tramite de pago de los
certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses.

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas o por tres veces en forma
discontinua, hara pasible al Contratista de la rescision de la contratacion.

ARTICULO 47°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal de obra o de
inspeccion, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras en el obrador 0 de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se
produjeran correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9.
del Cddigo de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas
responsabilidades subsistiran hasta la recepcion final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La Municipalidad podra retener de las sumas
gue adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones
qgue llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 48°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurara en una A.R.T. argentina
autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucién de la obra, asi como al personal de
inspeccidn que en forma estable desempefie funciones inherentes a la realizacién de los trabajos.

Todas las pdlizas de seguro o sus copias autenticadas serén entregadas a la inspeccion en el momento que
le sean requeridas, aun antes del comienzo de las obras.

ARTICULO 49°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del Contratista el
pago de las multas 'y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en caso de cometer cualquier infraccién a
dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 50°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS:

El Contratista debera sefalizar y proteger convenientemente, mediante los elementos establecidos a ese fin,
los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de personas y vehiculos. Todos los
sefialamientos y protecciones se mantendran durante el tiempo que demande la ejecucién de los trabajos.
El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5%
del monto de la contratacion y del 1% por cada dia de demora en sefializar y proteger la Obra
convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contard a partir de la notificacion fehaciente a
través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 51°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes y perfectamente
limpia, de conformidad con la Inspeccion.

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por la Municipalidad de San
Miguel.

Por cada infraccion a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o (uno por mil) del
monto contractual.

ARTICULO 52°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES
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Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun
indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a
cargo del contratista. Los materiales resultantes seran dispuestos segln lo determine la inspeccién.

ARTICULO 53°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocién de instalaciones de servicios publicos estard a cargo del contratista. La
ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo o en su defecto por el
contratista bajo la supervisién del mismo, siempre que exista la autorizacion expresa.

El Contratista deberd interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas que
puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcién de medidas
correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones
correra por cuenta del Contratista.

ARTICULO 54°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los

trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin

excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzecan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma 'y demas requisitos

equivalentes o analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccion

de Obra.

ARTICULO 55°% PAGO DE DERECHOS

El Contratista debera abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que correspondan por las
instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc. para el obrador, y cualquier otro derecho
gue surja de la ejecucion de las obras, exigidas por entes nacionales, provinciales, municipales o privados.

ARTICULO 56°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad
responsable de la obra y se har& efectiva por intermedio de la Inspeccion, a la que el Contratista facilitara la
vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y Ordenes
impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 57°: ORDENES DE SERVICIO

El contratista debera proveer a la Inspeccion de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por triplicado, en el que
se dejard constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El original quedara archivado por el
comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el triplicado permanecera adherido al Libro de
Ordenes.-

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardaré en el obrador o en su oficina. Se considerara que
toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del pliego y que no importa
modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una
Orden de Servicio exceda los términos del pliego, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar
dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no eximira de la obligatoriedad de
cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacién no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si probara que
las exigencias impuestas exceden las obligaciones de la contratacion.

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



COPIA WEB ACTUALIZADO

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir la
contratacion por culpa del Contratista.

ARTICULO 58°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de Pedidos de la
Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad,
notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas a la contratacion. Dicho libro se
encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 59°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, durante el horario laborable, una persona autorizada y aceptada por la
Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con guien la Inspeccién pueda entenderse
de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendrd las debidas facultades
para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que
las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la
responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion
alguna.

ARTICUL O 60°: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa adjudicataria presentard debidamente visado por el Colegio Profesional que corresponda el
Contrato de Representacion Técnica respectivo.

Para el pago de los certificados de obras, sera requisito indispensable la presentacién de las boletas de
aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de Buenos Aires.

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los planos y
especificaciones para la ejecucion de las obras. El Representante Técnico debera estar presente en obra
toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras,
mediciones para las certificaciones, recepciones provisorias y final de las obras, etc., debiendo refrendar las
actas respectivas. Asimismo, debera concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccion
lo requiera. Las actas quedaran convalidadas por la sola rabrica del Representante Técnico del comitente.
La incomparecencia del Representante Téchico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitara al
contratista para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.

ARTICULO 61°: DOCUMENTACION DE LA OBRA
El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos de la contratacién, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 62°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION
El contratista proveera prestaciones para inspeccion de acuerdo a lo estipulado en el P.C.P.

ARTICULO 63°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20 %) del monto total
contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidaran aplicando lo
establecido en el presente pliego.

El Comitente podra contratar al margen de la contratacion, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacién alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las modificaciones del
proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos contratados que no excedan en
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total de la contratacion, cotizado a precio bésico, seran
obligatorias para el Contratista en las condiciones establecidas en el Articulo 66, abonandose en el primer
caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo caso a reclamar indemnizacién alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si por el contrario las modificaciones en mas o menos
superasen el veinte por ciento (20%), del monto contractual, el Contratista tendra derecho a la fijaciéon de
precios nuevos (actualizados) a la fecha de encomienda a convenir libremente, sin las limitaciones
contractuales.

ARTICULO 64°: PRECIO A APLICAR POR ALTERACION DE LAS CANTIDADES CONTRACTUALES
ORIGINADA EN UN CAMBIO DE PROYECTO EN CONTRATOS DE AJUSTE ALZADO
Cuando se esté en presencia de modificaciones del monto de la contratacion, pueden originarse dos casos:
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ler.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM:
Se certificara un aumento o disminucién en el precio del item en la misma proporcién que el aumento o
disminucién de las cantidades modificadas.

2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM:

a) Aumento: Se aplicard un nuevo precio a convenir a la cantidad de trabajo que exceda el 20% de la que
para ese item figura en el presupuesto oficial aprobado. Las cantidades contractuales y el excedente
hasta el 20% se certificaran a precio contractual.

b) Disminucion: Se debera certificar todo el item a precio nuevo a convenir segun Articulo 65°.

En todos los casos, para establecer la parte de obra a suprimir, se verificara la cantidad o metraje que
realmente debi6 ejecutar el Contratista de acuerdo a planos'y pliegos y no la estimada en el presupuesto,
salvo en el caso de contratacion por unidad de medida, en que la cantidad a suprimir es la indicada en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 65°: PRECIO NUEVO

Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del articulo anterior, para los casos de tener que
realizar trabajos no semejantes ni analogos, el NUEVO PRECIO se determinara de comudn acuerdo entre las
partes.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder inmediatamente
a la ejecucion de los trabajos, si asi lo ordena la Inspeccién de Obra, dejando a salvo sus derechos. En este
caso se llevara cuentas de las inversiones realizadas, cuyo detalle servird como elemento para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial. Sin perjuicio de lo antes estipulado, la Municipalidad podra
disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nueva contratacion.

ARTICULO 66° TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los establecidos, ya
sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen ejecutados conforme con las
ordenes de servicio comunicadas al Contratista o que no correspondiesen a las especificaciones técnicas,
podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los
demolerd y reconstruira de acuerdo con las estipulaciones de la contratacion, estando a cargo suyo los
gastos originados por esta causa.

ARTICULO 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo a la contratacién seran medidos o estimados por periodos mensuales,
con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado mensual
de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccién procedera a la comprobacién y medicién de
los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias hébiles subsiguientes a su presentacion. En el
caso de disconformidad por parte del Contratista, se extender4 de todas maneras el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacién pertinente
o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

En todos los casos los certificados constituirdn documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por autoridad
competente y sujeto al resultado de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el
sistema de unidad de medida. El pago de los certificados se hara efectivo dentro del plazo que estipule el
PCP. Cuando la contratista hubiera puesto reparos en su tramitacion normal, se agregara a dicho plazo la
demora incurrida por tal motivo.

ARTICULO 68°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento como minimo, que
se retendra hasta la recepcion definitiva como fondo de reparo.

Este depdsito podré ser constituido en cualquiera de las formas previstas en el articulo 6°. Si al procederse a
la recepcioén provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de
la contratacion, se podra suspender dicha operacion hasta que el Contratista lo coloque en la forma
estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera
cumplimiento a las observaciones formuladas, podra la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencion
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de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

ARTICULO 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
No se reconoceran intereses en caso de retardo en el pago de certificados.

ARTICULO 70°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum” de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada con arreglo de la contratacion y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del Contratista o de
su Representante debidamente autorizado.

Si en las Condiciones Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones provisorias parciales.

ARTICULO 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificara en las Condiciones Particulares, el Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos y
desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la mala ejecucién de los
trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extendera hasta la demolicion y
reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones de la contratacién y/o con
las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
comitente las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo,
afectando el fondo de repares y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningln genero por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad,
por cuanto a lo demés se obliga conforme a derecho.

ARTICULO 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo respetar las normas y
reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal ejecutada, por
deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las érdenes que a este efecto se
expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a
reclamacién alguna.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y averias
gue pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa que no sea el mal uso de
las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos
guedara a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccién podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacion.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los trabajos por si o por
terceros. Los gastos originados serdn por cuenta del Contratista y la Municipalidad podr4 deducirlos del
fondo de reparos. La Recepcion Final de los trabajos no enervara el derecho de la Comuna de exigir el
reconocimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la
obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Art. 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 73°: RECEPCION DEFINITIVA

Al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de
Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparaciéon y mantenimiento integral
que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la
correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcién
Definitiva y se restituira a la contratista el fondo de reparo. En caso de recepciones definitivas parciales la
contratista tendra derecho a que se le libre la parte proporcional del fondo de reparo.

ARTICULO 74°: PLANOS CONFORME A OBRA
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No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos conforme a
Obra". Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado,
con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad. La cantidad seréa la necesaria para el tipo
de obra.

ARTICULO 75°: RESCISION DE LA CONTRATACION
El Comitente podra rescindir la contratacién en todos los casos previstos en el Cédigo Civil y/o la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando el contratista no diera
principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare
materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los
trabajos en general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudieran comprometer los intereses del
comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacién alguna por ningin concepto, perdiendo
ademas los depositos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al
comitente y/o terceros.
Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante
Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b)  Larevision de los trabajos efectuados y aceptados;

€) un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo previamente un crédito al
mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos materiales aptos para su uso
posterior.
El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista tenga derecho
a indemnizacién. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el contratista de inmediato de la
obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente
por cuenta de aquel.
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera entregado al contratista
saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccién del importe de los perjuicios
ocasionados.
El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescisién y dar cuenta a
los organismos oficiales gque crea conveniente.

ARTICULO 76°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision de la contrataciéon la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato posesién de
la obra y del obrador, o la requerird judicialmente en caso de oposicién del Contratista. A tales efectos, el
Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o
del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de
las obras por la Municipalidad.

ARTICULO 77°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando que
los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al efecto, no concurriese o no
estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad estara de todas maneras habilitada para
realizarlo, en cuyo caso podra recabar la designacion judicial de un representante a tal efecto. El avallo se
realizar4 de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia
entre ellos, la Municipalidad podra disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

ARTICULO 78°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS — LIQUIDACION

La Municipalidad practicar4 asimismo la liquidacion de todos los trabajos realizados por el Contratista y
terminados. Determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos
inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en
un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién por telegrama colacionado. Si el
Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hara retirar y
depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos
los gastos por cuenta del Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo sefialado por la
Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta del contratista. El importe de la
liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados como los inconclusos,
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materiales y enseres afectados a previo avallo, constituiran un crédito a favor del Contratista, previa
deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta
la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de estos y de
los perjuicios que se originen por la rescision de la contratacion o la mala ejecucién de los trabajos hechos
por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista
quedara deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que
crea mas conveniente.

ARTICULO 79° CAAITBA Ley 13.753

Conforme a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires), el adjudicatario debera dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley 12.490 art. 26 Inc. I-Modificado por Ley 13.7583, “En toda Obra Publica, mediante el
contrato con —terceros por la Provincia de Bs. As. los municipios y los entes descentralizados provinciales y
municipales, en jurisdiccion provincial, por la encomienda de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto,
direccion, asesoramiento u ejecucion desarrollada por profesionales contemplados en esta ley, se debera
realizar el aporte del 10% de les honorarios profesionales resultantes a la caja, de acuerdo a su topologia o
escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estara a cargo de quien contrate con el estado
provincial o municipal la ejecucion de la obra, es decir el tercero contratista....”. Los aportes deberan ser
abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiques expedidos por la caja, conforme a lo
dispuesto 31° y 32° de la ley, con las boletas de pagos correspondientes, calculadas sobre los honorarios
gue surjan del monto basico del contrato y los adicionales si los hubiere, seran presentados en la Contaduria
General de la Municipalidad de San Miguel.

ARTICUL O 80°: Seran por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes gastos:
a) Sellados de ley
b) Gastos de protocolarizacién del contrato cuando se previera esa formalidad.
¢) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares.
d) Todo otro gasto atinente.

ARTICULO 81° Aplicacion leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusion de obligatoriedad de
contratar bajo el Régimen de las normativas de fomento de la industria nacional y provincial.

ARTICULO 82°: Contratacién Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 42/2004
del H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberan dar prioridad, cuando las condiciones del
servicio se lo permitan, a la contratacion de ex combatientes veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e
Islas del Atlantico Sur, con domicilio real en el Partido de San Miguel.

ARTICULO 83°: Rechazo de Ofertas:
Serén rechazadas automaticamente, las ofertas que:
a) Carecieran del Pliego original entregado por la Direccion de Compras en su oportunidad.
b) No estén firmadas al pie en todas sus fojas por el oferente o su representante legal debidamente
autorizado.
c) Carecieran de garantia de oferta o esta fuera insuficiente.
d) Carecieran del certificado de no ser deudores alimentarios morosos vigente al dia de la apertura.
e) Tengan raspaduras o enmiendas sin salvar, segun lo requerido en el articulo 15.1.
f) Carecieran de la constancia de visita de obra, suscripta por el Secretario de Obras Publicas.
g) Las determinadas en el pliego de clausulas particulares.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas, podran
surtir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las propuestas.

ARTICULO 84°: Facultad de Aceptar o Rechazar Propuestas:

El Intendente podra rechazar todas las propuestas y él o la persona en quien delegue tal facultad podran
adjudicar todos o parte de los elementos licitados. Tanto el rechazo de todas las propuestas, como la
adjudicacion parcial deberan estar debidamente fundados, y contar con la intervencién del Departamento
Legal.
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LICITACION PUBLICA N° 36/21
OBRA“EJECUCION DE VEREDAS EN PLAZAS”
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO

La Municipalidad de San Miguel Ilama a Licitacion Publica, para la contratacion de una obra publica,
consistente en la “Ejecucion de veredas en plazas” de acuerdo con las especificaciones del PET y planos
adjuntos. El contratista prevera en su precio la totalidad de los trabajos no expresamente contenidos en el
itemizado y que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las obras de acuerdo a su fin.

ARTICULO 2°- PRESUPUESTO OFICIAL- FINANCIACION

El Presupuesto Oficial dela presente Licitacion asciende a la suma de $7.784.100,00

La obra es financiada con fondos del Tesoro Municipal.

2.1 Valor del pliego $ 8.562,51

2.2 Los pliegos podran ser consultados en la pagina Web www.msm.gov.ar - Consulta fisica y venta de
pliegos originales en la Direceion de Compras del 18 al 24 de Agosto de 2021 de 9.00 a 13.00 hs.

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION Y ANTECEDENTES

No se exigira a los oferentes, la inscripcion en el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Pablicos de la Provincia de Buenos Aires ni ante el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas dependiente del Ministerio de Planificacién Federal, Inversion Publica y
Servicios, consiguientemente ne se exigira capacidad de contratacion.

Los oferentes deberan presentar antecedentes de obras de intertrabado similar, satisfactoriamente concluidas.

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste alzado”. En este precio estaran incluidas la totalidad de las
tareas e items a ejecutarse para la consecucion de las obras de acuerdo a su fin.

ARTICULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION - PROYECTO Y DIRECCION:

Las obras se entregaran completas en el plazo de 5 meses, contados a partir del acta de inicio. El proyecto y la
direccion de obra seré responsabilidad de profesionales matriculados dependientes de la Secretaria de Obras
Publicas.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA
Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Compras, sita en Belgrano 1342 de la localidad de
San Miguel, hasta la hora dispuesta para la apertura de las propuestas. Los sobres se abriran en la Direccion
de Compras. Las ofertas se presentaran en sobre o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO” cerrado y
lacrado, sin el nombre del proponente y la Gnica inscripcion:
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
“LICITACION PUBLICA N° 36/21”
OBRA “EJECUCION DE VEREDAS EN PLAZAS”
“APERTURA 27/08/21 — 9.30 HS.”

El sobre o paquete arriba mencionado debera contener los sobres N° 1 y N° 2 segun se detalla a continuacion:
SOBRE N° 1:
a) Carta de presentacion segiin modelo adjunto al presente pliego, de acuerdo al 18.1. del PCG.
b) Documentos que hagan a la individualizacidn juridica de los oferentes segtin 18.2 del PCG.
c) Para el caso de Sociedades Anonimas, copia certificada de la documentacion que acredita la
representacion invocada por el firmante.
d) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.
e) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias
f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, por la suma
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.
g) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



COPIA WEB ACTUALIZADO

h) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos de la ley 13.074 de la Pcia. de Bs. As., vigente al dia de la apertura de la presente
licitacion. No se aceptara constancia en trdmite

i) Copia certificada del ultimo pago exigible a la fecha de licitacion, del impuesto a los Ingresos
Brutos.

j) Copia formulario 931 SUSS.

k) Constancia de inscripcidn del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San
Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcién en trdmite. Deberan completar la inscripcion,
previo a la adjudicacion.

I) Antecedentes Empresarios de obras similares segun articulo 3° p.c.p.

m) Listado de equipo propio, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la
obra.

n) Deberan incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maxime nivel afectados a
la obra; los mismos estaran firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter de
declaracion jurada y de compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podran ser
verificados por el Licitante, y en caso de comprobarse fehacientemente algin apartamiento de la
verdad, la oferta sera rechazada como tal, pudiendo el Licitante comunicar tal situacion a los
Registros profesionales respectivos.

0) Los antecedentes que hagan a la capacidad economico-financiera del oferente segin 18.3.1 del
PCG.

p) Ultimo pago de la Tasa de Seguridad e Higiene del Municipio donde se encuentre radicada la
empresa, o el equivalente si estuviese radicado en otra Localidad.

g) Constancia de visita de obra, certificada por la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de San
Miguel.

En el Acto de Apertura seran excluidos automaticamente aquellos oferentes que no incluyan en el Sobre N°1
de su propuesta lo requerido en los puntos e), f), h), g) dejando constancia de ello en el Acta.

SOBRE N° 2:

a) La nota de Propuesta segiin modelo adjunto al presente pliego.
b) Planilla de Catizacion segun modelo adjunto al presente pliego.

Seréan excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:
a) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
b) Falsearan las informaciones suministradas.

ARTICULO 7°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La Unidad Ejecutora evaluard la documentacion técnica presentada por la oferente, a partir de lo cual se
procedera a seleccionar como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan superado en la
calificacién el nivel minimo requerido de los antecedentes técnicos y empresarios.

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS
Se verificara si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo solicitado en el
Pliego y se evaluara conforme a los siguientes criterios:

a) La organizacion de oferta: Se verificara el cumplimiento del orden requerido para la presentacion de la
documentacion, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 del PCG.

b) La preparacion técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos propuestos para
la ejecucion del trabajo.
La verificacion de este personal se hara de acuerdo a los siguientes puntos:
b.1) Formacién profesional y experiencia técnica en general, presentando los titulos y documentacion
gue acrediten los datos consignados
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b.2) Experiencia especifica en trabajos similares.

c) Capacidad Técnico-Financiera: Se verificardn los antecedentes financieros del ultimo ejercicio de
acuerdo a los siguientes criterios:
c.1) Total del patrimonio neto del ejercicio anterior.
c.2) indice de liquidez (activo corriente/pasivo corriente).
¢.3) Indice de solvencia (total de activos/total de pasivos).
c.4) Indice de endeudamiento

d) Obras similares: sin ningn tipo de observacion (no se tomaran como antecedentes validos, la
presentacion de certificados de obras en curso de ejecucion). Dicha documentacion debera ser
acompafiada por una declaracion jurada del apoderado de la oferente, que acredite la veracidad de la
documentacion presentada.

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o asociada con otra u
otras empresas mediante algun otro sistema legal) se computara la cantidad equivalente al porcentaje
detentado en dicha asociacion para cada obra.

ARTICULO 8°.- ADJUDICACION

Resultard pre adjudicatario el oferente que presente la mejor propuesta técnica y €on mejor capacidad
econdmica, que surja de la documentacion y antecedentes presentados por la licitante.

ARTICULO 9°.- FONDO DE REPARO
El fondo de reparo se establece en un 5% del monto de contrato.

ARTICULO 10°.- FORMA DE PAGO
Los certificados se pagaran dentro de los 15 dias.

ARTICULO 11°- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia se fija en 12 meses.

ARTICULO 12°.- SITUACION FISCAL
Rige la “Resolucion General 4164. E/2017. Sector Publico. Proveedores. Incumplimientos Fiscales”
implementada por la AFIP con vigencia a partir del 01/12/17. Decretos N° 1023/01, sus modificatorios y
complementarios y N° 1030/16. Incumplimientos tributarios y/o previsionales. Resolucion General N° 1.814
Certificado y sus modificaciones “certificado fiscal para contratar”. Su sustitucion.

12.1 Se solicita que los oferentes antes de hacer su presentacion verifiquen su “SISTEMA DE
CUENTAS TRIBUTARIAS — CONTRIBUYENTE”. (Entrar en Afip con clave fiscal. Sistema de
Cuentas Tributarias. Cuenta corriente. Estado de cumplimiento) e imprimir pantalla.

ARTICULO 13°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS
Ademas de lo establecido en el art. 83° del P.C.G.

13.1 La oferta quedara condicionada al resultado que se obtenga de la consulta on-line por parte del
Municipio sobre la existencia o no de incumplimientos tributarios y/o previsionales de los proveedores en el
Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional.

13.1.1 En caso de no estar activas las herramientas informaticas, esta consulta seréa realizada en el
momento oportuno.

13.1.2 Hecha la consulta, si la firma oferente registrara incumplimientos ante AFIP, contara con
tres (3) dias habiles para su regularizacion. Transcurrido dicho periodo y de persistir la irregularidad, la oferta
sera rechazada automéaticamente.

13.1.3 Carecieran de la constancia de la Constancia de visita de obra, certificada por la Secretaria
de Obras Publicas del Municipio de San Miguel, articulo 6° inc.q) del P.C.P.
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ARTICULO 14°.- PRESTACIONES PARA LA INSPECCION
No se requeriran prestaciones para la inspeccion.

ARTICULO 15°- CARTEL DE OBRA

El adjudicatario deberd colocar cuatro carteles en cada frente de obra de 2m de altura por 3m de ancho cuya
leyenda y formatos, seran oportunamente indicadas por la inspeccion y se colocaran en los lugares que esta
indique.

ARTICULO 16°.- RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES

A) Descripcién
La Contratista deberad reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados por la
construccién de la Obra.
Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y en forma
inmediata a la terminacion de cada tramo de Obra.
Para esto, la Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes, con el fin de
concretar tiempo y forma de la reposicion de los hechos existentes afectados.
Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran depositados por la
Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su eonservacion, hasta el momento de su
reposicion.

B) Forma de pago
No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias, para la reposicion de 10s hechos existentes,
considerandose que el costo de las mismas, esta prorrateado en los items de la Obra.

ARTICULO 17°.- VISITA DE OBRA

Conforme a lo establecido en el articulo 12° del P.C.G., el oferente debera adjuntar una constancia de visita
de obra certificada por la maxima autoridad de la Secretaria de Obras Publicas, la cual debera ser requerida
por mail ante la Secretaria de Obras, con copia a la Direccion de Compras.
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CARTA DE PRESENTACION

Sr. Intendente de la
Municipalidad de San Miguel
Dr. Jaime Méndez

Presente

De nuestra mayor consideracion:

En Relacion a la presente Licitacion Publica N,
RUUIUIIIIITTITTINE. ORI o T ” (NOMBRE DEL FIRMANTE),
...................................................................... (D.N.D)...................., representante legal de (nombre de la
[S31010) (oY ) (se acompaiia poder); inseripta en el Registro Publico de comercio el (fecha)........ ,
bajoen N ......ooooiiiiiiiiiii , segun consta en los Estatutos Sociales del (fecha)................ , que constituye
domicilio especial en .......coii i yoreal en........ocoeeiiiiiiiiiii , declara no estar

comprendido dentro de los alcances del Articulo 14.5 del Pliego de Base y Condiciones, y garantiza la veracidad y la
exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Autoridad de
Aplicacion a requerir las infermaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a organismos oficiales, bancos,
entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

Que ademas declara conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara la misma.

Asimismo, acepta que las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se ventilaran ante la Justicia
Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de San Martin, Provincia de Buenos Aires, renunciando
expresamente a toda otra Jurisdiccion, Competencia o Fuero.

Sin otro particular, saluda muy atentamente
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(Membrete de la Empresa)

NOTA DE PROPUESTA

LICITACION PUBLICA Ne 36/21

OBRA “EJECUCION DE VEREDAS EN PLAZAS”

Sefior Intendente Municipal:

que acredita personeria INVOCAdA CON ....ccoocooeiiiinieiiistieeeeniee ettt cuya fotocopia certificada se
acompafia, con domicilio real en ..o y constituyendo domicilio legal para todas las obligaciones
emergentes de esta propuesta en la calle ...t N el de la localidad
de .o LT , Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, declara, habiendo examinado el

terreno, los planos, pliegos de condiciones y demas circunstancias relativas a la obra del epigrafe, que se compromete a
realizarla, a conservarla hasta su recepcion definitiva, en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que

manifiesta conocer en todas sus partes, por un monto total de S PESOS

Para todas las cuestiones que se susciten con motivo del presente concurso, esta
empresa se somete a la jurisdiccién y competencia en los tribunales ordinarios del Dpto. Judicial de Gral. San Martin,
Provincia de Buenos Aires, a cuyo efecto, constituye domicilio legal en el méas arriba indicado, haciendo expresa

renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién.

SAN MIGUEL, ....cviiiiiiiiiieeeese e

Firmay sello de la Empresa
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PRESUPUESTO OFICIAL

COPIA WEB ACTUALIZADO

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

Materiales - Adoquines
Holanda gris 06x20x10 para
proyectos de puesta en valos
de espacios publicos

3.300

M2

S 1.289,00

S 4.253.700,00

Mano de obra — completa
(incluye capataz y supervisor)
para proyectos de puesta en
valor de espacios publicos

3.300

M2

S 933,00

$  3.078.900,00

Flete

21

Servicio

S 21.500,00

S 451.500,00

Total

$7.784.100,00
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OBRA “EJECUCION DE VEREDAS EN PLAZAS”

PLANILLA DE COTIZACION

ITEM

DESCRIPCION

CANTIDAD UNIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO

Materiales - Adoquines
Holanda gris 06x20x10 para
proyectos de puesta en valos
de espacios publicos

3.300 M2

Mano de obra — completa
(incluye capataz y supervisor)
para proyectos de puesta en
valor de espacios publicos

M2
3.300

Flete

Servicio
21

Total

MODELO DE PLANILLA QUE EL / LOS PROPONENTE/S DEBE/N
PRESENTAR EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA EMPRESA
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LICITACION PUBLICA N° 36/21

OBRA: “EJECUCION DE VEREDAS EN PLAZAS”
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA VEREDAS INTERTRABADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Ejecucién de intertrabado 10x20x6

Se proveerd y.colocara solade intertrabado CCTS ADOQUIN HOLANDA GRIS 6X20X10 cm de hormigén vibrado prismético
regular de 10x20x6 cm colocado a bastén roto sebre colchdn de arena de 4 cm color a definir por la direccion de obra.
Antes de realizar los trabajos se debera presentar una muestra del solado, la misma debera ser aprobada por la D.O.
antes de colocarse.

Los adoquines deberan estar producidos bajo las normas IRAM'y contar con la certificacion del INTI.

Ejecucion te los trabajos:

Se utilizaran bloques de hormigén premoldeado, vibrado y comprimido medelo a eleccion segin proyecto ejecutivo,
fabricado de acuerdo a Norma IRAM 11.656 Marca PAVITEC o similar. La totalidad de los palets deben indicar la partida
de las que forman parte y a solitud de la inspeccién de obra se debera entregar el protocolo de ensayo en fabrica de la
partida correspondiente. No se aceptara material que no verifique el cumplimento de la Norma IRAM 11.656 Se exigira
certificacion de la planta productora por ente competente vigente a la fecha de la provision. En caso de que el
Contratista desee cambiar los materiales, debera solicitar la aprobacién de los mismos.

Subrasante y base

La preparacion de esta etapa Se realiza de la misma manera que para un pavimento de hormigén, y sera funcion de las
caracteristicas particulares del proyecto. La base tiene por objeto absorber las presiones que reciben de las capas
superficiales y transmitirlas uniformemente al terreno de fundacion. La base debera quedar perfectamente perfilada
con una planialtimetria ajustada a los perfiles transversales y longitudinales requeridos para la rasante del proyecto, con
una discrepancia de +/- 10 mm. (Norma IRAM 11657), medido con regla de 3m.

Se deberan respetar las pendientes minimas de 1:40 en la direccion transversal y 1:80 en la direccion longitudinal.
(Norma IRAM 11657) Para conformar la caja se deberd tener en cuenta:

El espesor del adoquin (8 cm 6 6 cm, el que corresponda de acuerdo al tipo de proyecto) e El espesor de la cama de
arena compactada (3 cm.).

Extendido y nivelacion de la capa de arena de asiento El objetivo basico de esta capa es servir de base para la colocacion
de los adoquines y proveer material para el sellado de las juntas, en su parte inferior. Debe extenderse y nivelarse en
forma cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de espesor uniforme, puesto que el pavimento solamente se
compacta una vez que los adoquines se colocaron. Para ello se puede utilizar una regla de nivelacién con guias
longitudinales. No debe pisarse la arena una vez nivelada, por lo que la colocacion de los adoquines se debe realizar
desde el pavimento ya terminado. Se debe considerar la colocacién de la arena en un espesor suelto de 4 cm para que
una vez compactada quede aproximadamente de 3 cm. de espesor.

Colocacién de los adoquines
Preparacion. Se deben distribuir los adoquines en la forma y cantidad necesaria a los costados de la base o subrasante o
sobre la capa de rodadura, dejando siempre libre la zona prevista para la jornada de trabajo.

Patron de colocacion: el mas resistente a las cargas verticales y horizontales de frenado, es el denominado “espina de
pescado”, armado a 90 o 45° con respecto al borde confinamiento. Los adoquines pueden ser colocados a mano o
mecanicamente, recostandolos contra los adyacentes ya colocados y deslizdndose hacia abajo hasta que se asienten
sobre el manto de arena, de modo que se genere una junta entre ellos y entre el adoquin y el confinamiento que, en
promedio, debe tener (2,5 + 1,0) mm de ancho. Si se supera este ancho, se debe hacer un ajuste horizontal minucioso
para corregir dicho desvio. Las pendientes de la cara vista de los adoquines establecida en el proyecto deben ser
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continuas y uniformes, con un minimo de 1:40 en la direccién transversal y un minimo de 1:80 en la direccidon
longitudinal.

En el caso de tratarse de superficies con pendientes, siempre se deben colocar los adoquines de abajo hacia arriba,
pisando sobre los ya colocados. Si se hiciera en sentido contrario (de arriba hacia abajo), se produciria el desplazamiento
de los adoquines por gravedad y se abririan las juntas.

Nunca se debe pisar o alterar la cama de asiento de los adoquines, dado que si asi fuera, se produciria una
precompactacién y no se lograria nivelar a todas las piezas en un mismo plano al pasar la placa vibrocompactadora por
primera vez.

Corte de adoquines y relleno de los espacios pequefos. Ejecutada el area de avance prevista de colocacion de
adoquines se debe proceder a medir y cortar los adoquines para ubicarlos en los extremos contra los confinamientos,
donde no entraron los adoquines enteros. El corte de los adoquines debe realizarse con un equipo de discos metalicos,
con una cizalla (guillotina) mecénica o hidraulica, con un cincel filoso, o con otra herramienta capaz de producir un corte
de caracteristicas adecuadas. En aguellos casos en los que eventualmente se requiera, se recomienda no realizar cortes
menores a un cuarto del largo del adoquin. Donde se presenten bocas de acceso o tapas de inspeccion, la cara libre de
los adoquines debe quedar a cota + 5 mm sobre dichas instalaciones. En este €aso, es muy importante compactar bien
alrededor de la tapa, ya que alli se pueden producir asentamientos localizados.

Se recomienda realizar el corte siempre en sentido transversal'y no a lo largo, dado que esta pieza serda mas débil y
presentara una cara de corte irregular de mayor longitud

Compactacion Ejecucién del compactado de los adoquines Una vez colocados los adoquines y completados los ajustes
contra los bordes se debe proceder a la vibrocompactacién inicial, y después se debe ejecutar la vibrocompactacion
final, con el barrido de la arena fina seca. Se debe proceder a la vibrocompactacion inicial de los adoquines con dos
pasadas desde direcciones perpendiculares con un vibrocompactador de superficie de placa, de las siguientes
caracteristicas: a) Para adoquines de un espesor nominal de 60 mm, un area de placa de 0,20 m2 a 0,40 m2, una fuerza
centrifuga de 6 kN a 16 kN y una frecuencia en el vibrocompactador de 75 Hz a 100 Hz; b) Para adoquines de un espesor
nominal de 80 mm, un area de placa de 0,25 m2 a 0,50 m2, una fuerza centrifuga de 15 kN a 20 kN y una frecuencia en
el vibrocompactador de 75 Hz a 100 Hz. No se debe pasar el equipo vibrocompactador a una distancia menor que 2 m
del frente de avance de la capa colocada de adoquines, de acuerde con la zona de influencia del vibrador. En el caso de
gue sea una superficie en pendiente, la placa debe pasarse en sentido ascendente. No debe quedar ninguna superficie
sin vibrar. El proceso debe realizarse de manera ordenada, en zigzag, de manera que al vibrar una franja vecina a otra ya
vibrada, ambas pasadas se superpongan entre si una distancia aproximada de 10 cm. Cada pasada se debe realizar sobre
la totalidad de la superficie a vibrocompactar antes de continuar con la siguiente. Luego se debe proceder, al
vibrocompactado final de los adoquines con cuatro pasadas desde diversas direcciones, previo barrido de la arena de
sello, la que debe ser repuesta cuando haga falta para que la junta se pueda llenar completamente. Completada la
operacion, se debe habilitar al transito y durante las primeras dos semanas, se debe comprobar el correcto llenado de
las juntas.

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



il
L COPIA WEB ACTUALIZADO

MUNICIPALIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA

La propuesta general de la puesta en valor y reacondicionamiento de distintos espacios publicos,
se llevara adelanta en distintos puntos del distrito.

ervencidon contundente en los caminos, generando recorridos mas
ercandoles los = as esquinas de las manzanas lindantes.
para un m uso diario.

Se propone realizar una
amenos para el usuario
Generando

lados, que va
peinado.

uevos tipos de
o el material segun su us 3| i intértrabado y hormi

&n se colocarandtmina bnal, para garantizar el correcto

do del espaeio, garantizando iluminacion y seguridad del |

s, ¥ "burbujas" de
ran equipadas por
iso de goma como

Asimismo crearan espacios de estacic erdbicas con sus juegos pertine
estaciones infantiles conténidas por banc@ cantero de“hormigén in situ, e
nuevos jueg distintas edades. Los mi

Finalmente, se
descanso y esp
nueva acorde al
de la ejecucion d

y pondrasen valo respectivos lugares de
ponie en valor 13 etacion exi corporando vegetacion
a plaza. Retirando la vegetacién inadecuad | lugar y acompafidandola
donde par la magnitud de la p

MUNICIPALIODAD

A continuacion se detallan la magnitud de los trabajos a ejecutar segun rubro vy plaza:
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PISO DE
GOMA

PLAZA SAN MARTIN 855,00 375,00
PLAZA ROTONDA - 81,00
PLAZOLETA SIVORI
VEREDA COLIBRI 250,00
EST BV 20 de junio 400,00
CORREDOR IRIGOYE
CORREDOR MACABI
CORREDOR FRAGA 2 800,00 324,00
TOTAL \ | 3.300, 1.505,00 | 456,00
lluminacién Led peatonal
\
PLAZA SAN MARTIN 45,00
PLAZA ROTONDA S.M. TRUJUI | 20,00
PLAZOLETA SIVORI 6,00
VEREDA COLIBRI . ’ | 15,00 '.‘ I It YAl
EST BV 20 de junio 38,00
CORREDOR MACABI 42,00
CORREDOR FRAGA 84,00

TOTAL

250,00
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Vallado de seguridad y Rejas perimetrales

PLAZA SAN MARTIN

PLAZA ROTONDA RUJU

PLAZOLETA SIVORI

VEREDA COLIBRI
EST BV 20 de junio
CORREDOR MACABI
CORREDOR FRAGA

VALLADO DE OBRA

320,00

REJAS

190,00

100,00

192,00

TOTAL

192,00

610,00

EQUIPAMIENTO GENERAL:
Banco de hormigén in situ:
Cestos de basura
Juegos infantiles
Juegos gimnasia

COPIA WEB ACTUALIZADO

PLAZA SAN MARTIN 209,00 20,00 6,00 6,00
PLAZA ROTONDA S.M. TRUJUI | 99,00 10,00 3,00
PLAZOLETA SIVORI 57,20 10,00
VEREDA COLIBRI | - | 88,00 . . a4
. . o’ LAY
EST BV 20 de junio 82,50 15,00
CORREDOR MACABI 323,40 28,00
CORREDOR FRAGA 323,40 56,00
TOTAL ml 1.182,50 139,00 9,00 6,00
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L COPIA WEB ACTUALIZADO

MUNICIPALIDAD

Parquizacién

ARBOLES ARBUSTOS

PLAZA SAN MARTIN 15,00 450,00 1,00
PLAZA ROTONDA S.M. TRUJ 15,00 1,00
00 50,00
10
0 100,00
100,00
CORREDOR FRAGA 150,00 -
33 50,00 00

Riego:
1 Plaza San Marti
2 plaza Trujui.

MUNICIALIDALD
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MUNICIPALIDAD

PLANOS DE PROYECTOS:

1 PLAZA SAN MARTIN
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WWW.MSM.GOV.AR



COPIA WEB ACTUALIZADO
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2 PLAZA ROTONDA TRUJUI

MUNICIPALIDAD

— MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

WWW.MSM.GOV.AR

SARMIENTO 1551
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MUNICIPALIDAD

3 PLAZOLETA SIVORI

1 DARSENA
:| ASCENSO Y DESCENSO
’; AVENIDA BALBIN

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



il
L COPIA WEB ACTUALIZADO

MUNICIPALIDAD

5 PLAZA EST BELLA VISTA — 20 DE JUNIO
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6 CORREDOR CCABI‘ \ \

IMPLANTACION

| BARRIO CERRADO
MACABI

————— VIR Ty ( D s i2 | () -_WI.D_"I P !. ‘_ s | ("""'_""Wl(.."'! TR R A R \ 1§
i l! q i i {! 1 i il o !‘ ‘! ‘
| 1 I 1 I 1 [ (I ! :

DETALLES AREAS DE DESCANSO Y EJERCICIO

MODULO A 4 SR

MODULO B

MODULO C
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MUNICIPALIDAD

7 CORREDOR FRAGA

DETALLES AREAS DE DESCANSO Y EJERCICIO

MODULO A

. CALLE DEFENSA_.~

MODULO B

MODULO C

MUNICIPALIDAD
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e COPIA WEB ACTUALIZADO

MUNICIPALIDAD

FOTOS SITUACION ACTUAL:

1 PLAZA SAN MARTIN

2 PLAZA TRUJUI
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3 PLAZOLETA SIVORI
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4 VEREDA COLIBRI
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5 PLAZA EST BELLA VISTA — 20 DE JUNIO
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MUNICIPALIDAD

CORREDOR MACCABI

SAN MIGUEL
MUNICIPALIDAD

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



COPIA WEB ACTUALIZADO
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COPIA WEB ACTUALIZADO

7 CORREDOR FRAGA
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Cronograma de obras:

COPIA WEB ACTUALIZADO

PUESTA EN VALOR ESPACIOS PUBLICOS

MES6 | MES7
LucARes MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MESS. | eNERO | (FEBRERO
(AGOSTO) | (SEPTIEMBRE) | (OCTUBRE) | (NOVIEMBRE) | (DICIEMRBE)
2022) | 2022)
PLAZA SAN
MARTIN 33% 33% 34% 50% 50% 50% 50%
PLAZA N1 S.M.
TRUJUI 50% 50% 100% 100%
PLAZOLETA
SIVORI 100% 100% 100%
VEREDA
COLIBRI 100% 100% 100%
EST BV 20 de
junio 50% 50% 50% 50% 100%
CORREDOR
MACABI 100% 100% 100%
CORREDOR
FRAGA 50% 50% 100% | 100%

Referencias

veredas

iluminacion

parquizacion y
equipamiento
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CONSTATACION DE DATOS

DECLARACION JURADA
LICITACION PUBLICA N° 36 /21

COPIA WEB

ACTUALIZADO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL
DOMICILIO CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
COMERCIAL
TELEFONE N DIRECCION E-MAIL
CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
DOMICILIO LEGAL
- T N DIRECCION E-MAIL
CALLE N° LOCALIDAD COD. POSTAL
DOMICILIO REAL
. ™ N DIRECCION E-MAIL
TIPO Y N° PORTE
GARANTIA 2 e
N°C.UIT. N° INGRESOS BRUTOS N° CONVENIO MULTILATERAL
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE N® EXPEDIENTE N°

PROVEEDORES DE LA COMUNA.

Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente, son auténticos, asi como
también haber tomado conocimiento de lo determinado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Clausulas Particulares, de la presente Licitacién Publica, y me someto expresamente a la jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires.

Firma

Aclaracion

Sello
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