
 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/22 
 
MOTIVO: OBRA “Construcción de cordón cuneta Barrio San 

Antonio y Constantini” 

 
APERTURA:   08 de Marzo de 2022 
 
HORA:     09.30hs 
 
EXPTE. Nº: 4130-3824/22 
 
PRESUP. OFICIAL: $ 36.000.000,00 
 
 

VALOR DEL PLIEGO: $ 39.600,00 
 

 
 
El presente pliego consta de la siguiente documentación: 
 
1. Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

2. Pliego de Cláusulas Particulares. 

3. Carta de Presentación. 

4. Especificaciones Técnicas. 

5. Planilla de Constatación de Datos - Declaración Jurada. 

6. Planilla de cotización. 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS 

PÚBLICAS 

 
ARTICULO 1°: LICITANTE 
La Municipalidad de San Miguel, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta 
Licitación Pública. 
 
ARTICULO 2°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
Las Secretarías de Obras Públicas y de Economía y Hacienda a través de la Dirección de 
Compras de la Municipalidad de San Miguel con sede en Sarmiento 1551, de la ciudad de San 
Miguel, Provincia de Buenos Aires, serán las Autoridades de Aplicación. 
 
ARTÍCULO 3°: NORMAS APLICABLES 
El presente acto licitatorio se regirá por la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus 
modificatorias, por la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias, 
por e/ Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades 
de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por el Tribunal de Cuentas, vigentes en la materia, 
por el Pliego General de Condiciones y el Pliego de Condiciones Particulares. Supletoriamente 
y en todo lo que no está previsto en las normas enunciadas precedentemente, serán de 
aplicación los principios establecidos en la Ley Nº 6021 de Obras Publicas de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
ARTÍCULO 4°: OBJETO 
Esta licitación tiene por objeto la contratación de obras en el Partido de San Miguel, de acuerdo 
a lo estipulado en las presentes cláusulas, en las especificaciones técnicas y en la 
documentación técnica, que son parte integrante del Pliego General de Condiciones.- La obra 
que se licita, se abonará a través de los pagos de los certificados por la Tesorería Municipal. 
 
ARTICULO 5°: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO  
El Pliego licitatorio deberá ser adquirido en la Dirección de Compras de la Municipalidad, al 
valor y en las fechas indicadas en el correspondiente llamado a licitación. Se establece 
asimismo que quien lo adquiera deberá identificarse e indicar en su caso por quién actúa, y 
constituir domicilio especial según el art. 7º.  
 
ARTICULO 6°: FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS 
Las garantías previstas en el presente pliego, podrán constituirse por alguna de las siguientes 
formas:  

a) 6.1  Seguro de caución. Las pólizas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) 
Serán emitidas a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto identificarán 
la licitación de que se trata; c) Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser 
inferior al término de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prórrogas; d) las 
aseguradoras deberán contar con la aceptación de la Municipalidad de San Miguel, 
certificadas por Escribano Público o validada mediante certificación digital. 

 
6.2  Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberán cumplir los siguientes requisitos: a) 

Serán emitidas a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto indicarán la 
Licitación de que se trata. c) La institución bancaria se constituirá en fiadora lisa, llana y 
principal pagadora, con renuncia a los beneficios de división u excusión; d) Las firmas 
de los funcionarios actuantes estarán certificadas por el Banco Central de la República 
Argentina; e) Indicará el período de cobertura, el que no podrá ser inferior al término de 
mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prórrogas; f) Será condición que el 
Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensación por crédito que 
tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Miguel o contra el 
oferente. 

6.3  Depósito en efectivo. Mediante depósito que se efectuará en la Tesorería de la 
Municipalidad de San Miguel. 

 



 

 

ARTÍCULO 7°: DOMICILIO 
Al adquirir el pliego, los interesados deberán constituir un domicilio especial dentro del radio del 
Partido de San Miguel y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se 
considerarán subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicación de 
cambio de domicilio deberá hacerse en forma fehaciente y sólo surtirá efecto luego del tercer 
día hábil subsiguiente a su recepción, salvo que se efectuara mediante presentación en el 
expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regirá a partir del primer día hábil 
siguiente. 
 
ARTÍCULO 8°: NOTIFICACIONES 
Las notificaciones se efectuarán en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el 
expediente licitatorio; b) Por cédula, que se diligenciará en el domicilio constituido; c) Por 
telegrama colacionado; d) Por carta documento. En el primer supuesto, se entregará al 
interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de la notificación, mientras que en los 
restantes se acompañará dicha copia o, en su defecto, se transcribirá el acto objeto de la 
notificación. No obstante, el adquirente deberá constatar personalmente el día hábil anterior a 
la presentación de ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Dirección de Compras de la Municipalidad, 
si han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no 
concurrencia se entenderá por conocimiento y aceptación de las mismas. 
 
ARTÍCULO 9°: CONSULTAS PLIEGO 
Solamente los adquirentes de este Pliego podrán efectuar consultas o pedir aclaraciones por 
escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberán dirigirse a la Dirección de Compras de la 
Municipalidad de San Miguel, con anterioridad a la presentación de ofertas. Las respuestas se 
notificarán a todos los adquirentes del Pliego. Los adquirentes deberán señalar durante el 
período de consulta, cualquier error u omisión o discrepancias en cantidades, conceptos o 
anotaciones en general, contenido en la documentación. No formulándose observaciones, se 
establece que la solución de esos errores que surjan en la documentación, queda a exclusivo 
criterio de la Municipalidad de San Miguel, quien resolverá de acuerdo al espíritu con que la 
obra fue proyectada, y el adquirente no tendrá derecho a reclamación alguna por esos 
conceptos. 
 
ARTICULO 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES 
Toda vez que este pliego requiera certificación de firmas, ésta será hecha por notario o 
autoridad judicial, con exclusión de toda otra, salvo indicación en contrario en este pliego. Si la 
documentación exigida en la presentación de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al 
español, deberá acompañarse su traducción, efectuada por traductor público matriculado, 
quedando exceptuados de este requisito los catálogos, folletos ilustrativos y especificaciones 
técnicas. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en sus originales o en copia 
certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 11º: JURISDICCIÓN 
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitación se someterán ante el fuero en lo 
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martín, en la Provincia de 
Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 12º: VISITA DE OBRA 

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberá obtener todas las informaciones 

relacionadas con la ejecución de las obras, y no se admitirá reclamación alguna por la carencia 

de dichas informaciones. Los oferentes deberán realizar la visita a obra con el fin de 

asegurarse el perfecto conocimiento de sus particularidades. Asimismo, la oferta contendrá una 

declaración firmada por su máxima autoridad estatutaria y su representante técnico 

“declarando conocer el lugar físico de la obra y todas las condiciones en que se realizará 

la misma”. 

 

ARTÍCULO 13º: REGISTRO DE PROVEEDORES 

Para ser admitido en la presente Licitación, el proponente deberá estar inscripto en el 

REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL y debe contar con 

un Representante Técnico, según lo establecido por las Leyes de colegiación respectivas. 



 

 

Se admitirá la presentación de la constancia de inicio del trámite de inscripción en dicho 

registro, quedando las propuestas comprendidas en este caso condicionadas al resultado del 

trámite de inscripción.  
 
ARTÍCULO 14º: OFERENTES 
14.1 Podrán participar en esta licitación personas físicas o jurídicas, domiciliadas en el país 

o en el exterior, con plena capacidad jurídica y económica al efecto. 
14.2 Si una presentación fuera efectuada por dos o más personas jurídicas, éstas deberán 

unificar personería designando un representante común. Los co oferentes quedarán 
obligados solidariamente, y así lo consignarán expresamente en su presentación y/o en el 
poder que otorguen al representante común. Cada una de ellas deberá cumplir los 
requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos. 

14.3 Si una presentación fuera efectuada por una Unión Transitoria de Empresas, se deberá 
acompañar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus 
miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria. 
Se acompañará también copia certificada de la decisión en tal sentido de los respectivos 
órganos societarios. Cada una de ellas deberá cumplir los requisitos de antecedentes e 
inscripciones exigidos. 

14.4 Las sociedades deberán acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las 
ganancias, IVA, inscripción como empleadores e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires y 
en el Registro de Proveedores del Municipio de San Miguel. 

14.5 No podrán ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los 
quebrados, mientras no estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de baja 
en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Miguel; d) Aquellos a quienes la 
Municipalidad de San Miguel les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha 
resolución no estuviera firme; e) Las personas jurídicas cuyo plazo de vigencia no supere 
(2) dos años a contar de la fecha de finalización del contrato, con sus respectivas prórrogas 
si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitación.       

 
ARTÍCULO 15º: FORMALIDADES DE LA OFERTA 
15.1  La oferta se hará en idioma español, en forma mecanografiada, impresa o equivalente, 

salvándose toda raspadura, enmienda o interlineado. Será suscripta por el oferente, 
representante legal o apoderado, con identificación del firmante, quien rubricará cada 
una de las hojas que compongan la oferta, las que deberán ser foliadas. Los importes 
se expresarán en pesos de curso legal en la República Argentina, salvo que el pliego 
disponga expresamente que pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso se 
complementará este importe con el dato de su conversión a moneda de curso legal, 
indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente. 

15.2  La PROPUESTA se hará en original y duplicado y se deberá presentar, en dos sobres 
(cajas o paquetes) que se denominarán SOBRE Nº 1 ANTECEDENTES Y SOBRE Nº 2 
OFERTA. 
El original y las copias serán foliados y firmados por quien suscriba la presentación. 
En caso de discrepancia entre ellos, prevalecerá el original. Las ofertas contendrán un 
índice de su contenido y, de estar ella conformada por más de un cuerpo, éstos se 
identificarán numéricamente y el primero de ellos tendrá un índice general, mientras 
que los restantes lo tendrán de sus respectivos contenidos. 

15.3 Las omisiones parciales o totales de documentación que no sea considerada esencial, 
con los defectos formales en la presentación y no ameriten el rechazo de la oferta, 
podrán ser subsanados en los días subsiguientes al de la apertura, previo al dictado del 
decreto de adjudicación. 
Una vez abiertas las ofertas no se permitirá que el licitante corrija las divergencias ni 
efectúe cambios del precio ofertado. 
Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna 
acerca del análisis y evolución de las ofertas hasta su comunicación, sea de 
precalificación o pre adjudicación. 
La presentación de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptación, por parte del 
oferente, de las cláusulas particulares y generales.  

 



 

 

ARTÍCULO 16º: PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán presentarse en el lugar y día fijados en las Condiciones Particulares, y con 
anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el día fijado no fuese laborable o hábil, por 
cualquier circunstancia, el límite de presentación y el acto de apertura se prorrogarán al primer 
día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporáneas no serán 
recibidas. 
 
ARTÍCULO 17º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes garantizarán el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO 
POR CIENTO (1 %) del presupuesto oficial. La garantía se constituirá por algunas de las 
formas previstas en el artículo 6º del P.C.G. El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del 
proceso licitatorio, lo hará pasible de la ejecución de la garantía. 
Los oferentes mantendrán sus ofertas por el término de cuarenta y cinco días, a contar de la 
fecha de apertura de los sobres. Esta obligación, y su garantía correspondiente, se renovarán 
automáticamente en forma indefinida por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su 
decisión en contrario, con cinco días de anticipación a cada vencimiento.  
 
ARTÍCULO 18º: CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
La oferta contendrá:  
En el sobre Nº 1: 

a) Carta de presentación de según Art. 18.1 P.C.G. 

b) Documentos que hagan a la individualización jurídica de los oferentes según Art. 18.2. 

P.C.G. 

c) Para el caso de Sociedades Anónimas, copia certificada de la documentación que 

acredita la representación invocada por el firmante. 
d) Constancia de la adquisición del Pliego de esta Licitación. 
e) PLIEGO ORIGINAL entregado por la Dirección de Compras y, en su caso, de las 

circulares aclaratorias. Firmado. 
f) Constancia que acredite la constitución de la garantía de mantenimiento de oferta. 

Según Art. 6° P.C.G.  
g) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO. 

h) Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos. Vigente al día de la apertura de la presente licitación. 

No se aceptará constancia en trámite.  
i) Copia del último pago exigible a la fecha de licitación, del impuesto a los Ingresos 

Brutos.  
j) Copia formulario 931 SUSS.  
k) Constancia de inscripción del oferente actualizada en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad de San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripción en trámite. 
l) Los antecedentes que hagan a la capacidad técnico-empresarial del oferente en caso 

de establecerlo el P.C.P. 
m) Los antecedentes que hagan a la capacidad económico-financiera del oferente según 

Art.18.3.1. P.C.G. 
n) Listado de equipos propios, discriminando aquellos que quedarán asignados con 

exclusividad a la obra 
o) Antecedentes empresarios según lo requerido en el P.C.P., en obras ejecutadas en 

CABA y municipios de la Pcia de Buenos Aires, en los últimos cinco años.  
p) Declaración jurada de visita de obra según Art. 12 P.C.G.  
q) Toda otra documentación requerida en el P.C.P. 
 
En el sobre Nº 2: 
a) La Nota de Propuesta según modelo adjunto al presente pliego. 
b) Planilla de Cotización según modelo adjunto al presente pliego. 
 

18.1.  Carta de presentación  
La carta de presentación, según modelo adjunto al presente pliego, será suscripta por 
el oferente o por su representante (legal o convencional), con las siguientes 
formalidades:  
 



 

 

a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompañará copia 
de la documentación que acredite la representación invocada. 
b) Ratificación o cambio del domicilio constituido en oportunidad de la adquisición del 
pliego. 
c) Declaración de solidaridad en los términos previstos en 14.2. 
d) Declaración de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 
14.5. 
e) Declaración del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus 
manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la 
Autoridad de Aplicación a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta 
presentada a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra 
persona, firma, sociedad u organismo. 
f) Si el oferente es un consorcio o una unión transitoria de empresas, se consignará la 
participación correspondiente a cada empresa o sociedad. 
g) Declaración por escrito en el que acepten la competencia del Fuero Contencioso 
Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martín, en la Provincia de 
Buenos Aires, y renuncien expresamente a toda otra Jurisdicción, Competencia o 
Fuero. 

 
18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualización Jurídica del 

oferente. 

18.2.1 Si se tratara de personas físicas se precisará su nombre completo, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil, documento de identidad, número de 
CUIT o en su caso de CUIL.   

18.2.2 Si se tratara de persona Jurídica, se consignará: a) Su denominación y domicilio legal. 
Se agregará copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o 
estatuto; b) Si se tratara de sociedades en comandita por acciones, se indicarán los 
accionistas que poseen control o, en su defecto, los principales tenedores de acciones, 
con sus datos personales; c) En caso de que las personas jurídicas integraran un grupo 
económico, se deberá precisar tal característica, enunciando su o sus directas 
controladas o controlantes, así como las empresas principales que integran dicho 
grupo; En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentará copia 
del acta del órgano societario del que surja la decisión de concurrir a la licitación 

18.3. Capacidad económica financiera del oferente 
18.3.1. Los oferentes, en caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.1 adjuntarán la 

documentación que acredite su capacidad económica financiera y en caso de tratarse 
de los sujetos contemplados en 18.2.2 adjuntarán copia del último balance. En ambos 
casos, la documentación será firmada por Contador Público Nacional, con certificación 
del Consejo Profesional correspondiente. 

18.3.2. Garantía de mantenimiento de oferta 
Se incluirá la garantía de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de 
las formas contempladas en el Art. 6° del p.c.g. 

18.4   Presentación de las propuestas 
Las PROPUESTAS serán presentadas en un (1) sobre externo, caja o paquete, sin 
identificación del presentante, donde conste claramente el Nº y nombre de Licitación, la 
fecha y hora de la apertura, incluyendo en el mismo:  

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES 
Deberá incluir toda la documentación solicitada en el Art. 18° del pliego por duplicado, 
exceptuando lo incluido en el sobre 2. 

18.4.2. Sobre 2 OFERTA 
            Incluirá la oferta, por duplicado. 
 
ARTÍCULO 19º: APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
19.1  La apertura de la PROPUESTA y del sobre 1 ANTECEDENTES se realizará en la 

Dirección de Compras de la LICITANTE, en el día y a la hora que fije el decreto de 
convocatoria, en acto público que será presidido por el Director de Compras y/o quien 
lo reemplace. 



 

 

19.2  Se labrará acta en la que se dejará constancia de las propuestas recibidas, y del 
número de orden asignado a cada una de ellas. 

19.3 Se procederá a la apertura de los sobres 1 (ANTECEDENTES), procediendo a la 
verificación y control de la documentación presentada, desestimando en el acto 
aquellas propuestas que se encuentren dentro de lo dispuesto en el Art. 83° del P.C.G. 

19.4  Verificada la situación dispuesta en el punto precedente, se procederá a abrir en el 
mismo acto los SOBRE 2 OFERTA de los proponentes que sean considerados 
admisibles. 

19.5  El ejemplar original quedará en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la 
Dirección de Compras, a disposición de los oferentes por el término de dos días, a 
contar del día del acto de apertura, en el horario de 08.00 a 12.00 Hs. 

19.6  El acta que se labre será rubricada por el funcionario que presida el acto y por los 
oferentes que deseen hacerlo, quienes podrán formular las manifestaciones que 
estimen pertinentes en cuanto a los aspectos formales del acto. 
No se admitirá en dicha oportunidad impugnación de ningún tipo respecto de las 
ofertas. 

 

ARTÍCULO 20º: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA 
20.1  Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Unidad Ejecutora, procederá al análisis y 

evaluación de las ofertas pronunciándose sobre la admisibilidad o no admisibilidad de 
las propuestas presentadas. 

20.2  Serán consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos 
prescriptos en los artículos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, 
formulen objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontación con las 
restantes ofertas. 

20.3  No serán motivos de rechazo los defectos que – a juicio de la autoridad de aplicación – 
no afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podrá intimar al 
interesado la subsanación pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto 
bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de 
solicitar a los oferentes todas las informaciones, documentación y aclaraciones 
respecto de su propuesta, que deberá cumplimentar dentro de las 48 hs. horas del 
requerimiento. 

20.4  El resultado de la evaluación de las ofertas en 20.1 se hará saber a todos los oferentes, 
quienes dentro del quinto día de notificados podrán recurrir aquella evaluación, sin que 
ello suspenda la continuación del trámite licitatorio. El oferente que desee impugnar el 
acto administrativo deberá previamente depositar en efectivo un monto equivalente al 
10% del presupuesto oficial de la obra, el que sólo le será devuelto en caso de 
prosperar el recurso. 
La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto 
cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación para la Municipalidad. 
      

ARTÍCULO 21º: MEJORA DE OFERTA 
De existir – a criterio de la autoridad de aplicación – ofertas equivalentes en cuanto a su 
conveniencia, incluidos el precio o cotización, cuando la diferencia entre ellos no es 
significativa, o bien por cualquier otra razón de conveniencia publica fundada, podrá llamar a 
mejora de dichas ofertas, para que así se haga dentro del término que fije al efecto. 
 
ARTÍCULO 22º: ADJUDICACIÓN 
La Secretaría de Obras Públicas, se expedirá respecto de la o las ofertas que resulte o 
resulten, a su criterio, la más conveniente o convenientes y previa intervención de la Autoridad 
de Aplicación, se procederá al dictado del decreto de adjudicación. La Municipalidad se reserva 
la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree derecho alguno a favor de los 
proponentes, ni obligación para la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 23º: GARANTIA DE ADJUDICACION 
Dentro de los diez días de notificado, el oferente adjudicatario deberá constituir una garantía 
por un monto equivalente al (10%) diez por ciento del monto de su oferta total, por el término 
de vigencia de la contratación. La garantía se constituirá en cualquiera de las formas previstas 
en el Art. 6° del p.c.g.  



 

 

 
ARTÍCULO 24º: INCUMPLIMIENTO – SANCIONES 
En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del 
adjudicatario, la LICITANTE, previa intimación efectuada por la autoridad de aplicación para 
regularizar la situación dentro del término que fije al efecto, podrá optar por a) Demandar el 
cumplimiento de la orden de compra, con más una multa diaria de 1% sobre el monto de la 
misma, o b) Declarar resuelta la contratación y ejecutar la garantía de cumplimiento 
adjudicación. 
 
ARTÍCULO 25º: PLAZO DE OBRA 
El plazo de obra será establecido en las Condiciones Particulares. 
 
ARTÍCULO 26º: FORMA DE PAGO 
La forma de pago se regirá conforme lo indicado en las Condiciones Particulares.  
 
ARTÍCULO 27°: INTRANSFERIBILIDAD  
El adjudicatario no podrá transferir la orden de compra en todo o en parte, ni asociarse con 
otro para la ejecución sin la conformidad previa de la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 28°: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS  
Serán devueltas de oficio: 

a) Las garantías de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días corridos, siguientes al vencimiento del período de validez de 
oferta. La garantía de oferta del adjudicatario será devuelta una vez que el oferente 
haya presentado la garantía de adjudicación, requerida. 
El licitante podrá perder su garantía de oferta, cuando: 

- Retire su oferta durante el período de validez de la misma. 
- En caso de no proceder a proporcionar la garantía de adjudicación requerida. 

b) La garantía de adjudicación cubre las responsabilidades emergentes de la contratación 
y será devuelta al contratista dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la 
fecha de la recepción provisoria de la obra. 

 
ARTÍCULO 29°: PRÓRROGA DEL PLAZO 
Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la 
ejecución de los trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la 
demora se ha producido por causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del 
otorgamiento de dicha prórroga, se tomará en consideración especialmente las siguientes 
causas: 
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la 

ejecución de las obras. 
b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre 

dificultades técnicas imprevistas. 
c) Casos fortuitos o de fuerza mayor. 
Las solicitudes de prórroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) días 
corridos de la producción o determinación del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual 
no serán tomadas en consideración. 
 
ARTÍCULO 30°: SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 
El sistema de contratación será el determinado en las Condiciones Particulares. 
a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de 
ajuste alzado se contratarán por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta 
quedando entendido que las certificaciones parciales son al sólo efecto del pago a cuenta del 
importe total de la obra.  Las certificaciones parciales serán afectadas del porcentaje de 
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el 
presupuesto oficial. Dentro del monto de la contratación se entenderá incluido el costo de 
todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos de la 
contratación, sean imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o 
en todo construida con arreglo a su fin y al espíritu de esos documentos. No se reconocerá 
diferencia alguna en favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado 



 

 

en el presupuesto de la contratación, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o 
modificaciones autorizadas debidamente. 
b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de 
unidad de medida es condición que los cómputos métricos consignados en el presupuesto 
oficial y que el Oferente debe tener en cuenta en su cotización, serán reajustados según 
medición final de acuerdo a lo realmente ejecutado. Las diferencias serán certificadas en la 
liquidación final de la obra. 
 
ARTÍCULO 31°: INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA 
Serán documentos integrantes de la contratación que ambas partes suscribirán: 
a) El pliego licitatorio completo y sus anexos. 
b) Las circulares aclaratorias. 
c) La oferta y el decreto de Adjudicación. 
d) La orden de compra. 
e) El convenio suscripto con el estado provincial. 
Se considerará DOCUMENTACION ACCESORIA que hará fe en lo pertinente, la que se indica 
a continuación: 
1)  El Acta de Inicio 
2)  El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad. 
3)  Las Órdenes de Servicio por escrito que imparta la Inspección. 
4) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad 

competente. 
 
ARTÍCULO 32°: ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 
En caso de discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los 
siguientes principios, salvo mención en contra respecto al punto cuestionado: 
   - Concepción general: de lo particular a lo general. 
   - Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior. 
   - Concepción técnica: 1º Orden de compra - 2º planos - 3º Pliegos - 4º Presupuesto 
   - La cifra prevalece a la escala. 
 
ARTÍCULO 33°: REDETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES  
No serán reconocidas las re determinaciones de precios emergentes de la aplicación del 
Decreto N°1295/02 del Poder Ejecutivo Nacional y su reglamentación, ni ninguna otra forma de 
ajuste, indexación o actualización de precios.  
 
ARTÍCULO 34°: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES  
La contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones 
técnicas para la realización de la obra y será, asimismo, responsable de los defectos que 
puedan producirse durante la ejecución de la misma hasta la recepción definitiva. Cualquier 
deficiencia o error del proyecto que el contratista detectare en el curso de los trabajos, deberá 
comunicarlo a la Inspección de Obra antes de iniciar los trabajos. 
 
ARTÍCULO 35°: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 
El contratista ejecutará los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados 
a su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demás documentos de la 
contratación, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por 
ello tenga derecho a pago adicional alguno. 
 
ARTÍCULO 36°: PLAZO PARA RECLAMACIONES 
Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación NO SE ESTABLEZCAN 
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberán ser interpuestas 
dentro de los diez (10) días corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el 
contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (10) días corridos del 
vencimiento del primer término si así no lo hiciera perderá todo derecho. 
 
ARTÍCULO 37°: PLAN DE TRABAJOS 
El contratista deberá actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, 
en forma gráfica y numérica, según se detalla a continuación: 



 

 

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems o rubros del presupuesto. 
Gráfico de Barras. 

- Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del 
desarrollo anterior. 

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de 
personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de 
trabajos será actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 38°: MORA POR PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como así 
también toda documentación necesaria previa a la contratación, deberá ser satisfecha dentro 
de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado será descontada de la fecha desde 
la que corresponda computar la iniciación del plazo de ejecución establecido. 
 
ARTÍCULO 39°: ANÁLISIS DE PRECIOS 
Cuando las Condiciones Particulares así lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad 
así lo considere necesario, se deberán confeccionar los análisis de precios de los ítems que se 
soliciten.  
 
ARTÍCULO 40°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA 
El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los treinta (30) días corridos a 
partir de la recepción de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrará el acta de 
iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe 
realizarse el replanteo de la obra. De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la 
Municipalidad no ejerza el derecho de rescisión, el plazo de ejecución de obra se computará a 
partir del vencimiento de los treinta (30) días acordados, pudiendo optarse por la aplicación de 
una multa, de acuerdo a lo establecido en el artículo correspondiente. De existir causa que 
imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se 
firmará por las partes al desaparecer la causa aludida. 
 
ARTÍCULO 41°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA 
La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica 
responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o 
parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de 
las condiciones básicas reside en el cumplimiento dentro del plazo de ejecución programado. 
Los equipos y máquinas que proponga el oferente y acepte la Inspección deberán permanecer 
en obra y no podrán ser retirados sin autorización escrita de la Inspección. 
 
ARTÍCULO 42°: MULTAS 

Serán de aplicación las siguientes multas por incumplimiento: 

a) Ejecución fuera del plazo contractual, el cero dos por mil (0,2 ‰) del monto de la 

contratación por cada día de atraso. 

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero dos por mil (0,2 ‰) del monto de la 

contratación por cada día de atraso. 

c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero cinco por mil (0,5 ‰) del 

monto de la contratación por cada día que transcurra desde la intimación, hasta su 

efectiva regularización. 
 
ARTÍCULO 43°: APLICACIÓN DE PENALIDADES 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al 
contratista, o bien no cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se acuerden 
en cada oportunidad, motivará la aplicación de penalidades, las que serán reguladas en 
función de la infracción por la inspección de obra, toda vez que la misma no esté establecida 
taxativamente en el presente pliego. 
Las multas serán aplicadas por la Municipalidad (mínima 0,1 %; máxima 1 %) y su importe 
deducido de:         
- Los certificados parciales que se vayan extendiendo. 
- Del Depósito de Garantía constituido. 
Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto de la 
contratación, la Municipalidad podrá rescindirlo por causa del Contratista. 



 

 

 
ARTÍCULO 44°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL 
Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones 
Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni 
amplían los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 45°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACIÓN, ENSAYOS Y 
PRUEBAS 
El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspección, 
se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que 
no sean los de la obra contratada, sin previa autorización.  Estará también obligado a utilizar 
métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y 
su terminación dentro del plazo fijado en la contratación. Sin embargo, el hecho de que la 
Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Contratista de la responsabilidad 
que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminar las 
mismas en el plazo establecido. 
APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar 
en la obra serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán la forma y dimensiones previstas en 
las Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentación de la 
contratación o las exigidas por la Inspección.  
Cuando se indique que algún material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra 
determinada, se entenderá que ello servirá para efectuar comparaciones, pudiendo el 
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspección de Obra, 
excepto en aquellos casos en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El 
contratista depositará en la obra o en lugar que se designe, con suficiente tiempo para su 
examen y aprobación, muestra de los materiales que la Inspección determine, los que servirán 
como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras. 
Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la 
obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva 
estipule. Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en 
la obra, del mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del 
arte serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello demandara. 
ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podrá hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas 
que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que 
determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese 
objeto, como ser: instrumentos de medición, combustibles, etc., serán facilitados y costeados 
por el Contratista. Pagará, además, cualquier ensayo o análisis químico, físico o mecánico que 
deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material. Dicho pago incluirá 
los gastos de transporte, manipuleo, recepción y despacho de los materiales a ensayar o 
analizar. 
 
ARTÍCULO 46°: PERSONAL OBRERO 

El contratista deberá adoptar, y poner en práctica las medidas establecidas en las normas 

vigentes (Ley Nacional Nº 19.587 y Dto.  Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial P.B.A. Nº 

7.229 y Dto. Reglamentario Nº 7.488/72 y Códigos Municipales), en materia de higiene y 

seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que 

está a cargo de la Inspección. El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal 

determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo contractual, hasta que sean 

satisfechos los requerimientos exigidos. 

El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en las obras, abonar los 

salarios no inferiores a los mínimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones 

que determinan la jornada legal de trabajo. Todos los obreros estarán asegurados por cuenta 

del Contratista, por el riesgo de accidentes de trabajo, en A.R.T. reconocida y solvente, 

quedando la interpretación de estas características a criterio del comitente.  La acreditación de 

la contratación del seguro aludido deberá cumplirse con una antelación de veinticuatro (24) 

horas al inicio de la obra. 

En caso de no hacerlo, se suspenderá el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales 

aquí previstos. 
La falta de cumplimiento de estas obligaciones será motivo de la suspensión del trámite de 
pago de los certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses.  



 

 

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por dos veces consecutivas o por tres veces 
en forma discontinua, hará pasible al Contratista de la rescisión de la contratación. 
 
ARTÍCULO 47°: DAÑOS A PERSONAS O COSAS 
El Contratista tomará a su debido tiempo todas las precauciones para evitar daños al personal 
de obra o de inspección, a terceros y a las propiedades públicas y/o privadas, así pudieran 
provenir esos daños de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de 
los perjuicios que, no obstante, se produjeran correrá por cuenta exclusiva del Contratista, 
salvo en los casos previstos en el Artículo 1.1.VI.9. del Código de Obras Públicas de la 
Provincia de Buenos Aires (Decreto Nº 12018/68).  Estas responsabilidades subsistirán hasta 
la recepción final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos complementarios que 
se realicen en el período de garantía. La Municipalidad podrá retener de las sumas que 
adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o 
acciones que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente 
resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 
 
ARTÍCULO 48°: SEGUROS 
A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurará en una A.R.T. 
argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de la obra, 
así como al personal de inspección que en forma estable desempeñe funciones inherentes a la 
realización de los trabajos.  
Todas las pólizas de seguro o sus copias autenticadas serán entregadas a la inspección en el 
momento que le sean requeridas, aún antes del comienzo de las obras. 
 
ARTÍCULO 49°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 
El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y 
reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por 
cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en 
caso de cometer cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos. 
 
ARTÍCULO 50°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS:  
El Contratista deberá señalizar y proteger convenientemente, mediante los elementos 
establecidos a ese fin, los obstáculos e interrupciones que existan en la zona de tránsito de 
personas y vehículos. Todos los señalamientos y protecciones se mantendrán durante el 
tiempo que demande la ejecución de los trabajos. El no cumplimiento de lo expresado en este 
artículo hará pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto de la contratación y del 
1% por cada día de demora en señalizar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la 
Inspección. Este plazo se contará a partir de la notificación fehaciente a través del libro de 
Órdenes de Servicio de la infracción y su correspondiente penalización.  
 
ARTÍCULO 51°: LIMPIEZA DE LA OBRA 
El contratista deberá mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes y 
perfectamente limpia, de conformidad con la Inspección.   
Los materiales retirados deberán ser transportados a los lugares indicados por la 
Municipalidad de San Miguel. 
Por cada infracción a este artículo el Contratista se hará pasible a una multa igual a 1%o (uno 
por mil) del monto contractual. 
 
ARTÍCULO 52°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES 
Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o 
demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que 
demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista. Los materiales resultantes serán 
dispuestos según lo determine la inspección.   
 
ARTÍCULO 53°: REMOCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
Toda la gestión para la remoción de instalaciones de servicios públicos estará a cargo del 
contratista. La ejecución de los trabajos correspondientes será realizada por el ente respectivo 
o en su defecto por el contratista bajo la supervisión del mismo, siempre que exista la 
autorización expresa.  



 

 

El Contratista deberá interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones 
ocultas que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la 
adopción de medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo 
perjuicio ocasionado a estas instalaciones correrá por cuenta del Contratista.  
 
ARTÍCULO 54°: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES 
Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras 
existentes, los trabajos necesarios para tal fin estarán a cargo del Contratista y se 
considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada: 
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos 

que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes. 
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para 

unir las obras licitadas con las existentes. 
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y 
demás requisitos equivalentes o análogos a los similares previstos y existentes, según 
corresponda a juicio de la Inspección de Obra. 
 
ARTÍCULO 55°: PAGO DE DERECHOS 
El Contratista deberá abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravámenes que correspondan 
por las instalaciones y conexiones de agua, energía eléctrica, gas, etc. para el obrador, y 
cualquier otro derecho que surja de la ejecución de las obras, exigidas por entes nacionales, 
provinciales, municipales o privados. 
 
ARTÍCULO 56°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS 
La misma estará a cargo del organismo dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la 
Municipalidad responsable de la obra y se hará efectiva por intermedio de la Inspección, a la 
que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal 
cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. 
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de 
las obras, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 
 
ARTÍCULO 57°: ÓRDENES DE SERVICIO 

El contratista deberá proveer a la Inspección de un (1) LIBRO DE ÓRDENES, foliado por 

triplicado, en el que se dejará constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc.  El 

original quedará archivado por el comitente, el duplicado quedará en poder del contratista y el 

triplicado permanecerá adherido al Libro de Órdenes.- 
Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecución de las obras serán 
cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, 
sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en su 
oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones del pliego y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos 
adicionales. Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos 
del pliego, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) 
días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, 
fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedará obligado a 
cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto. 

La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no eximirá de la 

obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si así lo exigiera el comitente. 
Esta obligación no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si 
probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones de la contratación. 
Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore 
más de diez (10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la 
Municipalidad podrá rescindir la contratación por culpa del Contratista. 
 
ARTÍCULO 58°: PEDIDOS DE LA EMPRESA 
La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará por medio de un libro de 
Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y rubricado por 
la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas a la 



 

 

contratación. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa 
Contratista. 
 
ARTÍCULO 59°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
El Contratista deberá tener en obra, durante el horario laborable, una persona autorizada y 
aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la 
Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El 
Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, 
darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En 
este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada 
de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. 
 
ARTÍCULO 60°: REPRESENTANTE TÉCNICO 
La Empresa adjudicataria presentará debidamente visado por el Colegio Profesional que 
corresponda el Contrato de Representación Técnica respectivo. 
Para el pago de los certificados de obras, será requisito indispensable la presentación de las 
boletas de aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de 
Buenos Aires. 

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretación de los 

planos y especificaciones para la ejecución de las obras. El Representante Técnico deberá 

estar presente en obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de carácter técnico 

como ser extracción de muestras, mediciones para las certificaciones, recepciones provisorias 

y final de las obras, etc., debiendo refrendar las actas respectivas. Asimismo, deberá concurrir 

al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspección lo requiera. Las actas quedarán 

convalidadas por la sola rúbrica del Representante Técnico del comitente. La incomparecencia 

del Representante Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitará al contratista 

para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente. 
 
ARTÍCULO 61°: DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA 
El Contratista deberá conservar en la obra una copia ordenada de los documentos de la 
contratación, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se 
ejecuten. 
 
ARTÍCULO 62°: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
El contratista proveerá prestaciones para inspección de acuerdo a lo estipulado en el P.C.P. 
 
ARTÍCULO 63°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA 

El Comitente podrá disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20 %) del monto 

total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidarán 

aplicando lo establecido en el presente pliego. 
El Comitente podrá contratar al margen de la contratación, sin que el Contratista tenga 
derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las 
modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos 
contratados que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total de la 
contratación, cotizado a precio básico, serán obligatorias para el Contratista en las condiciones 
establecidas en el Artículo 66, abonándose en el primer caso el importe del aumento sin que 
tenga derecho en el segundo caso a reclamar indemnización alguna por los beneficios que 
hubiera dejado de percibir. Si por el contrario las modificaciones en más o menos superasen el 
veinte por ciento (20%), del monto contractual, el Contratista tendrá derecho a la fijación de 
precios nuevos (actualizados) a la fecha de encomienda a convenir libremente, sin las 
limitaciones contractuales.  
 
ARTÍCULO 64°: PRECIO A APLICAR POR ALTERACIÓN DE LAS CANTIDADES 
CONTRACTUALES ORIGINADA EN UN CAMBIO DE PROYECTO EN CONTRATOS DE 
AJUSTE ALZADO 
Cuando se esté en presencia de modificaciones del monto de la contratación, pueden 
originarse dos casos: 
 
1er.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM: 



 

 

 Se certificará un aumento o disminución en el precio del ítem en la misma proporción que el 
aumento o disminución de las cantidades modificadas.   
 
2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM: 
a)  Aumento: Se aplicará un nuevo precio a convenir a la cantidad de trabajo que exceda el 

20% de la que para ese ítem figura en el presupuesto oficial aprobado. Las cantidades 
contractuales y el excedente hasta el 20% se certificarán a precio contractual. 

b)  Disminución: Se deberá certificar todo el ítem a precio nuevo a convenir según Artículo 65°. 
 
En todos los casos, para establecer la parte de obra a suprimir, se verificará la cantidad o 
metraje que realmente debió ejecutar el Contratista de acuerdo a planos y pliegos y no la 
estimada en el presupuesto, salvo en el caso de contratación por unidad de medida, en que la 
cantidad a suprimir es la indicada en el presupuesto oficial de la obra. 
 
ARTÍCULO 65°: PRECIO NUEVO 
Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del artículo anterior, para los casos de 
tener que realizar trabajos no semejantes ni análogos, el NUEVO PRECIO se determinará de 
común acuerdo entre las partes. 
En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder 
inmediatamente a la ejecución de los trabajos, si así lo ordena la Inspección de Obra, dejando 
a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuentas de las inversiones realizadas, cuyo 
detalle servirá como elemento para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. 
Sin perjuicio de lo antes estipulado, la Municipalidad podrá disponer que los trabajos de que se 
trata se lleven a cabo directamente o por nueva contratación. 
 
ARTÍCULO 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN 

ORDEN 
Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los 
establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al 
Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que 
no estuviesen ejecutados conforme con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista o 
que no correspondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque 
fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los demolerá y reconstruirá de 
acuerdo con las estipulaciones de la contratación, estando a cargo suyo los gastos originados 
por esta causa. 
 
ARTÍCULO 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES 
Los trabajos ejecutados de acuerdo a la contratación serán medidos o estimados por períodos 
mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico. 
Dentro de los primeros cinco (5) días corridos de cada mes, el Contratista presentará el 
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspección procederá a 
la comprobación y medición de los trabajos y aprobará el certificado dentro de los (5) días 
hábiles subsiguientes a su presentación. En el caso de disconformidad por parte del 
Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos por la 
Inspección, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo 
para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. 
En todos los casos los certificados constituirán documentos provisorios para pagos a cuenta, 
sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea 
aprobada por autoridad competente y sujeto al resultado de la medición final en el caso de 
haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. El pago de los certificados 
se hará efectivo dentro del plazo que estipule el PCP. Cuando la contratista hubiera puesto 
reparos en su tramitación normal, se agregará a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo. 
 
ARTÍCULO 68°: FONDO DE REPARO 
Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducirá el cinco (5) por ciento como 
mínimo, que se retendrá hasta la recepción definitiva como fondo de reparo. 
Este depósito podrá ser constituido en cualquiera de las formas previstas en el artículo 6º. Si al 
procederse a la recepción provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con  
arreglo a las condiciones de la contratación, se podrá suspender dicha operación hasta que el 
Contratista lo coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijará un plazo, 



 

 

transcurrido el cual, si el Contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, 
podrá la Municipalidad ejecutarlas por sí o con intervención de terceros, deduciéndose los 
gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren. 
 
ARTÍCULO 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO 
No se reconocerán intereses en caso de retardo en el pago de certificados. 
 
ARTÍCULO 70°: RECEPCIÓN PROVISORIA 
La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad Referéndum" de la autoridad 
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo de la contratación y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se 
labrará un acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado. 
Si en las Condiciones Particulares así se estipulare, se realizarán recepciones provisorias 
parciales. 
 
ARTÍCULO 71°: PLAZO DE GARANTÍA 
Durante el plazo de garantía, el que se especificará en las Condiciones Particulares, el 
Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas 
por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o 
de la mala ejecución de los trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se 
extenderá hasta la demolición y reconstrucción, a su cargo, de las obras que no cumplieran 
con las estipulaciones de la contratación y/o con las Órdenes de Servicio, emanadas de la 
Inspección.  

Si mientras rige esa obligación, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que 

le fijare el comitente las reparaciones que correspondan, éste mandará ejecutarlas por cuenta 

de aquel y a su cargo, afectando el fondo de reparos y todo otro crédito de que disponga, sin 

que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningún género por el contratista, 

quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demás se obliga conforme 

a derecho. 
 
ARTÍCULO 72°: GARANTÍA DE LOS MATERIALES Y OBRAS – VICIOS 
El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo respetar 
las normas y reglas del arte de las mismas. 
El comitente podrá ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal 
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las 
órdenes que a este efecto se expidan, deberán ser cumplidas por el contratista dentro del plazo 
que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamación alguna. 
El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las 
degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por 
otra causa que no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepción 
Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos quedará a exclusivo cargo del Contratista. 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del 
fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantía, el 
Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar 
desde la fecha de su notificación. 
Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podrá encargarse de la ejecución de los trabajos por 
sí o por terceros. Los gastos originados serán por cuenta del Contratista y la Municipalidad 
podrá deducirlos del fondo de reparos. La Recepción Final de los trabajos no enervará el 
derecho de la Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, daños o intereses que le 
produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera 
posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina 
el Art. 1646 del Código Civil. 
 
ARTÍCULO 73°: RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Al vencimiento del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista 
labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se determinarán los trabajos de 
reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un 
plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran 
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese 



 

 

plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta 
ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción 
Definitiva y se restituirá a la contratista el fondo de reparo. En caso de recepciones definitivas 
parciales la contratista tendrá derecho a que se le libre la parte proporcional del fondo de 
reparo. 
 
ARTÍCULO 74°: PLANOS CONFORME A OBRA 
No se considerará finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos 
conforme a Obra". Los mismos serán confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato 
CD y 1 juego ploteado, con el formato oficial y carátula conformados por la Municipalidad. La 
cantidad será la necesaria para el tipo de obra. 
 
ARTÍCULO 75°: RESCISIÓN DE LA CONTRATACION 
El Comitente podrá rescindir la contratación en todos los casos previstos en el Código Civil y/o 
la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6.021, como así también cuando 
el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los 
realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara 
actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando por dolo o 
culpa del contratista se pudieran comprometer los intereses del comitente, sin que el contratista 
tuviera derecho a reclamación alguna por ningún concepto, perdiendo además los depósitos de 
garantía, siendo responsable directo por todo daño o perjuicio causado al comitente y/o 
terceros. 

Interrumpidos los trabajos se labrará un Acta de Estado de los mismos en presencia del 

Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralización, debiendo 

constar: 

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralización; 

b) La revisión de los trabajos efectuados y aceptados; 

c) un balance de los materiales acopiados, enseres y útiles en obra. 

Los mencionados trabajos quedarán a cargo y riesgo del contratista, constituyendo 

previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados 

y aquellos materiales aptos para su uso posterior. 

El comitente podrá hacer uso de útiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista 

tenga derecho a indemnización. Aquellos que no fueran utilizables, serán retirados por el 

contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de 

notificado, los podrá retirar el comitente por cuenta de aquel. 

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, será entregado al 

contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deducción del importe 

de los perjuicios ocasionados. 

El comitente se reserva el derecho de hacer públicas las causas que motivaron la rescisión y 

dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente. 
 
ARTÍCULO 76°: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA 
Resuelta la rescisión de la contratación la Municipalidad, previo inventario, tomará de 
inmediato posesión de la obra y del obrador, o la requerirá judicialmente en caso de oposición 
del Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera 
corresponderle a la posesión o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo, renuncia a 
cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecución de las obras por la 
Municipalidad. 
 
ARTÍCULO 77°: INVENTARIO Y AVALÚO 
El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y 
procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al 
efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad 
estará de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podrá recabar la designación 
judicial de un representante a tal efecto. El avalúo se realizará de mutuo acuerdo y por medio 
de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad 
podrá disponer que el diferendo se resuelva por la vía pertinente. 
 
ARTÍCULO 78°: ACEPTACIÓN O RECHAZOS DE TRABAJOS – LIQUIDACIÓN 



 

 

La Municipalidad practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos realizados por el 
Contratista y terminados. Determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, 
materiales o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a 
ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo no mayor de quince (15) días corridos a 
partir de la notificación por telegrama colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo 
ordenado en el plazo señalado la Municipalidad hará retirar y depositar fuera de la obra esos 
materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos los gastos por 
cuenta del Contratista. 
Los trabajos que no fueran recibidos serán demolidos por el contratista en el plazo señalado 
por la Municipalidad; si así no lo hiciere, ésta los demolerá con gastos a cuenta del contratista. 
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los 
terminados como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avalúo, constituirán 
un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. 
Este crédito, cuando la rescisión hubiera sido causada por el Contratista, quedará pendiente 
de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el 
excedente de costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisión de la 
contratación o la mala ejecución de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no 
fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista quedará deudor de la 
Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea más 
conveniente. 
 
ARTÍCULO 79º: CAAITBA Ley 13.753 
Conforme  a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Previsión Social para Agrimensores, 
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires), el adjudicatario deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 12.490 art. 26 Inc. I-Modificado por Ley 13.753, “En toda 
Obra Pública, mediante el contrato con –terceros por la Provincia de Bs. As. los municipios y 
los entes descentralizados provinciales y municipales, en jurisdicción provincial, por la 
encomienda de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, dirección, asesoramiento u 
ejecución desarrollada por profesionales contemplados en esta ley, se deberá realizar el aporte 
del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la caja, de acuerdo a su topología o 
escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estará a cargo de quien contrate con el 
estado provincial o municipal la ejecución de la obra, es decir el tercero contratista….”. Los 
aportes deberán ser abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiques 
expedidos por la caja, conforme a lo dispuesto 31º y 32º de la ley, con las boletas de pagos 
correspondientes, calculadas sobre los honorarios que surjan del monto básico del contrato y 
los adicionales si los hubiere, serán presentados en la Contaduría General de la Municipalidad 
de San Miguel. 
 
ARTÍCULO 80º: Serán por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes 
gastos: 

a) Sellados de ley 
 b) Gastos de protocolarización del contrato cuando se previera esa formalidad. 
 c) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 d) Todo otro gasto atinente. 
 
ARTÍCULO 81º: Aplicación leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusión de 
obligatoriedad de contratar bajo el Régimen de las normativas de fomento de la industria 
nacional y provincial. 
 
ARTÍCULO 82º: Contratación Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por 
Ordenanza 42/2004 del H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberán dar 
prioridad, cuando las condiciones del servicio se lo permitan, a la contratación de ex 
combatientes veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, con 
domicilio real en el Partido de San Miguel. 
 

ARTÍCULO 83º: Rechazo de Ofertas: 
Serán rechazadas automáticamente, las ofertas que: 

a) Carecieran del Pliego original entregado por la Dirección de Compras en su 
oportunidad. 



 

 

b) No estén firmadas al pie en todas sus fojas por el oferente o su representante legal 
debidamente autorizado. 

c) Carecieran de garantía de oferta o esta fuera insuficiente. 
d) Carecieran del certificado de no ser deudores alimentarios morosos vigente al día de la 

apertura. 
e) Tengan raspaduras o enmiendas sin salvar, según lo requerido en el artículo 15.1. 
f) Carecieran de la constancia de visita de obra, suscripta por la Unidad Ejecutora. 
g) Las determinadas en el pliego de cláusulas particulares. 

 
Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas, 
podrán surtir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las 
propuestas. 

ARTÍCULO 84º: Facultad de Aceptar o Rechazar Propuestas: 

El Intendente podrá rechazar todas las propuestas y él o la persona en quien delegue tal 
facultad podrán adjudicar todos o parte de los elementos licitados. Tanto el rechazo de todas 
las propuestas, como la adjudicación parcial deberán estar debidamente fundados, y contar 
con la intervención del Departamento Legal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/22 

OBRA “Construcción de cordón cuneta Barrio San Antonio y Constantini” 

 

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO 

La Municipalidad de San Miguel llama a Licitación Pública, para la contratación de una obra 

pública, consistente en la ejecución de calzada con cordón cunetas de hormigón, con base de 

hormigón pobre y estabilización de calzada central con piedra partida sobre una base granular 

perfilada y compactada, de acuerdo con las especificaciones del PET y planos adjuntos. 
El contratista preverá en su precio la totalidad de los trabajos no expresamente contenidos en 
el itemizado y que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las obras de acuerdo 
a su fin.  
 

ARTÍCULO 2º.- PRESUPUESTO OFICIAL- FINANCIACION – CONSULTA Y 

VALOR DEL PLIEGO 

2.1 El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de $ 36.000.000,00 

La obra es financiada con fondos del Tesoro Municipal. 

 

2.2 Los pliegos podrán ser consultados en la página Web www.msm.gov.ar –  

Consulta de pliegos en la Dirección de Compras del 21 al 25 de Febrero de 2022  

Venta de pliegos originales en la Dirección de Compras del 02 al 05 de Marzo de 2022 de 9.00 

a 13.00 hs. 

 

2.3 Valor del pliego $ 39.600,00 . La adquisición de pliegos, se gestiona en la Dirección de Compras.  

 

Modalidades de pago:  
Efectivo, débito o cheque al día sin cruzar a nombre de Municipalidad de San Miguel. 

 

Para el caso mediante trasferencia bancaria:  

Al realizar una transferencia para la adquisición del pliego, consignar el valor exacto sin redondear los 

centavos. Asimismo, antes de confirmar la operación, se deberá completar el mail de notificación con el 

de la Dirección de Compras:  compras@msm.gov.ar 



 

 

La operación debe hacerse mediante la modalidad de acreditación inmediata, durante el período de 

venta, y como máximo hasta las 12.00 hs. del último día establecido para la adquisición de los pliegos.  

Una vez realizada la transferencia deberán enviar una copia a la Dirección de Compras, la que procederá 

a confeccionar el recibo que será intervenido por la Tesorería Municipal, la cual verificará y realizará el 

timbrado correspondiente. DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA CONSULTA Y 

VENTA DE PLIEGOS. 

Luego de la intervención de la Tesorería, el pliego y recibo originales se entregarán en la Dirección de 

Compras de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 hs.  

No se aceptarán constancias de transferencias que sean realizadas fuera del período establecido. 

Quedando bajo absoluta responsabilidad de la empresa cualquier movimiento realizado fuera de 

término. 

 

ARTÍCULO 3º.- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN Y ANTECEDENTES 
No se exigirá a los oferentes, la inscripción en el Registro de Licitadores, dependiente del 

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires ni 

ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas dependiente del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, consiguientemente no se exigirá capacidad 

de contratación. 

Los oferentes deberán presentar antecedentes de al menos 5.000 m2 de obras viales de 

construcción y mantenimiento de cordón cuneta y/o pavimentos, satisfactoriamente concluidas, 

ejecutadas para municipios del conurbano bonaerense durante los últimos 5 años. 

 

ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN: 
Las obras se contratarán por el sistema de “Unidad de medida”. En este precio estarán 

incluidas la totalidad de las tareas e ítems a ejecutarse para la consecución de las obras de 

acuerdo a su fin.  

 

ARTÍCULO 5º.- PLAZO DE EJECUCIÓN - PROYECTO Y DIRECCION: 
Las obras se entregarán completas en el plazo de 90 días corridos, contados a partir del acta 
de inicio. El contratista deberá considerar que las cuadras a ejecutarse no serán forzosamente 
adyacentes y que, por lo tanto, deberá trasladarse tantas veces como la discontinuidad de la 
traza lo requiera. El proyecto y la dirección de obra será responsabilidad de profesionales 
matriculados dependientes de la Secretaria de Obras Públicas, 

 

ARTÍCULO 6°.- PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE 

PROPUESTA  

Los Proponentes presentarán sus ofertas en la Dirección de Compras, sita en Belgrano 1342 de 

la localidad de San Miguel, hasta la hora dispuesta para la apertura de las propuestas. Los sobres 

se abrirán en la Dirección de Compras. Las ofertas se presentarán en sobre o paquete 

denominado “SOBRE ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin el nombre del proponente y la 

única inscripción 

 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/22 

OBRA “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA BARRIO SAN ANTONIO Y 

CONSTANTINI” 
 “APERTURA    8/03/2021 – 09.30 HS.” 

  

El sobre o paquete arriba mencionado deberá contener los sobres N° 1 y N° 2 según se detalla a 

continuación: 

SOBRE Nº 1: 

a) Carta de presentación según modelo adjunto al presente pliego, de acuerdo al 18.1. 

del PCG. 

b) Documentos que hagan a la individualización jurídica de los oferentes según 18.2 

del PCG. 



 

 

c) Para el caso de Sociedades Anónimas, copia certificada de la documentación que 

acredita la representación invocada por el firmante. 

d) Constancia de la adquisición del Pliego de esta Licitación. 

e) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias 

f) Constancia que acredite la constitución de la garantía de mantenimiento de oferta, 

por la suma equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial. 

g) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO. 

h) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos de la ley 13.074 de la Pcia. de Bs. As., vigente al día de la 

apertura de la presente licitación. No se aceptará constancia en trámite 

i) Copia formulario y del último pago exigible a la fecha de licitación, del impuesto a 

los Ingresos Brutos.  

j) Copia formulario 931 SUSS.  

k) Constancia de inscripción del oferente en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad de San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripción en trámite. 

Deberán completar la inscripción, previo a la adjudicación. 

l) Antecedentes Empresarios de obras viales de construcción y mantenimiento de 

cordón cuneta y/o pavimentos contratadas y ejecutadas en CABA y 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los últimos CINCO (05) años. .  

m) Listado de equipo propio, discriminando aquellos que quedaran asignados con 

exclusividad a la obra.  

n) Deberán incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de máximo 

nivel afectados a la obra; los mismos estarán firmados por los interesados y por la 

Empresa, tendrán carácter de declaración jurada y de compromiso formal de 

aceptación de las funciones asignadas. Podrán ser verificados por el Licitante, y en 

caso de comprobarse fehacientemente algún apartamiento de la verdad, la oferta 

será rechazada como tal, pudiendo el Licitante comunicar tal situación a los 

Registros profesionales respectivos. 

o) Los antecedentes que hagan a la capacidad económico-financiera del oferente según 

18.3.1 del PCG.  

p) Ultimo pago de la Tasa de Seguridad e Higiene del Municipio donde se encuentre 

radicada la empresa, o el equivalente si estuviese radicado en otra Localidad. 

q) Declaración jurada de visita de obra. 

En el Acto de Apertura serán excluidos automáticamente aquellos oferentes que no incluyan en 

el Sobre Nº1 de su propuesta lo requerido en los puntos e), f), h), dejando constancia de ello en 

el Acta.  

SOBRE Nº 2: 

   

a) La nota de Propuesta según modelo adjunto al presente pliego. 

b) Planilla de Cotización según modelo adjunto al presente pliego. 

 

Serán excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que: 

a) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente. 

b) Falsearan las informaciones suministradas. 

 
ARTÍCULO 7º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

La Secretaria de Obras Públicas evaluará la documentación técnica presentada por la oferente, 

a partir de lo cual se procederá a seleccionar como aceptables exclusivamente a los Oferentes 

que hayan acreditado la totalidad de los puntos requeridos en los antecedentes técnicos y 

empresarios (Sobre Nº 1). 

 

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE Nº 1): 

Se verificará si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo 

solicitado en el Pliego y se evaluará conforme a los siguientes criterios: 



 

 

 

a) La organización de oferta: Se verificará el cumplimiento del orden requerido para la 

presentación de la documentación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 del PCG. 

  

b) La preparación técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos 

propuestos para la ejecución del trabajo.  

La verificación de este personal se hará de acuerdo a los siguientes puntos: 

b.1) Formación profesional y experiencia técnica en general, presentando los títulos y 

documentación que acrediten los datos consignados  

b.2) Experiencia específica en trabajos similares. 

 

c) Capacidad Técnico-Financiera: Se verificarán los antecedentes financieros del último 

ejercicio de acuerdo a los siguientes criterios: 

c.1) Total del patrimonio neto del ejercicio anterior  

c.2) Total de las ventas del ejercicio anterior igual o mayor al 50% del valor de la obra 

 

d) Obras similares: Antecedentes de obras de construcción de cordón cuneta y/o pavimentos, 

contratadas y ejecutadas en CABA y/o Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en 

los últimos CINCO (05) años. Los antecedentes deberán ser acreditados con las 

recepciones definitivas y/o provisorias de obra suscriptas por cada uno de los organismos 

contratantes, sin ningún tipo de observación (no se tomarán como antecedentes válidos, la 

presentación de certificados de obras en curso de ejecución). Dicha documentación deberá 

ser acompañada por una declaración jurada del apoderado de la oferente, que acredite la 

veracidad de la documentación presentada.  

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o 

asociada con otra u otras empresas mediante algún otro sistema legal) se computará la 

cantidad de metros equivalente al porcentaje detentado en dicha asociación para cada obra. 

 
e) Se deberán incorporar los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de máximo 

nivel afectados a la obra; los mismos estarán firmados por los interesados y por la 
Empresa, tendrán carácter de declaración jurada y de compromiso formal de aceptación de 
las funciones asignadas. Podrán ser verificados por el Licitante, y en caso de comprobarse 
fehacientemente algún apartamiento de la verdad, la oferta será rechazada como tal, 
pudiendo el Licitante comunicar tal situación a los Registros profesionales respectivos. 

 
Solo podrán participar en la segunda etapa del proceso de selección las propuestas técnicas 
que hayan cumplido con la totalidad de los puntos precedentes.  

 
ARTÍCULO 8º.- APERTURA DEL SOBRE N° 2 Y ADJUDICACION 
En el mismo acto, habiéndose verificado la presentación de la documentación requerida en el 
Sobre N° 1 y no existiendo causales que, a simple vista deriven en rechazo automático de la 
propuesta, se procederá a la apertura de los Sobres N° 2 (Oferta económica).  
 
Resultará pre adjudicatario el oferente que presente la mejor propuesta económica, 
como así también la mejor propuesta técnica y con mejor capacidad económica, que 
surja de la documentación y antecedentes presentados por la licitante, previa 
verificación de autenticidad de la documentación presentada por el área técnica de la 
Secretaria de Obras Públicas. 

 

ARTÍCULO 9º.- FONDO DE REPARO 

El fondo de reparo se establece en un 5% del monto de contrato. 

 

ARTÍCULO 10º.- FORMA DE PAGO Se prevé un anticipo financiero del 30% del monto del 

contrato que se amortizara en forma proporcional en los certificados subsiguientes. Los certificados se 

pagarán dentro de los 15 días de recepcionada la correspondiente factura y certificación de obra 

debidamente aprobada por el área técnica.  

 



 

 

ARTÍCULO 11º.- PLAZO DE GARANTÌA 

El plazo de garantía se fija en 12 meses. 

 

ARTÍCULO 12º.- SITUACIÓN FISCAL  

Rige la “Resolución General 4164. E/2017. Sector Público. Proveedores. Incumplimientos 

Fiscales” implementada por la AFIP con vigencia a partir del 01/12/17. Decretos N° 1023/01, 

sus modificatorios y complementarios y N° 1030/16. Incumplimientos tributarios y/o 

previsionales. Resolución General N° 1.814 Certificado y sus modificaciones “certificado fiscal 

para contratar”. Su sustitución.  

                12.1 Se solicita que los oferentes antes de hacer su presentación verifiquen su 

“SISTEMA DE CUENTAS TRIBUTARIAS – CONTRIBUYENTE”. (Entrar en Afip con 

clave fiscal. Sistema de Cuentas Tributarias. Cuenta corriente. Estado de cumplimiento) e 

imprimir pantalla. 

 

ARTÍCULO 13º.- RECHAZO DE LAS OFERTAS  

Además de lo establecido en el art. 83° del P.C.G. 

                13.1 La oferta quedará condicionada al resultado que se obtenga de la consulta on-line 

por parte del Municipio sobre la existencia o no de incumplimientos tributarios y/o 

previsionales de los proveedores en el Régimen de Contrataciones de la Administración 

Nacional.  

                13.1.1 En caso de no estar activas las herramientas informáticas, esta consulta será 

realizada en el momento oportuno. 

                13.1.2 Hecha la consulta, si la firma oferente registrara incumplimientos ante AFIP, 

contará con tres (3) días hábiles para su regularización. Transcurrido dicho período y de persistir 

la irregularidad, la oferta será rechazada automáticamente. 

 

ARTÍCULO 14º.- PRESTACIONES PARA LA INSPECCION 

No se requerirán prestaciones para la inspección. 

 

ARTÍCULO 15º.- CARTEL DE OBRA 

El adjudicatario deberá colocar diez carteles de obra de 2m de altura por 3m de ancho cuya 

leyenda y formatos, serán oportunamente indicadas por la inspección y se colocarán en los 

lugares que esta indique.  

 

ARTÍCULO 16º.- RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS EXISTENTES 
A) Descripción 

La Contratista deberá reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran 
afectados por la construcción de la Obra. 
Dicha reposición deberá realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y 
en forma inmediata a la terminación de cada tramo de Obra. 
Para esto, la Contratista realizará las gestiones necesarias con las autoridades 
correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposición de los hechos 
existentes afectados. 
Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, serán 
depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su 
conservación, hasta el momento de su reposición. 

B) Forma de pago 
No se reconocerá pago alguno por las tareas necesarias, para la reposición de los hechos 
existentes, considerándose que el costo de las mismas, está prorrateado en los ítems de la 
Obras. 
 

 

ARTÍCULO 17º.- VISITA DE OBRA 

Conforme a lo establecido en el artículo 12° del P.C.G., el oferente deberá adjuntar una 

declaración jurada de visita de obra  

 



 

 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Sr. Intendente de la  

Municipalidad de San Miguel 

Dr. Jaime Méndez 

Presente 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

                                                 En Relación a la presente Licitación Pública Nº…….., 

“…………………………………………………………………………………..….” (NOMBRE DEL 

FIRMANTE), …………………………………………………………….(D.N.I)………….……., 

representante legal de (nombre de la empresa)…………………………(se acompaña poder); inscripta en 

el Registro Público de comercio el (fecha)…….., bajo en  Nº…………………………., según consta en  

los Estatutos Sociales del (fecha)……………., que constituye domicilio especial en 

……………………………………. y real en………………………………., declara no estar comprendido 

dentro de los alcances del Artículo 14.5 del Pliego de Base y Condiciones, y garantiza la veracidad y la 

exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la 

Autoridad de Aplicación a requerir las informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a 

organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u 

organismo. 

Que además declara conocer el lugar físico de la obra y todas las condiciones en que se realizará la 

misma. 

Asimismo, acepta que las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitación se ventilarán ante la 

Justicia Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos 

Aires, renunciando expresamente a toda otra Jurisdicción, Competencia o Fuero. 

                                         Sin otro particular, saluda muy atentamente 

 



 

 

(Membrete de la Empresa) 

 

NOTA DE PROPUESTA 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/22 

 

OBRA “Construcción Cordón cuneta BARRIO SAN ANTONIO Y CONSTANTINI” 

 

Señor Intendente Municipal: 

 

La Firma ............................................................................ 

representada por el Señor ............................................................................................ con documento de 

Identidad N° ..............................................., que acredita personería invocada con 

...................................................................... cuya fotocopia certificada se acompaña, con domicilio real en 

……………………..y  constituyendo domicilio legal para todas las obligaciones emergentes de esta 

propuesta en la calle .............................................................. N° ............................... . de la localidad de 

................................................, Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, declara, habiendo 

examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y demás circunstancias relativas a la obra del 

epígrafe, que se compromete a realizarla, a conservarla hasta su recepción definitiva, en un todo de 

acuerdo con los mencionados documentos que manifiesta conocer en todas sus partes, por un monto total 

de $.............................. PESOS ................................................................................................  

 

Para todas las cuestiones que se susciten con motivo del presente 

concurso, esta empresa se somete a la jurisdicción y competencia en los tribunales ordinarios del Dpto. 

Judicial de Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires, a cuyo efecto, constituye domicilio legal en el 

más arriba indicado, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

 

SAN MIGUEL, ............................................................. 

 

 

 ................................................. 

 Firma y sello de la Empresa  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

LICITACION PÚBLICA Nº 04/22 
 

OBRA “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA BARRIO SAN 
ANTONIO Y CONSTANTINI” 

 
 

PRESUPUESTO OFICIAL 
 

 

ITEM DESCRIPCION 
CANTIDAD 

APROXIMADA 
UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO UNITARIO 

1 Ejecución de cordón cuneta 4000 m 
$    

9.000,00 
$ 36.000.000,00 

Total $ 36.000.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

 
LICITACION PÚBLICA Nº 04/22 

 

OBRA “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA BARRIO SAN 
ANTONIO Y CONSTANTINI” 

 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 

ITEM DESCRIPCION 
CANTIDAD 

APROXIMADA 
UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO UNITARIO 

1 Ejecución de cordón cuneta 4000 m 
$      
478,62917 

$10.376.201,78.- 

Total $            195.985.273,66.- 

 
 
 

MODELO DE PLANILLA QUE EL / LOS PROPONENTE/S DEBE/N 
PRESENTAR EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Municipalidad de San Miguel 
LICITACION PUBLICA N° 04/22 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 OBRA: “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA BARRIO SAN 
ANTONIO Y CONSTANTINI” 

 

ARTÍCULO 1º: OBJETIVO 

 Con el objetivo de mejorar la transitabilidad, sanear las zanjas, evitar las 

acumulaciones de agua sobre Pichincha y conformar algunas de las calzadas que aun no 

fueron pavimentadas entre las calles Pichincha y Defensa.  

 Se ha decidido contratar la ejecución de calzada con cordón cunetas de hormigón, con 

base de hormigón pobre y estabilización de calzada central con piedra partida sobre una base 

granular perfilada y compactada.  

 Este trabajo consiste en desmontar la calle existente, sanear las conducciones de agua 

naturales, moldear para hormigón de base, compactar la subrasante natural, aportar suelo 

granular, perfilar longitudinal, transversalmente, moldeado y colado de hormigón rico, 

finalizando con la compactación siguiendo los procedimientos descriptos en las presentes 

especificaciones. Los anchos de intervención quedaran determinados entre los bordes internos 

del cordon cuneta. 

ARTÍCULO 2º: PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se ejecutarán en el siguiente orden: 

A continuación, se describen las tareas en la misma sucesión que deben ser ejecutadas: 

 Limpieza de la traza: Consiste en el retiro de cualquier material existente sobre la 
traza: basura, ramas, raíces, chatarra, etc. 

 Replanteo de cordón cuneta: Se deben colocar puntos fijos para nivelación del 
cordón cuneta y replantear en el terreno la traza completa, respetando el proyecto en 
altimetría y planimetría  

 Desmonte de calzada: Se realizará el desmonte del cordón cuneta previendo la 
profundidad necesaria, indicada en el proyecto, para aportar la base de hormigón pobre 
y la cuneta de hormigón H-30.  

 Compactación de subrasante: Con el desmonte terminado, se debe proceder a la 
compactación de la subrasante, perfilado y nivelación, dejando el cajón de desmonte 
apto para recibir la base de hormigón H-8 

 Hormigón de base H-8: La capa de hormigón de limpieza deberá ser de calidad H-8, 
con un espesor promedio de 12cm, siguiendo la pendiente longitudinal que indica el 
proyecto, y con una pendiente transversal respetando la sección solicitada. 

 Hormigón de cordón cuneta H-30: Se debe respetar la sección y pendiente solicitada 
por proyecto. La terminación del hormigón debe ser llaneada y los cordones con los 
bordes suavizados, terminación esponja. 

 Aporte de estabilizado granular (base): La franja central entre cunetas de la calzada 
es de 6 metros de ancho y es todo lo que está comprendido entre los filos internos de 
las cunetas. En dicha zona se debe aportar el material recuperado de la capa de 
rodamiento existente, la cual tiene alto contenido de cascote. Una vez realizado el 
aporte se lo debe compactar debidamente, dejando el nivel de la subrasante, 5cm por 
debajo de la rasante. 

 Aporte de material granular: Se realizará un aporte de 5cm de material granular 
compuesto por agregado grueso 0-30, cumpliendo con las siguientes características: 

o Su tamaño máximo no debe exceder los 30 mm. 
o El contenido de finos que pasan por el tamiz Nº 200 no deberá exceder 

el 23%. 



 

 

o El material debe estar libre de hierros, madera, plástico y basura en 
general 

La calzada que se constituya debe tener un galibo de 10cm con pendientes hacia las 
cunetas. Se debe asegurar la correcta compactación contra las cunetas de hormigón 
evitando filtraciones a las capas inferiores. 

 Perfilado longitudinal y abovedado de la rasante. Estos trabajos tienen como fin la 
obtención de una superficie libre de ondulaciones y pozos en el sentido longitudinal. En 
el sentido transversal la superficie deberá contar con un abovedado tal que permita el 
fácil escurrimiento de las aguas fuera de la superficie de rodamiento hacia las cunetas. 

 Humectación de la calzada Se deberá humedecer la calzada hasta lograr el punto 
óptimo para la compactación. Si se excediera la humedad se deberá reclamar el suelo, 
dejarlo secar y volver a compactarlo y perfilarlo. 

 Compactación y perfilado: Se compactará el cascote y el suelo escarificado 
asegurando que se forme una capa uniforme con contenido de cascote y suelo 
existente para luego proceder al perfilado final. 

 

No se procederá con los trabajos cuando la humedad natural del suelo se encuentre por 

encima de la óptima de compactación o las condiciones climáticas no sean aptas.  

EQUIPOS 

Los mismos deberán ser tales que permitan cumplir con las exigencias de calidad prevista y a 

su vez, que aseguren un rendimiento mínimo que posibilite cumplir con los plazos establecidos 

en el Pliego. 

El plantel básico mínimo estará compuesto por: 

 Minipala cargadora con capacidad de pala de 300 lts. 

 Retroexcavadora  

 Motoniveladora con escarificadores en buen estado (120 HP mínimo). 

 Camión regador de agua (capacidad mínima 6000lts). 

 Tractor con rastra de discos. 

 Rodillo compactador pata de cabra autopropulsado. 
 

COMPACTACIÓN 

El control del grado de compactación de cada capa estabilizada, se determinará de acuerdo al 

método de Control de Compactación por el procedimiento del cono de arena u otro/s métodos 

aprobados y dentro de las distancias y ubicaciones que establezca la inspección. 

La exigencia será del 98% de la densidad obtenida en el Proctor T-99 (I) para suelos A-6 y A-7 

y del 95% de la obtenida en el Proctor T-180 (II) para suelos A-4 (con hinchamiento menor al 

2%) 

ESPESOR 

Se tendrá especial cuidado que el espesor de la capa estabilizada sea uniforme y no inferior a 

los 20 cm. El mismo estará compuesto por 15cm de suelo estabilizado recuperado de la 

calzada actual y 5cm de piedra partida 0/30. En cuanto a los espesores de hormigón serán no 

menor a 12cm el hormigón de limpieza y de 18cm el hormigón rico. 

SANEAMIENTO 

La necesidad de realizar saneamientos será juzgada por la Inspección quien ordenará 

al Contratista el retiro de todos aquellos suelos que posean poca estabilidad, es decir 

alta capacidad de deformación y en general el de todos aquellos suelos que en su 



 

 

clasificación muestran tener características tales que lo clasifiquen como inepto para el 

fin perseguido. 

Igualmente, la necesidad de saneamiento la impondrá la presencia de materiales 

extraños de origen mineral, orgánico ó residual cuya permanencia permita suponer 

que puedan alterar la homogeneidad y estabilidad requeridas en la futura subrasante. 

Las tareas realizadas en concepto de saneamiento o de otra naturaleza que sean 

solicitadas por la inspección de obra, no se certificarán y deberán estar incluidas en el 

precio total del ítem contratado.  

CROQUIS 

Cordón Cuneta: 

4
5

1
2

1
8

1
5

15 50

85

5

Hormigón H8

Hormigón H30

 

Perfil de la calzada 

Aporte de material granular 5cm

Aporte de suelo

estabilizado 15cm
Hormigón de limpieza de 12cm

Hormigón H30 de 18cm

7,00

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Hormigón H30 de 15cm 

15 

15 

12 



 

 

PLANILLA DE CONSTATACIÓN DE DATOS 
DECLARACIÓN JURADA 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº04/22 

 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE 
PROVEEDORES DE LA COMUNA. 

N° EXPEDIENTE N° 

  

 Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente, son auténticos, así como 

también haber tomado conocimiento de lo determinado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales 

y Cláusulas Particulares, de la presente Licitación Pública, y me someto expresamente a la jurisdicción de 

los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Firma  

Aclaración  

Sello  

 
 

 

 

 

 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL 

 

 

DOMICILIO 
COMERCIAL 

CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL 

    

TELEFONO 
N° DIRECCION E-MAIL 

  

 

DOMICILIO LEGAL 
CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL 

    

TELEFONO 
N° DIRECCION E-MAIL 

  

 

DOMICILIO REAL 
CALLE N° LOCALIDAD COD. POSTAL 

    

TELÉFONO 
N° DIRECCION E-MAIL 

  

 

GARANTIA  
TIPO Y N° IMPORTE 

  

 

N° C.U.I.T. N° INGRESOS BRUTOS N° CONVENIO MULTILATERAL 

   



 

 

DIRECCIÓN DE COMPRAS,  

 

      Recibí de la Dirección de Compras, pliego de 
Condiciones Generales y Particulares, de la Licitación Pública Nº 04/22 por la obra “Construcción de 
Cordón Cuneta Barrio San Antonio y Constantini”, cuya apertura ha sido fijada, para el día 08 de Marzo 
de 2022, a las 9.30  horas. 
 

EMPRESA Firma 

DOMICILIO Aclaración 

 TELÉFONO y DIRECCION DE E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


