LICITACION PUBLICA N° 45/22

MOTIVO: Obra “APERTURA DE CALLE ROCA E/BLOIS Y J.M.

PAZY DE CALLE ANDRADE E/PARDO Y OBLIGADO”

APERTURA: 14 de Septiembre de 2022

HORA: 09.30 hs

EXPTE. N°: 5561/22

PRESUP. OFICIAL: $ 36.126.916,00
VALOR DEL PLIEGO: $ 39.739,60

El presente pliego consta de la siguiente documentacion:
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. Pliego de Bases y Condiciones Generales.
. Pliego de Clausulas Particulares.

. Carta de Presentacion.

Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Constatacion de Datos - Declaracion Jurada.

. Planilla de cotizacioén.



PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 1°: LICITANTE
La Municipalidad de San Miguel, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta
Licitacién Publica.

ARTICULO 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

Las Secretarias de Obras Publicas y de Hacienda a través de la Direccion de Compras de la
Municipalidad de San Miguel con sede en Sarmiento 1551, de la ciudad de San Miguel, Provincia
de Buenos Aires, seran las Autoridades de Aplicacion.

ARTICULO 3°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regird por la Ley Organica de las Municipalidades y sus
modificatorias, por la Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias,
por e/ Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracién para las Municipalidades de
la Provincia de Buenos Aires, aprobado por el Tribunal de Cuentas, vigentes en la materia, por el
Pliego General de Condiciones y el Pliego de Condiciones Particulares. Supletoriamente y en todo
lo que no estd previsto en las normas enunciadas precedentemente, seran de aplicacion los
principios establecidos en la Ley N° 6021 de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: OBJETO

Esta licitacion tiene por objeto la contratacion de obras en el Partido de San Miguel, de acuerdo a
lo estipulado en las presentes clausulas, en las especificaciones técnicas y en la documentacion
técnica, que son parte integrante del Pliego General de Condiciones.- La obra que se licita, se
abonara a través de los pagos de los certificados por la Tesoreria Municipal.

ARTICULO 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO

El Pliego licitatorio deber& ser adquirido en la Direccién de Compras de la Municipalidad, al valor y
en las fechas indicadas en el correspondiente llamado a licitacién. Se establece asimismo que
quien lo adquiera debera identificarse e indicar en su caso por quién actla, y constituir domicilio
especial segun el art. 7°.

ARTICULO 6°: FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS
Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por alguna de las siguientes
formas:

a) 6.1 Seguro de caucion. Las pélizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a)
Seran emitidas a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto identificaran la
licitacion de que se trata; c) Indicara el periodo de cobertura, el que no podré ser inferior
al término de mantenimiento de la oferta y sus eventuales prorrogas; d) las aseguradoras
deberan contar con la aceptacién de la Municipalidad de San Miguel, certificadas por
Escribano Publico o validada mediante certificacion digital.

6.2 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan cumplir los siguientes requisitos: a)
Seran emitidas a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto indicaran la
Licitacion de que se trata. c) La institucion bancaria se constituira en fiadora lisa, llana y
principal pagadora, con renuncia a los beneficios de division u excusion; d) Las firmas de
los funcionarios actuantes estaran certificadas por el Banco Central de la Republica
Argentina; e) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de
mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prérrogas; f) Sera condicion que el
Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensaciéon por crédito que
tuviere o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Miguel o contra el oferente.

6.3 Depdsito en efectivo. Mediante depésito que se efectuara en la Tesoreria de la
Municipalidad de San Miguel.

ARTICULO 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del
Partido de San Miguel y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se
consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacion de
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cambio de domicilio debera hacerse en forma fehaciente y sélo surtira efecto luego del tercer dia
habil subsiguiente a su recepcion, salvo que se efectuara mediante presentacién en el expediente
licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a partir del primer dia habil siguiente.

ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el
expediente licitatorio; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por
telegrama colacionado; d) Por carta documento. En el primer supuesto, se entregara al
interesado, bajo constancia, copia del acto objeto de la notificacion, mientras que en los restantes
se acompafiara dicha copia o, en su defecto, se transcribira el acto objeto de la notificacién. No
obstante, el adquirente debera constatar personalmente el dia habil anterior a la presentacion de
ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Direccibn de Compras de la Municipalidad, si han sido
notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se
entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 9°: CONSULTAS PLIEGO

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por
escrito sobre el mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Direccion de Compras de la Municipalidad
de San Miguel, con anterioridad a la presentacién de ofertas. Las respuestas se notificaran a
todos los adquirentes del Pliego. Los adquirentes deberan sefialar durante el periodo de consulta,
cualquier error u omisién o discrepancias en cantidades, conceptos 0 anotaciones en general,
contenido en la documentacién. No formulandose observaciones, se establece que la solucion de
esos errores que surjan en la documentacion, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad de
San Miguel, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que la obra fue proyectada, y el adquirente
no tendra derecho a reclamacién alguna por esos conceptos.

ARTICULO 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta sera hecha por notario o autoridad
judicial, con exclusion de toda otra, salvo indicacibn en contrario en este pliego. Si la
documentacién exigida en la presentacion de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al
espafiol, deberd acompafarse su traduccion, efectuada por traductor publico matriculado,
quedando exceptuados de este requisito los catdlogos, folletos ilustrativos y especificaciones
técnicas. Los documentos que se acomparfien podran presentarse en sus originales o en copia
certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por autoridad competente.

ARTICULO 11°: JURISDICCION

Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se someteran ante el fuero en lo
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de
Buenos Aires.

ARTICULO 12°: VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberd obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucién de las obras, y no se admitir4 reclamacion alguna por la carencia de
dichas informaciones. Los oferentes deberan realizar la visita a obra con el fin de asegurarse el
perfecto conocimiento de sus particularidades. Asimismo, la oferta contendra una declaracién
firmada por su maxima autoridad estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el
lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara la misma”.

ARTICULO 13° REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacion, el proponente deberd estar inscripto en el REGISTRO
DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL y debe contar con un
Representante Técnico, segun lo establecido por las Leyes de colegiacion respectivas.

Se admitira la presentacion de la constancia de inicio del trdmite de inscripcion en dicho registro,
quedando las propuestas comprendidas en este caso condicionadas al resultado del tramite de
inscripcion.

ARTICULO 14° OFERENTES
14.1  Podran participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o
en el exterior, con plena capacidad juridica y econémica al efecto.
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14.2  Si una presentacion fuera efectuada por dos 0 mas personas juridicas, éstas deberan
unificar personeria designando un representante comun. Los co oferentes quedaran
obligados solidariamente, y asi lo consignaran expresamente en su presentacion y/o en el
poder que otorguen al representante comun. Cada una de ellas debera cumplir los requisitos
de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.3  Si una presentacion fuera efectuada por una Unién Transitoria de Empresas, se debera
acompafar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros
de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria. Se
acompafiara también copia certificada de la decision en tal sentido de los respectivos 6rganos
societarios. Cada una de ellas debera cumplir los requisitos de antecedentes e inscripciones
exigidos.

14.4 Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las
ganancias, IVA, inscripcion como empleadores e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires y en
el Registro de Proveedores del Municipio de San Miguel.

145 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los
quebrados, mientras no estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de baja
en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Miguel; d) Aquellos a quienes la
Municipalidad de San Miguel les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha
resolucion no estuviera firme; e) Las personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2)
dos afios a contar de la fecha de finalizacion del contrato, con sus respectivas prérrogas si las
hubiere, objeto del presente llamado a Licitacion.

ARTICULO 15° FORMALIDADES DE LA OFERTA

15.1 La oferta se hara en idioma espafiol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente,
salvandose toda raspadura, enmienda o interlineado. Sera suscripta por el oferente,
representante legal o apoderado, con identificacion del firmante, quien rubricara cada una
de las hojas que compongan la oferta, las que deberan ser foliadas. Los importes se
expresaran en pesos de curso legal en la Republica Argentina, salvo que el pliego
disponga expresamente que pueda hacerse en moneda extranjera, en cuyo caso se
complementara este importe con el dato de su conversibn a moneda de curso legal,
indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

15.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se deber& presentar, en dos sobres
(cajas o paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1 ANTECEDENTES Y SOBRE N° 2
OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecera el original. Las ofertas contendran un
indice de su contenido y, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se
identificaran numéricamente y el primero de ellos tendra un indice general, mientras que
los restantes lo tendran de sus respectivos contenidos.

15.3 Las omisiones parciales o totales de documentaciéon que no sea considerada esencial,
con los defectos formales en la presentacion y no ameriten el rechazo de la oferta, podran
ser subsanados en los dias subsiguientes al de la apertura, previo al dictado del decreto
de adjudicacion.

Una vez abiertas las ofertas no se permitira que el licitante corrija las divergencias ni
efectlie cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dard a conocer informacion alguna
acerca del andlisis y evolucion de las ofertas hasta su comunicacion, sea de
precalificacion o pre adjudicacion.

La presentacion de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptacion, por parte del
oferente, de las clausulas particulares y generales.

ARTICULO 16° PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Particulares, y con
anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o hébil, por
cualquier circunstancia, el limite de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer dia
hébil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran
recibidas.




ARTICULO 17° MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO POR
CIENTO (1 %) del presupuesto oficial. La garantia se constituird por algunas de las formas
previstas en el articulo 6° del P.C.G. El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso
licitatorio, lo hara pasible de la ejecucion de la garantia.

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la
fecha de apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se renovaran
autométicamente en forma indefinida por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su
decision en contrario, con cinco dias de anticipacion a cada vencimiento.

ARTICULO 18° CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La oferta contendra:
En el sobre N° 1:

a) Carta de presentacion de segun Art. 18.1 P.C.G.

b) Documentos que hagan a la individualizacién juridica de los oferentes segun Art. 18.2.
P.C.G.

c) Para el caso de Sociedades Andnimas, copia certificada de la documentacion que
acredita la representacion invocada por el firmante.

d) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

e) PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direccibn de Compras y, en su caso, de las
circulares aclaratorias. Firmado.

f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta. Segun
Art. 6° P.C.G.

g) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

h) Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. Vigente al dia de la apertura de la presente licitacion. No se
aceptara constancia en tramite.

i) Copia del formulario y dltimo pago exigible a la fecha de licitacion, del impuesto a los
Ingresos Brutos.

j) Copia formulario 931 SUSS.

k) Constancia de inscripcion del oferente actualizada en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcién en tramite.

I) Los antecedentes que hagan a la capacidad técnico-empresarial del oferente en caso de
establecerlo el P.C.P.

m) Los antecedentes que hagan a la capacidad econémico-financiera del oferente segln
Art.18.3.1. P.C.G.

n) Listado de equipos propios, discriminando aquellos que quedardn asignados con
exclusividad a la obra

0) Antecedentes empresarios segun lo requerido en el P.C.P., en obras ejecutadas en CABA
y municipios de la Pcia de Buenos Aires, en los Ultimos cinco afos.

p) Declaracion jurada de visita de obra segun Art. 12 P.C.G.

q) Toda otra documentacion requerida en el P.C.P.

En el sobre N° 2:
a) La Nota de Propuesta segun modelo adjunto al presente pliego.
b) Planilla de Cotizacién segin modelo adjunto al presente pliego.

18.1. Carta de presentacion
La carta de presentacién, segin modelo adjunto al presente pliego, sera suscripta por el
oferente o por su representante (legal o convencional), con las siguientes formalidades:

a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompafiara copia de la
documentacion que acredite la representacion invocada.

b) Ratificacion o cambio del domicilio constituido en oportunidad de la adquisicion del
pliego.

c) Declaracion de solidaridad en los términos previstos en 14.2.

d) Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en
14.5.



e) Declaracion del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus
manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad
de Aplicacién a requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a
organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma,
sociedad u organismo.

f) Si el oferente es un consorcio 0 una union transitoria de empresas, se consignara la
participacion correspondiente a cada empresa o sociedad.

g) Declaracion por escrito en el que acepten la competencia del Fuero Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos
Aires, y renuncien expresamente a toda otra Jurisdiccion, Competencia o Fuero.

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacién Juridica del oferente.

18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre completo, fecha de nacimiento,
nacionalidad, profesion, domicilio real, estado civil, documento de identidad, nimero de
CUIT o en su caso de CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominaciéon y domicilio legal. Se
agregara copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o estatuto;
b) Si se tratara de sociedades en comandita por acciones, se indicaran los accionistas
gue poseen control o, en su defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos
personales; ¢) En caso de que las personas juridicas integraran un grupo econémico, se
debera precisar tal caracteristica, enunciando su o0 sus directas controladas o
controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho grupo; En cualquiera
de los casos precedentemente contemplados se presentara copia del acta del érgano
societario del que surja la decision de concurrir a la licitacion

18.3. Capacidad econdémica financiera del oferente

18.3.1. Los oferentes, en caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.1 adjuntaran la
documentacién que acredite su capacidad econdmica financiera y en caso de tratarse de
los sujetos contemplados en 18.2.2 adjuntaran copia del dltimo balance. En ambos casos,
la documentacién serd firmada por Contador Publico Nacional, con certificacion del
Consejo Profesional correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluira la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las
formas contempladas en el Art. 6° del p.c.g.

18.4 Presentacion de las propuestas
Las PROPUESTAS seran presentadas en un (1) sobre externo, caja o paquete, sin
identificacién del presentante, donde conste claramente el N° y nombre de Licitacién, la
fecha y hora de la apertura, incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES
Deberd incluir toda la documentacion solicitada en el Art. 18° del pliego por duplicado,
exceptuando lo incluido en el sobre 2.

18.4.2. Sobre 2 OFERTA
Incluira la oferta, por duplicado.

ARTICULO 19% APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de la PROPUESTA y del sobre 1 ANTECEDENTES se realizar4 en la
Direccién de Compras de la LICITANTE, en el dia y a la hora que fije el decreto de
convocatoria, en acto publico que sera presidido por el Director de Compras y/o quien lo
reemplace.

19.2  Se labrara acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, y del nimero
de orden asignado a cada una de ellas.

19.3 Se procederd a la apertura de los sobres 1 (ANTECEDENTES), procediendo a la
verificacion y control de la documentacion presentada, desestimando en el acto aquellas
propuestas que se encuentren dentro de lo dispuesto en el Art. 83° del P.C.G.

19.4  Verificada la situacion dispuesta en el punto precedente, se procedera a abrir en el mismo
acto los SOBRE 2 OFERTA de los proponentes que sean considerados admisibles.

19.5 El ejemplar original quedara en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la
Direccion de Compras, a disposicion de los oferentes por el término de dos dias, a contar
del dia del acto de apertura, en el horario de 08.00 a 12.00 Hs.
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19.6 El acta que se labre sera rubricada por el funcionario que presida el acto y por los
oferentes que deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen
pertinentes en cuanto a los aspectos formales del acto.

No se admitira en dicha oportunidad impugnacion de ningun tipo respecto de las ofertas.

ARTICULO 20° EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA

20.1  Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Unidad Ejecutora, procedera al analisis y
evaluacion de las ofertas pronunciandose sobre la admisibilidad o no admisibilidad de las
propuestas presentadas.

20.2  Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos
en los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen
objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontacion con las restantes
ofertas.

20.3  No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacién — no
afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar al interesado la
subsanacion pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar
a los oferentes todas las informaciones, documentacion y aclaraciones respecto de su
propuesta, que debera cumplimentar dentro de las 48 hs. horas del requerimiento.

20.4  El resultado de la evaluaciéon de las ofertas en 20.1 se hard saber a todos los oferentes,
quienes dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella evaluacion, sin que
ello suspenda la continuacion del tramite licitatorio. El oferente que desee impugnar el
acto administrativo debera previamente depositar en efectivo un monto equivalente al
10% del presupuesto oficial de la obra, el que sélo le sera devuelto en caso de prosperar
el recurso.

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto
cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la Municipalidad.

ARTICULO 21° MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacibn — ofertas equivalentes en cuanto a su
conveniencia, incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no es significativa, o
bien por cualquier otra razén de conveniencia publica fundada, podra llamar a mejora de dichas
ofertas, para que asi se haga dentro del término que fije al efecto.

ARTICULO 22°: ADJUDICACION

La Secretaria de Obras Publicas, se expedira respecto de la o las ofertas que resulte o resulten, a
su criterio, la mas conveniente 0 convenientes y previa intervencion de la Autoridad de Aplicacion,
se procedera al dictado del decreto de adjudicacion. La Municipalidad se reserva la facultad de
rechazar todas las propuestas, sin que esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni
obligacién para la Municipalidad.

ARTICULO 23°% GARANTIA DE ADJUDICACION

Dentro de los diez dias de notificado, el oferente adjudicatario debera constituir una garantia por
un monto equivalente al (10%) diez por ciento del monto de su oferta total, por el término de
vigencia de la contratacion. La garantia se constituira en cualquiera de las formas previstas en el
Art. 6° del p.c.g.

ARTICULO 24°: INCUMPLIMIENTO — SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del
adjudicatario, la LICITANTE, previa intimacién efectuada por la autoridad de aplicacion para
regularizar la situacion dentro del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar el
cumplimiento de la orden de compra, con mas una multa diaria de 1% sobre el monto de la
misma, o b) Declarar resuelta la contratacién y ejecutar la garantia de cumplimiento adjudicacion.

ARTICULO 25° PLAZO DE OBRA
El plazo de obra sera establecido en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 26° FORMA DE PAGO
La forma de pago se regira conforme lo indicado en las Condiciones Particulares.




ARTICULO 27°: INTRANSFERIBILIDAD
El adjudicatario no podra transferir la orden de compra en todo o en parte, ni asociarse con otro
para la ejecucién sin la conformidad previa de la Municipalidad.

ARTICULO 28°: DEVOLUCION DE GARANTIAS
Seran devueltas de oficio:

a) Las garantias de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias corridos, siguientes al vencimiento del periodo de validez de
oferta. La garantia de oferta del adjudicatario sera devuelta una vez que el oferente haya
presentado la garantia de adjudicacion, requerida.

El licitante podra perder su garantia de oferta, cuando:
- Retire su oferta durante el periodo de validez de la misma.
- En caso de no proceder a proporcionar la garantia de adjudicacién requerida.

b) La garantia de adjudicacién cubre las responsabilidades emergentes de la contratacion y
sera devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha
de la recepcién provisoria de la obra.

ARTICULO 29°: PRORROGA DEL PLAZO

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la

ejecucion de los trabajos, se le podra otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la

demora se ha producido por causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del

otorgamiento de dicha prérroga, se tomard en consideracién especialmente las siguientes

causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) dias

corridos de la produccién o determinacion del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual

no seran tomadas en consideracion.

ARTICULO 30°: SISTEMAS DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de ajuste
alzado se contrataran por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando
entendido que las certificaciones parciales son al s6lo efecto del pago a cuenta del importe total
de la obra. Las certificaciones parciales seran afectadas del porcentaje de aumento o rebaja
contractual que resulte de la comparacion del monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro
del monto de la contratacion se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos de la contratacién, sean imprescindibles ejecutar o
prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo a su fin y al
espiritu de esos documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista, entre
el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de la contratacién, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de
unidad de medida es condicion que los codmputos métricos consignados en el presupuesto oficial
y que el Oferente debe tener en cuenta en su cotizacion, seran reajustados segun medicion final
de acuerdo a lo realmente ejecutado. Las diferencias seran certificadas en la liquidacion final de
la obra.

ARTICULO 31° INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentos integrantes de la contratacion que ambas partes suscribiran:

a) El pliego licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

¢) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

d) La orden de compra.

e) El convenio suscripto con el estado provincial.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:
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1) El Acta de Inicio

2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad
competente.

ARTICULO 32°: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacién contractual se regird por los
siguientes principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Orden de compra - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 33°: REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES

Se reconoceran redeterminaciones de precios, a pedido del contratista, una vez iniciada la obra
sin reconocimiento retroactivo, de acuerdo al calculo que surja de la siguiente estructura de
costos estimada:

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA ©
ITEM INCIDENCIA

A- Mano de Obra (ICC cuadro 4) 10%

B- Hormigon elaborado (Productos de hormigon 15%

y cemento — ICC cuadro 3)

C- Asfalto, combustibles y lubricantes (IPIB) 50%

D- Equipos y maquinas (IPIB) 15%

E- Gastos Generales (Gastos generales - ICC 08%
cuadro 2)

F- Costo financiero (TNA Activa BNA) 02%

Se reconocera la peticion de redeterminacion de precios cuando, segun las pautas de
contratacion, se observe una distorsion del 10% (diez por ciento) de los costos. Dicho pedido
debera ser debidamente presentado por ante la Secretaria de Obras Publicas, con el analisis y la
valoracion de las variaciones denunciadas. Quedara exceptuado del reconocimiento de
redeterminacion el valor que el adjudicatario haya recibido en concepto de anticipo.

Los nuevos costos seran reconocidos a partir del momento de la distorsion mencionada en el
parrafo anterior y hacia futuro, no se reconoceran redeterminaciones con efecto retroactivo.
Dicho reconocimiento debera ser verificado, previamente, y aprobado por las dependencias
competentes de las Secretarias de Obras Publicas y Economia y Hacienda, siendo de aplicacién
para su aprobacion la aplicacion de la Teoria de la Imprevision y la Teoria del Esfuerzo
Compartido, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y financieras, que disponga el
Municipio para atender tales diferencias.

Este reconocimiento tendra validez a favor del contratista, luego de suscripto el correspondiente
acta-acuerdo por las representantes del municipio y contratista.

En relacion a la aplicacion de las variaciones se utilizaran las publicaciones del INDEC
correspondientes al Indice del Costo de la Construccion en el Gran Buenos Aires (ICC) o el que
surja de las publicaciones correspondientes segun la incidencia.



A tales fines se establece como nuevo valor de los costos redeterminados los que surjan de la
siguiente consideracion:

F.ReDet.= {A+[0.10A*(ICC Mano de obral}+{+{B+[0.15B*(ICC Productos de hormigén y cemento]}+{C+[ 0.50C*(ICC
Cafos y accesorios de hierro)[}+ {D+[0.15D*(ICC Cemento, cal yeso)]}+ {E+[0.08E*(ICC Gastos generales)]}+
{F+[0.02F*(TNA activa BNA)]}

ARTICULO 34°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

La contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones
técnicas para la realizacidn de la obra y sera, asimismo, responsable de los defectos que puedan
producirse durante la ejecucién de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o
error del proyecto que el contratista detectare en el curso de los trabajos, debera comunicarlo a la
Inspecciéon de Obra antes de iniciar los trabajos.

ARTICULO 35°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a
su fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos de la
contratacion, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello
tenga derecho a pago adicional alguno.

ARTICULO 36°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas
dentro de los diez (10) dias corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el
contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del
vencimiento del primer término si asi no lo hiciera perdera todo derecho.

ARTICULO 37°: PLAN DE TRABAJOS

El contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion,

en forma gréfica y numérica, segun se detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto. Gréfico
de Barras.

- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion del desarrollo
anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de

personal ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de

trabajos sera actualizado en funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

ARTICULO 38°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi
también toda documentacién necesaria previa a la contratacion, debera ser satisfecha dentro de
los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado serd descontada de la fecha desde la
que corresponda computar la iniciacion del plazo de ejecucién establecido.

ARTICULO 39°: ANALISIS DE PRECIOS

Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad asi
lo considere necesario, se deberan confeccionar los andlisis de precios de los items que se
soliciten.

ARTICULO 40°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los treinta (30) dias corridos a
partir de la recepcion de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion
de obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe realizarse el
replanteo de la obra. De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no
ejerza el derecho de rescision, el plazo de ejecucion de obra se computard a partir del
vencimiento de los treinta (30) dias acordados, pudiendo optarse por la aplicacion de una multa,
de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente. De existir causa que imposibilite
totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de inicio se firmara por las
partes al desaparecer la causa aludida.

ARTICULO 41°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA
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La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica
responsabilidad alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o
parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las
condiciones basicas reside en el cumplimiento dentro del plazo de ejecucién programado.

Los equipos y maquinas que proponga el oferente y acepte la Inspeccién deberan permanecer en
obra y no podran ser retirados sin autorizacion escrita de la Inspeccion.

ARTICULO 42°: MULTAS
Seran de aplicacién las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero dos por mil (0,2 %.) del monto de la
contratacion por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero dos por mil (0,2 %o) del monto de la
contratacion por cada dia de atraso.

c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero cinco por mil (0,5 %o) del

monto de la contratacion por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su
efectiva regularizacion.

ARTICULO 43°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al contratista,
0 bien no cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada
oportunidad, motivara la aplicacién de penalidades, las que seran reguladas en funcion de la
infraccion por la inspeccion de obra, toda vez que la misma no esté establecida taxativamente en
el presente pliego.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; maxima 1 %) y su importe
deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto de la
contratacion, la Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

ARTICULO 44°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones
Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni
amplian los plazos establecidos contractualmente para la ejecucién de los trabajos.

ARTICULO 45°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccion,
se necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no
sean los de la obra contratada, sin previa autorizacién. Estar4 también obligado a utilizar
meétodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su
terminacion dentro del plazo fijado en la contratacion. Sin embargo, el hecho de que la
Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la responsabilidad que
le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminar las mismas en
el plazo establecido.

APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en
la obra seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las
Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacion de la contratacion o
las exigidas por la Inspeccién.

Cuando se indique que algun material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada,
se entenderd que ello servird para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspeccién de Obra, excepto en aquellos casos
en que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o
en lugar que se designe, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, muestra de los
materiales que la Inspeccién determine, los que serviran como modelo para comprar los
abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, serén retirados de la
obra por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule.
Los materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del
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mismo modo que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas
que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que
determinan en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese
objeto, como ser: instrumentos de medicién, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por
el Contratista. Pagara, ademas, cualquier ensayo o andlisis quimico, fisico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material. Dicho pago incluird los
gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los materiales a ensayar o analizar.

ARTICULO 46°: PERSONAL OBRERO

El contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas
vigentes (Ley Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A. N° 7.229
y Dto. Reglamentario N° 7.488/72 y Cédigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para
proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que esta a cargo de la
Inspeccién. El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal determinard la suspension
de los trabajos, sin ampliacion del plazo contractual, hasta que sean satisfechos los
reguerimientos exigidos.

El contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los
salarios no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
que determinan la jornada legal de trabajo. Todos los obreros estardn asegurados por cuenta del
Contratista, por el riesgo de accidentes de trabajo, en A.R.T. reconocida y solvente, quedando la
interpretacion de estas caracteristicas a criterio del comitente. La acreditacion de la contratacion
del seguro aludido debera cumplirse con una antelacion de veinticuatro (24) horas al inicio de la
obra.

En caso de no hacerlo, se suspenderd el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales aqui
previstos.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones sera motivo de la suspensién del tramite de pago
de los certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses.

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas o por tres veces en
forma discontinua, hara pasible al Contratista de la rescision de la contratacion.

ARTICULO 47°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal de
obra o de inspeccion, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran provenir
esos dafios de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de los
perjuicios que, no obstante, se produjeran correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en
los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9. del Cédigo de Obras Publicas de la Provincia de
Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion
final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el
periodo de garantia. La Municipalidad podra retener de las sumas que adeudare al Contratista, el
importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a
formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 48°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurarda en una A.R.T.
argentina autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucion de la obra, asi
como al personal de inspeccién que en forma estable desempefie funciones inherentes a la
realizacion de los trabajos.

Todas las polizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la inspeccion en el
momento que le sean requeridas, aun antes del comienzo de las obras.

ARTICULO 49°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberdn cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por
cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en
caso de cometer cualquier infraccién a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.
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ARTICULO 50°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS:

El Contratista debera sefalizar y proteger convenientemente, mediante los elementos
establecidos a ese fin, los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de
personas y vehiculos. Todos los sefialamientos y protecciones se mantendran durante el tiempo
que demande la ejecucién de los trabajos. El no cumplimiento de lo expresado en este articulo
haré pasible al contratista de una multa igual al 0,5% del monto de la contratacion y del 1% por
cada dia de demora en sefializar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccién.
Este plazo se contara a partir de la notificacion fehaciente a través del libro de Ordenes de
Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 51°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes y
perfectamente limpia, de conformidad con la Inspeccion.

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por la Municipalidad
de San Miguel.

Por cada infraccion a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o0 (uno por
mil) del monto contractual.

ARTICULO 52°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun indiquen los planos y la documentacién respectiva, los gastos que
demanden dichos trabajos estardn a cargo del contratista. Los materiales resultantes seran
dispuestos segun lo determine la inspeccion.

ARTICULO 53°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocién de instalaciones de servicios publicos estara a cargo del
contratista. La ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo o
en su defecto por el contratista bajo la supervisién del mismo, siempre que exista la autorizacién
expresa.

El Contratista deberd interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas
que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcion de
medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a
estas instalaciones correrd por cuenta del Contratista.

ARTICULO 54°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras

existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran

comprendidas, sin excepcién, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que
a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisidon de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir
las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demés

requisitos equivalentes o analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a

juicio de la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 55°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista deber& abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que correspondan
por las instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc. para el obrador, y
cualquier otro derecho que surja de la ejecucién de las obras, exigidas por entes nacionales,
provinciales, municipales o privados.

ARTICULO 56°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la
Municipalidad responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que
el Contratista facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran
las instrucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las
obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.
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ARTICULO 57°: ORDENES DE SERVICIO

El contratista debera proveer a la Inspeccién de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por
triplicado, en el que se dejara constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El original
guedara archivado por el comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el triplicado
permaneceré adherido al Libro de Ordenes.-

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucién de las obras seran
cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardara en el obrador o en su oficina.
Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
pliego y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el
Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del pliego, se debera
notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de
la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente
las razones que lo asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedard obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.
La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no eximira de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si
probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones de la contratacion.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas
de diez (10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad
podra rescindir la contratacién por culpa del Contratista.

ARTICULO 58°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacién entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de Pedidos
de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la
Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccién de todas las solicitudes vinculadas a la
contratacién. Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa
Contratista.

ARTICULO 59°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, durante el horario laborable, una persona autorizada y
aceptada por la Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la
Inspeccién pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El
Representante tendra las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este
sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los
actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacién alguna.

ARTICULO 60°: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional que
corresponda el Contrato de Representacion Técnica respectivo.

Para el pago de los certificados de obras, sera requisito indispensable la presentacién de las
boletas de aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de
Buenos Aires.

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los
planos y especificaciones para la ejecucion de las obras. El Representante Técnico deberd estar
presente en obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser
extraccion de muestras, mediciones para las certificaciones, recepciones provisorias y final de las
obras, etc., debiendo refrendar las actas respectivas. Asimismo, debera concurrir al lugar de
desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccién lo requiera. Las actas quedaran convalidadas
por la sola rdbrica del Representante Técnico del comitente. La incomparecencia del
Representante Técnico o0 sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitard al contratista para
efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.

ARTICULO 61°: DOCUMENTACION DE LA OBRA
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El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos de la
contratacioén, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos que se
ejecuten.

ARTICULO 62°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION
El contratista proveera prestaciones para inspeccion de acuerdo a lo estipulado en el P.C.P.

ARTICULO 63°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20 %) del monto
total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidaran
aplicando lo establecido en el presente pliego.

El Comitente podréa contratar al margen de la contratacion, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacién alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las modificaciones
del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos contratados que no
excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total de la contratacion, cotizado a
precio basico, seran obligatorias para el Contratista en las condiciones establecidas en el Articulo
66, abonandose en el primer caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo
caso a reclamar indemnizacién alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si por el
contrario las modificaciones en mas o menos superasen el veinte por ciento (20%), del monto
contractual, el Contratista tendra derecho a la fijacion de precios nuevos (actualizados) a la fecha
de encomienda a convenir libremente, sin las limitaciones contractuales.

ARTICULO 64°: PRECIO A APLICAR POR ALTERACION DE LAS CANTIDADES
CONTRACTUALES ORIGINADA EN UN CAMBIO DE PROYECTO EN CONTRATOS DE
AJUSTE ALZADO

Cuando se esté en presencia de modificaciones del monto de la contratacién, pueden originarse
dos casos:

ler.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM:
Se certificard un aumento o disminucién en el precio del item en la misma proporcién que el
aumento o disminucién de las cantidades modificadas.

2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM:

a) Aumento: Se aplicard un nuevo precio a convenir a la cantidad de trabajo que exceda el 20%
de la que para ese item figura en el presupuesto oficial aprobado. Las cantidades
contractuales y el excedente hasta el 20% se certificardn a precio contractual.

b) Disminucién: Se debera certificar todo el item a precio huevo a convenir segun Articulo 65°.

En todos los casos, para establecer la parte de obra a suprimir, se verificara la cantidad o metraje
que realmente debié ejecutar el Contratista de acuerdo a planos y pliegos y no la estimada en el
presupuesto, salvo en el caso de contratacion por unidad de medida, en que la cantidad a
suprimir es la indicada en el presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 65°: PRECIO NUEVO

Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del articulo anterior, para los casos de
tener que realizar trabajos no semejantes ni analogos, el NUEVO PRECIO se determinara de
comun acuerdo entre las partes.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, si asi lo ordena la Inspeccion de Obra, dejando a
salvo sus derechos. En este caso se llevara cuentas de las inversiones realizadas, cuyo detalle
servird como elemento para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. Sin perjuicio
de lo antes estipulado, la Municipalidad podra disponer que los trabajos de que se trata se lleven
a cabo directamente o por nueva contratacion.

ARTICULO 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN

ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los

establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista

como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen

ejecutados conforme con las o6rdenes de servicio comunicadas al Contratista o que no
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correspondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque fuesen de
mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los demolera y reconstruira de acuerdo con
las estipulaciones de la contratacion, estando a cargo suyo los gastos originados por esta causa.

ARTICULO 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo a la contratacion serdn medidos o estimados por periodos
mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el
certificado mensual de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccién procedera a la
comprobacion y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias héabiles
subsiguientes a su presentacion. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se
extenderd de todas maneras el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion,
haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la
liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

En todos los casos los certificados constituiran documentos provisorios para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea
aprobada por autoridad competente y sujeto al resultado de la medicién final en el caso de
haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. El pago de los certificados se
hara efectivo dentro del plazo que estipule el PCP. Cuando la contratista hubiera puesto reparos
en su tramitacidn normal, se agregara a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo.

ARTICULO 68°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento como
minimo, que se retendra hasta la recepcién definitiva como fondo de reparo.

Este depésito podra ser constituido en cualquiera de las formas previstas en el articulo 6°. Si al
procederse a la recepcion provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con
arreglo a las condiciones de la contratacion, se podra suspender dicha operaciéon hasta que el
Contratista lo coloque en la forma estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un plazo,
transcurrido el cual, si el Contratista no diera cumplimiento a las observaciones formuladas, podra
la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencion de terceros, deduciéndose los gastos del
fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren.

ARTICULO 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
No se reconoceran intereses en caso de retardo en el pago de certificados.

ARTICULO 70°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada con arreglo de la contratacion y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta
en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado.

Si en las Condiciones Particulares asi se estipulare, se realizardn recepciones provisorias
parciales.

ARTICULO 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificara en las Condiciones Particulares, el
Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas
por los defectos y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o
de la mala ejecucion de los trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se
extendera hasta la demolicion y reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran con
las estipulaciones de la contratacion y/o con las Ordenes de Servicio, emanadas de la
Inspeccion.

Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le
fijare el comitente las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de
aquel y a su cargo, afectando el fondo de reparos y todo otro crédito de que disponga, sin que
puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningun género por el contratista, quien
tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a
derecho.

ARTICULO 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS
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El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién de las obras debiendo respetar las
normas y reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las
ordenes que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo
gue se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacion alguna.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones
y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa que
no sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcion Definitiva de las obras,
el reparo de los desperfectos quedara a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche
gue existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones o
desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus
sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el Contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los trabajos por si
0 por terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la Municipalidad podra
deducirlos del fondo de reparos. La Recepcion Final de los trabajos no enervara el derecho de la
Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude.
Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Art. 1646 del Codigo
Civil.

ARTICULO 73°: RECEPCION DEFINITIVA

Al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran
un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y
mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo
determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese
plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecucion
de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labraré el Acta de Recepcion Definitiva y
se restituird a la contratista el fondo de reparo. En caso de recepciones definitivas parciales la
contratista tendra derecho a que se le libre la parte proporcional del fondo de reparo.

ARTICULO 74°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos
conforme a Obra". Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato
CD y 1 juego ploteado, con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad. La
cantidad sera la necesaria para el tipo de obra.

ARTICULO 75°: RESCISION DE LA CONTRATACION
El Comitente podra rescindir la contratacion en todos los casos previstos en el Codigo Civil y/o la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando el
contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara
con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de
cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando por dolo o culpa del
contratista se pudieran comprometer los intereses del comitente, sin que el contratista tuviera
derecho a reclamacioén alguna por ningun concepto, perdiendo ademas los depdsitos de garantia,
siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al comitente y/o terceros.
Interrumpidos los trabajos se labrard un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacién, debiendo
constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b) Larevision de los trabajos efectuados y aceptados;

¢) un balance de los materiales acopiados, enseres y (tiles en obra.
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo previamente
un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos
materiales aptos para su uso posterior.
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El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista
tenga derecho a indemnizacién. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el
contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de
notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera entregado al
contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccién del importe de
los perjuicios ocasionados.

El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescision y dar
cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 76°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescisién de la contratacién la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato
posesion de la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de oposicion del
Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera
corresponderle a la posesién o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier
derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de las obras por la Municipalidad.

ARTICULO 77°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad
estara de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podra recabar la designacién
judicial de un representante a tal efecto. El avallo se realizara de mutuo acuerdo y por medio de
peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad podra
disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

ARTICULO 78°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS - LIQUIDACION

La Municipalidad practicard asimismo la liquidacion de todos los trabajos realizados por el
Contratista y terminados. Determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales
o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el
Contratista a su costa, en un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a partir de la
notificacién por telegrama colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en
el plazo sefialado la Municipalidad hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos los gastos por cuenta del
Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo sefialado por
la Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta del contratista. El
importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avallo, constituiran un crédito a
favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de
pago hasta la terminacién y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de
costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescision de la contratacién o la mala
ejecucidn de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para
responder por los perjuicios, el Contratista quedara deudor de la Municipalidad por el saldo que
resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que crea mas conveniente.

ARTICULO 79° CAAITBA Ley 13.753

Conforme a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Prevision Social para Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires), el adjudicatario debera dar
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 12.490 art. 26 Inc. I-Modificado por Ley 13.753, “En toda
Obra Publica, mediante el contrato con —terceros por la Provincia de Bs. As. los municipios y los
entes descentralizados provinciales y municipales, en jurisdiccion provincial, por la encomienda
de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, direccion, asesoramiento u ejecucién
desarrollada por profesionales contemplados en esta ley, se debera realizar el aporte del 10% de
los honorarios profesionales resultantes a la caja, de acuerdo a su topologia o escalas
referenciales vigentes al momento. Este aporte estar4 a cargo de quien contrate con el estado
provincial o municipal la ejecuciéon de la obra, es decir el tercero contratista....”. Los aportes
deberan ser abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiques expedidos por
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la caja, conforme a lo dispuesto 31° y 32° de la ley, con las boletas de pagos correspondientes,
calculadas sobre los honorarios que surjan del monto basico del contrato y los adicionales si los
hubiere, seran presentados en la Contaduria General de la Municipalidad de San Miguel.

ARTICULO 80°: Seran por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes gastos:
a) Sellados de ley
b) Gastos de protocolarizacion del contrato cuando se previera esa formalidad.
c¢) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares.
d) Todo otro gasto atinente.

ARTICULO 81°% Aplicacion leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusion de
obligatoriedad de contratar bajo el Régimen de las normativas de fomento de la industria nacional
y provincial.

ARTICULO 82° Contratacion Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por
Ordenanza 42/2004 del H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberan dar
prioridad, cuando las condiciones del servicio se lo permitan, a la contratacién de ex combatientes
veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e Islas del Atlantico Sur, con domicilio real en el
Partido de San Miguel.

ARTICULO 83°: Rechazo de Ofertas:
Seran rechazadas autométicamente, las ofertas que:
a) Carecieran del Pliego original entregado por la Direccién de Compras en su oportunidad.
b) No estén firmadas al pie en todas sus fojas por el oferente o su representante legal
debidamente autorizado.
c) Carecieran de garantia de oferta o esta fuera insuficiente.
d) Carecieran del certificado de no ser deudores alimentarios morosos vigente al dia de la
apertura.
e) Tengan raspaduras o enmiendas sin salvar, segun lo requerido en el articulo 15.1.
f) Carecieran de la constancia de visita de obra, suscripta por la Unidad Ejecutora.
g) Las determinadas en el pliego de clausulas particulares.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas,
podran surtir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las
propuestas.

ARTICULO 84°: Facultad de Aceptar o Rechazar Propuestas:

El Intendente podra rechazar todas las propuestas y €l o la persona en quien delegue tal facultad
podran adjudicar todos o parte de los elementos licitados. Tanto el rechazo de todas las
propuestas, como la adjudicacion parcial deberan estar debidamente fundados, y contar con la
intervencién del Departamento Legal.
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LICITACION PUBLICA N2 45/22

OBRA “APERTURA DE CALLE ROCA E/BLOIS Y J.M. PAZ Y DE CALLE ANDRADE E/PARDO
Y OBLIGADO”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del presente llamado es la contratacion de la obra del acépite en un todo de acuerdo con las
especificaciones del PET y planos adjuntos.

El contratista prevera en su precio la totalidad de los trabajos no expresamente contenidos en itemizado del
contrato y que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las obras de acuerdo a su fin.

ARTICULO 2°- PRESUPUESTO OFICIAL- FINANCIACION - VALOR DEL PLIEGO -
CONSULTA - VENTA DEL PLIEGO - APERTURA

2.1 El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de $ 36.126.916,00

La obra es financiada con fondos del tesoro municipal.

Valor del pliego $ 39.739,60

2.2 CONSULTA
Los pliegos podran ser consultados en la pagina Web www.msm.gov.ar — entre los dias 24 al 29 de Agosto
de 2022 inclusive.

2.3VENTA

Venta de pliegos originales en la Direccion de Compras entre los dias 30 de Agosto al 02 de Septiembre
de 2022, de 09.00 a 13.00 hs.

Modalidades de pago:

Efectivo, débito o cheque al dia sin cruzar a nombre de Municipalidad de San Miguel.

Para el caso mediante trasferencia bancaria:

Solicitar CBU por mail.

Al realizar una transferencia para la adquisicién del pliego, consignar el valor exacto sin redondear los
centavos. Asimismo antes de confirmar la operacion, se debera completar el mail de notificacion con el de la
Direcciéon de Compras: compras@msm.gov.ar

La operacion debe hacerse mediante la modalidad de acreditacién inmediata, durante el periodo de venta,
y como maximo hasta las 12.00 hs. del tltimo dia establecido para la adquisicion de los pliegos.

Una vez realizada la transferencia deberan enviar una copia a la Direccion de Compras, la que procedera a
confeccionar el recibo que sera intervenido por la Tesoreria Municipal, la cual verificard y realizara el
timbrado correspondiente. DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA VENTA DE PLIEGOS.
Luego de la intervencion de la Tesoreria, el pliego y recibo originales se entregaran en la Direccién de
Compras de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 hs.

No se aceptaran constancias de transferencias que sean realizadas fuera del periodo establecido. Quedando
bajo absoluta responsabilidad de la empresa cualquier movimiento realizado fuera de término.

2.4 APERTURA 14 de Septiembre de 2022 a la 09.30 horas en la Direccion de Compras

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION Y ANTECEDENTES

No se exigira a los oferentes, la inscripcion en el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires ni ante el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas dependiente del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Pablica y
Servicios, consiguientemente no se exigird capacidad de contratacion.

Los oferentes deberan presentar antecedentes de al menos 3.000 metros cuadrados de obras viales de
cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas, ejecutadas para municipios del AMBA durante los Ultimos 5

afos.
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ARTICULO 4°.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras se contrataran por el sistema de “Unidad de medida”. En este precio estaran incluidas la totalidad
de las tareas e items a ejecutarse para la consecucién de las obras de acuerdo a su fin. La adecuacion de la
subrasante que sea menester realizar para dejarla en condiciones para recibir la carpeta asfaltica terminada
en la cota de proyecto ejecutivo deberan estar prorrateados en el precio de la unidad de medida, aunque
excedan a los estrictamente necesarios para la ejecucion del paquete estructural.

ARTICULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION Y PROYECTO EJECUTIVO:

Las obras se entregaran completas en el plazo de 90 dias corridos, contados a partir del acta de inicio. El
contratista deberd considerar que las cuadras a ejecutarse no seran forzosamente adyacentes y que por lo
tanto, debera trasladarse tantas veces como la discontinuidad de la traza lo requiera El proyecto y la
direccion de obra sera responsabilidad de profesionales matriculados dependientes de la Secretaria de Obras
Publicas.

La empresa debera estudiar y resolver los detalles del proyecto que a su criterio resulten incompletos, y que
no se reconoceran ampliaciones de obra por tal motivo.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Compras, sita en Belgrano 1342 de la localidad
de San Miguel, hasta la hora dispuesta para la apertura de las propuestas. Los sobres se abrirdn en la
Direccibn de Compras. Las ofertas se presentaran en sobre o paquete denominado “SOBRE
ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin el nombre del proponente y la tinica inscripcion:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
LICITACION PUBLICA N° 45/22
OBRA «APERTURA DE CALLE ROCA E/BLOIS Y J.M. PAZY DE CALLE ANDRADE E/PARDO
Y OBLIGADO”
“APERTURA: 14/09/22 — 09.30 hs.”

El sobre o paquete arriba mencionado deberd contener los sobres N° 1 y N° 2 segln se detalla a
continuacion:
SOBRE N° 1:

a) Carta de presentacién segin modelo adjunto al presente pliego, de acuerdo al 18.1. del PCG.

b) Documentos que hagan a la individualizacion juridica de los oferentes segtin 18.2 del PCG.

c) Para el caso de Sociedades Andnimas, copia certificada de la documentacion que acredita la
representacion invocada por el firmante.

d) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

e) Unejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias

f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, por la
suma equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.

g) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos de la ley 13.074 de la Pcia. de Bs. As., vigente al dia de la apertura
de la presente licitacion. No se aceptara constancia en tramite

h) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

i) Copia formulario, y del Gltimo pago exigible a la fecha de licitacién, del impuesto a los
Ingresos Brutos.

j) Copia formulario 931 SUSS.

k) Constancia de inscripcién del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de
San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcién en tramite. Deberdan completar la
inscripcion, previo a la adjudicacion.

I) Antecedentes Empresarios de obras viales de cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas,
contratadas y ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los
ltimos CINCO (05) afios. .

m) Listado de equipo propio, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la
obra.

n) Deberan incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel
afectados a la obra; los mismos estaran firmados por los interesados y por la Empresa, tendran
caracter de declaracion jurada y de compromiso formal de aceptacion de las funciones
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asignadas. Podran ser verificados por el Licitante, y en caso de comprobarse fehacientemente
algin apartamiento de la verdad, la oferta sera rechazada como tal, pudiendo el Licitante
comunicar tal situacidn a los Registros profesionales respectivos.

0) Los antecedentes que hagan a la capacidad econémico-financiera del oferente seglin 18.3.1 del
PCG.

p) Ultimo pago de la Tasa de Seguridad e Higiene del Municipio donde se encuentre radicada la
empresa, o el equivalente si estuviese radicado en otra Localidad.

q) Declaracién jurada de visita de obra, segun art. 12° p.c.g.

r) Toda la documentacién obrante en la oferta con firma digital, debera ser respaldada ademas con
la presentacion mediante soporte sélido (Pendrive/CD).

En el Acto de Apertura serdn excluidos automaticamente aquellos oferentes que no incluyan en el Sobre N°1
de su propuesta lo requerido en los puntos e), f), g), dejando constancia de ello en el Acta.

SOBRE N° 2:

La nota de Propuesta segiin modelo adjunto al presente pliego.
a) Planilla de Cotizacion segin modelo adjunto al presente pliego.

Seran excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:
a) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
b) Falsearan las informaciones suministradas.

ARTICULO 7°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

La Secretaria de Obras Publicas evaluara la documentacion técnica presentada por la oferente, a partir de lo
cual se procedera a seleccionar como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan acreditado la
totalidad de los puntos requeridos en los antecedentes técnicos y empresarios (Sobre N° 1).

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE N° 1):
Se verificard si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo solicitado en el
Pliego y se evaluara conforme a los siguientes criterios:

a) La organizacion de oferta: Se verificard el cumplimiento del orden requerido para la presentacion de la
documentacion, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 del PCG.

b) La preparacién técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos propuestos
para la ejecucion del trabajo.
La verificacion de este personal se haré de acuerdo a los siguientes puntos:
b.1) Formacion profesional y experiencia técnica en general, presentando los titulos y documentacion
que acrediten los datos consighados
b.2) Experiencia especifica en trabajos similares.

c) Capacidad Técnico-Financiera: Se verificardn los antecedentes financieros del Gltimo ejercicio de
acuerdo a los siguientes criterios:
c.1) Total del patrimonio neto del ejercicio anterior
c.2) Total de las ventas del ejercicio anterior igual o mayor al 50% del valor de la obra

d) Obras similares: Antecedentes de obras viales de cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas,
contratadas y ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los Gltimos
CINCO (05) afios. Los antecedentes deberan ser acreditados con las recepciones definitivas y/o
provisorias de obra suscriptas por cada uno de los organismos contratantes, sin ningin tipo de
observacién (no se tomaran como antecedentes validos, la presentacion de certificados de obras en curso
de ejecucién). Dicha documentacion debera ser acompafiada por una declaracion jurada del apoderado
de la oferente, que acredite la veracidad de la documentacion presentada.

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o asociada con otra u

otras empresas mediante algin otro sistema legal) se computara la cantidad de metros equivalente al

porcentaje detentado en dicha asociacion para cada obra.
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e) Se deberan incorporar los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a
la obra; los mismos estardn firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter de
declaracién jurada y de compromiso formal de aceptacién de las funciones asignadas. Podran ser
verificados por el Licitante, y en caso de comprobarse fehacientemente algln apartamiento de la verdad,
la oferta serd rechazada como tal, pudiendo el Licitante comunicar tal situacién a los Registros
profesionales respectivos.

Solo podran participar en la segunda etapa del proceso de seleccion las propuestas técnicas que hayan
cumplido con la totalidad de los puntos precedentes.

ARTICULO 8°.- APERTURA DEL SOBRE N° 2 Y ADJUDICACION

En el mismo acto, habiéndose verificado la presentacion de la documentacion requerida en el Sobre N° 1y
no existiendo causales que, a simple vista deriven en rechazo automatico de la propuesta, y quedando
pendiente la verificacién de autenticidad de la documentacion presentada por el area técnica de la Secretaria
de Obras Publicas, se procedera a la apertura de los Sobres N° 2 (Oferta econdmica).

Resultara pre adjudicatario el oferente que presente la mejor propuesta econémica, como asi también
la mejor propuesta técnica y con mejor capacidad econémica, que surja de la documentacién y
antecedentes presentados por la licitante.

ARTICULO 9°.- FONDO DE REPARO
El fondo de reparo se establece en un 5% del monto de contrato.

ARTICULO 10°.- FORMA DE PAGO

Se prevé un anticipo financiero del 30% del monto del contrato que se amortizara en forma proporcional en
los certificados subsiguientes. Los certificados se pagardn dentro de los 15 dias de recepcionada la
correspondiente factura y certificacion de obra debidamente aprobada por el area técnica.

ARTICULO 11°- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia se fija en 12 meses.

ARTICULO 12°.- SITUACION FISCAL
Rige la “Resolucion General 4164. E/2017. Sector Piblico. Proveedores. Incumplimientos Fiscales”
implementada por la AFIP con vigencia a partir del 01/12/17. Decretos N° 1023/01, sus modificatorios y
complementarios y N° 1030/16. Incumplimientos tributarios y/o previsionales. Resolucién General N° 1.814
Certificado y sus modificaciones “certificado fiscal para contratar”. Su sustitucion.

12.1 Se solicita que los oferentes antes de hacer su presentacion verifiquen su “SISTEMA DE
CUENTAS TRIBUTARIAS — CONTRIBUYENTE”. (Entrar en Afip con clave fiscal. Sistema de
Cuentas Tributarias. Cuenta corriente. Estado de cumplimiento) e imprimir pantalla.

ARTICULO 13°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS
Ademas de lo establecido en el art. 83° del P.C.G.

13.1 La oferta quedara condicionada al resultado que se obtenga de la consulta on-line por parte
del Municipio sobre la existencia o no de incumplimientos tributarios y/o previsionales de los proveedores
en el Régimen de Contrataciones de la Administracion Nacional.

13.1.1 En caso de no estar activas las herramientas informaticas, esta consulta ser realizada en el
momento oportuno.

13.1.2 Hecha la consulta, si la firma oferente registrara incumplimientos ante AFIP, contara con
tres (3) dias habiles para su regularizacion. Transcurrido dicho periodo y de persistir la irregularidad, la
oferta serd rechazada automaticamente.

ARTICULO 14°.- PRESTACIONES PARA LA INSPECCION
No se requerirdn prestaciones para la inspeccion.

ARTICULO 15°.- CARTEL DE OBRA
El adjudicatario debera colocar diez carteles de obra de 2m de altura por 3m de ancho cuya leyenda y
formatos, seran oportunamente indicadas por la inspeccidn y se colocaran en los lugares que esta indique.

ARTICULO 16°- RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES
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a) Descripcion
La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados por la
construccién de la Obra.
Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y en forma
inmediata a la terminacién de cada tramo de Obra.
Para esto, la Contratista realizara las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes, con el fin de
concretar tiempo y forma de la reposicion de los hechos existentes afectados.
Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, serdn depositados por la
Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su conservacion, hasta el momento de su
reposicion.

b) Forma de pago
No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias, para la reposicion de los hechos existentes,
considerandose que el costo de las mismas, esta prorrateado en los items de la Obras.

ARTICULO 17°.- VISITA DE OBRA
Conforme a lo establecido en el articulo 12° del P.C.G., el oferente debera adjuntar una declaracién jurada
de visita de obra

ARTICULO 18°.-VALOR DE LOS PLIEGOS

Para el caso que ocurriera un segundo llamado a la presente licitacion, aquellos adquirentes de pliegos para
el primer llamado que no hubieran presentado ofertas, para participar del segundo Ilamado deberan abonar el
pliego nuevamente.
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(Membrete de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION

Sr. Intendente de la
Municipalidad de San Miguel
Dr. Jaime Méndez

Presente

De nuestra mayor consideracion:

En Relacion a la presente Licitacion Publica Ne...........,
e ettt ettt st e a et s b et et et eae et et ae st ee et et st Ren et nea et e et eae s teneaes " (NOMBRE DEL FIRMANTE),
........................................................................................ (D.N.I).........., representante legal de (nombre
de la empresa)....eeeennen. (se acompafia poder); inscripta en el Registro Publico de
comercio el (fecha)....., bajo en N2.......cccoovveeererenennnee. , segun consta en los Estatutos Sociales del
(fecha)................ , que constituye domicilio especial en ......coeeuenes y real enu.eevenenen. ,

declara no estar comprendido dentro de los alcances del Articulo 14.5 del Pliego de Base vy
Condiciones, y garantiza la veracidad y la exactitud de todas sus manifestaciones, asumiendo el
compromiso de actualizarlas y autorizando a la Autoridad de Aplicacién a requerir las
informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a organismos oficiales, bancos,
entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

Que ademas declara conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara
la misma.

Asimismo acepta que las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacién se ventilaran
ante la Justicia Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de San Martin, Provincia de
Buenos Aires, renunciando expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

Sin otro particular, saluda muy atentamente
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(Membrete de la Empresa)

NOTA DE PROPUESTA

LICITACION PUBLICA N2 45/22

OBRA “APERTURA DE CALLE ROCA E/BLOIS Y J.M. PAZY DE CALLE ANDRADE E/PARDO

Y OBLIGADO”
Seiior Intendente Municipal:
La FIrMa s e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaeees
representada  POr €  SEROT oo e a e e e e e con
documento de Identidad N° .......ccceeeeiviiiiiiiiicieee e , que acredita personeria invocada con

...................................................................... cuya fotocopia certificada se acompaia, con

domicilio real en .....ccovevvereeeen. y constituyendo domicilio legal para todas las obligaciones
emergentes de esta propuesta en la calle ., N°
................................ de la localidad de ......ccccceccvvveieccieeeeeciieeeennnnennn,, Partido de San Miguel,

Provincia de Buenos Aires, declara, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de
condiciones y demas circunstancias relativas a la obra del epigrafe, que se compromete a
realizarla, a conservarla hasta su recepcidon definitiva, en un todo de acuerdo con los

mencionados documentos que manifiesta conocer en todas sus partes, por un monto total de

Para todas las cuestiones que se susciten con motivo del
presente concurso, esta empresa se somete a la jurisdiccién y competencia en los tribunales
ordinarios del Dpto. Judicial de Gral. San Martin, Provincia de Buenos Aires, a cuyo efecto,
constituye domicilio legal en el mas arriba indicado, haciendo expresa renuncia a cualquier otro

fuero o jurisdiccion.

SAN MIGUEL, oo

Firmay sello de la Empresa
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OBRA “APERTURA DE CALLE ROCA E/BLOIS Y J.M. PAZ Y DE CALLE ANDRADE E/PARDO Y OBLIGADO”

PRESUPUESTO OFICIAL

Item Descripcion Cantidad Unidad |Precio Unitario Total
1 Apertura de calle Roca $ 18,956,968.00
1.1 Poda y extraccion de arboles 1|gl $420,750.00 | $  420,750.00
1.2 Desmonte 1085{m2 S 1,274.00 | $ 1,382,290.00
13 Pavimento de hormigén con base de hormigdn pobre 955|m2 S 14,408.00 | S 13,759,640.00
1.4 Vereda de hormigdn 450|m?2 S 5,068.00 | S 2,280,600.00
1.5 Luminarias 4|u $278,422.00 | $ 1,113,688.00
2 Apertura de calle Andrade $17,169,948.00
2.1 Desmonte 1000{m2 S 1,274.00 | $ 1,274,000.00
2.2 Pavimento de hormigén con base de hormigdn pobre 880|m2 $ 14,408.00 | $ 12,679,040.00
2.3 Vereda de hormigén 415(m2 S 5,068.00 S 2,103,220.00
2.4 Luminarias 4|u $278,422.00 | $ 1,113,688.00
TOTAL $36,126,916.00
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OBRA “APERTURA DE CALLE ROCA E/BLOIS Y J.M. PAZ Y DE CALLE ANDRADE E/PARDO Y OBLIGADO”
PLANILLA DE COTIZACION

Item Descripcion Cantidad Unidad |Precio Unitario Total
1 Apertura de calle Roca $
11 Poda y extraccion de arboles 1gl $ $
1.2 Desmonte 1085(m2 S S
13 Pavimento de hormigdn con base de hormigon pobre 955{m2 $ $
1.4 Vereda de hormigdn 450|m2 S S
1.5 Luminarias 4lu S S
2 Apertura de calle Andrade $
2.1 Desmonte 1000{m2 S S
2.2 Pavimento de hormigdn con base de hormigdn pobre 880{m2 $ $
2.3 Vereda de hormigdn 415|m2 S S
2.4 |Luminarias 4lu $ $
TOTAL $

MODELO DE PLANILLA QUE EL / LOS PROPONENTE/S DEBE/N

PRESENTAR EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA EMPRESA
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OBRA “APERTURA DE CALLE ROCA E/BLOIS Y J.M. PAZY DE CALLE ANDRADE
E/PARDO Y OBLIGADO”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Memoria Descriptiva:

Esta obra tiene por objeto la ampliacion de la red vial del municipio de San
Miguel, incorporando dos cuadras que actualmente se encuentran cerradas al transito.

Actualmente estas cuadras en zona céntrica del distrito, por donde circulan gran
caudal vehicular, se encuentran bajo la guarda de dos entidades privadas que cederan el
espacio correspondiente para dichas aperturas.

En este sentido seria muy beneficioso para la circulacion del transito, recuperar el
espacio publico, ampliar la red vial y brindar nuevas alternativas al transito aportando en
materia de conectividad, inclusion y fluidez en el transito.

Las aperturas planteadas son en las calles:
¢J. A. Roca entre Blois y J. M. Paz

¢ O. Andrade entre Pardo y Obligado

DETALLES DE TRABAJOS A REALIZAR:

ITEM 1 —“Poda vy extraccion de arboles”.

Descripcion: Este item comprende la realizacion de todos los trabajos indispensables
para la extraccion de los arboles ubicados en la calzada a construir. Posteriormente a la
poda, las ramas seran chipeadas. Las ramas y troncos de mayor diametro seran trozados
para poder ser transportados.

Se deberdn cortar las raices menores para poder extraer los tocones, estos y todo lo
anteriormente descripto seran transportados a disposicion final y sera a exclusivo cargo de
la contratista, al lugar que indique la inspeccion dentro de un radio de 15.000m (cuando la
inspeccion no designara un lugar, la contratista debera proveerlo a su exclusiva cuenta y
responsabilidad)
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iTEM 2 - “Desmonte”.

Descripcion: Este item se construira excavando en el ancho y profundidad necesaria
para obtener los perfiles indicados en los planos de perfil tipo.

En los tramos en que se excava la caja se ejecutara un sistema de drenaje tal que
imposibilite el estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el
escurrimiento de las mismas. Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la
superficie de apoyo por falta de drenaje el Contratista retirard el material con exceso de
humedad y lo reemplazara por material equivalente en buenas condiciones, a su
exclusiva cuenta y riesgo. La construccion de la caja se ejecutard en tramos
longitudinales de magnitud tal que no queden mas de 24hs. sin que se comiencen los
trabajos de construccion de las sub base o base inmediata superior.

Los trabajos se haran de acuerdo a las normas habituales para estos tipos de tareas,
debiendo fundamental respetarse las cotas y pendientes indicadas en los planos de
proyecto.

El transporte del producto de dichas tareas sera a exclusivo cargo de la contratista, al
lugar que indique la inspeccion dentro de un radio de 15.000m de todo el producido de
dicha limpieza (cuando la inspeccion no designara un lugar, la contratista debera
proveerlo a su exclusiva cuenta y responsabilidad)

Medicion y forma de pago: Su medicidn y certificacion se efectuard por metro cuadrado
(m2) y aprobado por la inspeccion, al precio unitario de contrato, el cual incluye todas las
tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacion.

ITEM 3 - “Ejecucién de base de hormigén pobre y pavimento de
hormigon simple con corddn integrado”.

Aporte de Suelo Cal: Este item consiste en la realizacion de las operaciones necesarias
para obtener una mezcla intima y homogénea de suelo seleccionado y cal, con una
adecuada incorporacion de agua, que una vez compactada cumpla con un espesor de 0,15
metros. Las tareas se ejecutaran a todo lo largo de la via a pavimentar y en el ancho
establecido en los planos que acomparfian el presente. Al suelo seleccionado se le
incorporara, en porcentaje de su peso, un 6% de Cal Util Vial, ademas del agua necesaria
para lograr la humedad 6ptima.

Mejorado de la subrasante con aporte de 3% de cal: Consiste en todas las tareas
necesarias para lograr una subrasante, respetando los perfiles y las densidades exigidos
en la documentacion de obra, con las cualidades de estabilidad volumétrica requeridas
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para el suelo a utilizar, mediante la adicion de cal al suelo de subrasante (ya sea de aporte
existente en el lugar), siguiendo los procedimientos que se detallan en la presente.

La cantidad de cal a incorporar al suelo debera ser del tres por ciento (3%) de Cal Util
Vial (CUV), referido al peso de suelo seco o un porcentaje mayor que resulte de acuerdo a
la modificacidon que se pretenda de las constantes fisicas y/o parametros resistentes del
suelo o con lo indicado en las Especificaciones Particulares.

La verificacion del porcentaje de CUV a utilizar deberd ser realizada por la Contratista, a
su cuenta y cargo, y aprobada previamente a la realizacion de los trabajos por la
Inspeccion de Obras.

Materiales:
Suelo: EI material debera estar libre de sustancias putrescibles, materia organica o toda
otra que pudiera ser perjudicial para la estabilidad del tratamiento con cal. Debera estar
desmenuzado apropiadamente previo a su mezclado.
Cal: Debera ser cal comercial hidraulica de origen célcico hidratada en polvo o cal aérea

en polvo provista en bolsas o0 a granel. Se deberan utilizar cales de marca y procedencia
aprobada por organismos nacionales y/o provinciales. La cal a utilizar debera cumplir con
los requisitos de la norma IRAM 1508. La Inspeccion constatara que cada partida de cal
cuente con el certificado de calidad que acredite que la misma cumple con dicha norma.

En cualquiera de los casos, material provisto en bolsas o a granel, los lugares de
almacenamiento deberan proteger a la cal del medio ambiente. La Contratista,
conjuntamente con la Inspeccion, constataran que todas las operaciones de
almacenamiento y manejo de la cal cumplan con lo previsto en un plan a tal efecto, se
desarrolle en condiciones de seguridad para el personal, el ambito del depdsito y la obra.

Agua: El agua a utilizar en todas las tareas de elaboracion de la mezcla suelo-cal y
curado, debera cumplir con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 1601-

86. Se permitira utilizar agua subterranea extraida de pozo, siempre y cuando cumpla con
lo requerido en dicha norma. Podré utilizarse agua proveniente de la red de agua potable.

Construccion:
Distribucion y pulverizacion previa: ElI material deberd ser distribuido, roturado vy

pulverizado con un tamafio maximo de cinco centimetros (5 cm), utilizando el equipo
aprobado por la Inspeccion.

Distribucion de la cal: Debera ser distribuida en la superficie en que puedan completarse
las operaciones de "pulverizacion previa" durante la jornada de trabajo.

El agregado de cal en la cantidad establecida por un disefio previamente aprobado por la
Inspeccion de las Obras, debera ser efectuado en su totalidad, durante tal pulverizacion o
en dos fracciones iguales, durante dicha pulverizacion, y antes del mezclado final segin
se adopte el método de incorporacion de cal en una o en dos etapas.
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Para suelos plasticos que no permiten obtener por pulverizacion mecanica los
requerimientos de granulometria exigidos mas adelante, debera ser obligatoria la
incorporacion en dos etapas. Después de la primera y luego de algun tiempo de contacto
entre el suelo y la cal (con un contenido de agua préximo al limite plastico) no superior a
los tres dias se continuard la pulverizacion mecéanica hasta cumplir lo especificado.
Durante el periodo de accion previa de la cal, la mezcla debera conformarse en sus
anchos y espesores previstos y debera sellarse superficialmente con pasadas de rodillo
neumatico.

La cal deberéa ser incorporada en forma de polvo mediante bolsas o a granel. Si se utilizan
bolsas, éstas deberdn colocarse sobre la capa de suelo segin una cuadricula prevista para
proveer la cantidad requerida, distribuyendo el contenido de las bolsas con equipo
aprobado por la Inspeccidn, previo al mezclado inicial.

La incorporaciéon de cal a granel se efectuara con camiones provistos de mangueras
distribuidoras, con un desplazamiento que permita suministrar uniformemente la cantidad
necesaria. De igual modo y segun se requiera, un camion regador deberd seguir la
operacion anterior para reducir posibles pérdidas de cal por la accion del viento. Este
procedimiento no se utilizard cuando las condiciones climéticas sean desfavorables.

Mezclado: Finalizado el periodo de "curado” inicial el material debera ser debidamente
mezclado, reduciéndose los terrones en tamafio mediante mezcladora rotativa o equipo
aprobado por la Inspeccidn, hasta que se verifiquen las exigencias de la granulometria
siguiente:

Pasa Tamiz No 1 - 100 % en peso seco. Pasa Tamiz No 4 - 60 % en peso seco.

Si la incorporacion de cal se hace en dos etapas, el cincuenta por ciento (50 %) del agente
corrector que no se incorpord inicialmente se agregara previo al mezclado final,
distribuyéndolo sobre el material; a continuacion, se realizard el mezclado con
mezcladora rotativa u otro equipo aprobado por la Inspeccion, hasta que se verifiquen las
exigencias granulométricas anteriormente indicadas.

La cal que se incorpora al material durante esta Gltima etapa, previa al mezclado final, no
deberad ser expuesta al aire libre por un periodo mayor de 6 (seis) horas. EI mismo
requerimiento de tiempo debera ser exigido a la totalidad de la cal, si ésta se incorpora en
una sola etapa.

e Regado y extendido: La incorporacion de la humedad requerida por la mezcla, se
efectuard mediante equipo regador a presion aprobado por la Inspeccion.

e A medida que se realice el riego, el contenido de agua se uniformara mediante
pasajes de moto-niveladora o mezcladora rotativa.
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e Concluidas las operaciones de mezclado final y riegos adicionales, el material con
la humedad déptima debera ser extendido con el espesor y ancho del proyecto.

e Compactacion: Se procurard compactar de inmediato de efectuado el mezclado
final, en el espesor total de proyecto, en una sola capa.

e La compactacion comenzaré con rodillos pata de cabra, iniciandose la operacion en
los bordes y proseguida hacia el centro.

Después de terminada dicha operacion se hard un minimo de dos pasadas completas de
rodillo neumatico que cubran el ancho total de la capa, perfilandose a continuacion la
superficie, empleando motoniveladora hasta obtener la seccion transversal del proyecto.

En estas condiciones, se deberd continuar con la compactacion hasta obtener una
superficie lisa y uniforme y una densidad que cumpla con los requerimientos
especificados.

Las irregularidades que se manifiesten con la compactacion se corregiran de inmediato
agregando o removiendo material con la humedad necesaria para luego reconformar y
recompactar con rodillo neumatico.

Requerimientos de tiempo: Entre la incorporacién de cal (la segunda incorporacion, si se
distribuye en dos etapas) y la finalizacion de la compactacion, no debera transcurrir un
intervalo de tiempo superior de seis horas (6 hs).

Curado final: Una vez compactada la capa debera someterse a un curado final minimo de
siete (7) dias, mediante riegos sucesivos de agua antes que se comience la construccién
de la capa estructural siguiente. En ningin caso deberd permitirse el secado de la
superficie terminada durante los siete (7) dias especificados. Durante el mismo intervalo
de tiempo, solo podra transitar por sobre la capa estabilizada con cal el equipo de riego de
curado.

Podra utilizarse también el curado asfaltico, descripto seguidamente.

Si la proxima subbase no se construyera dentro de los catorce (14) dias de terminada la
ejecucion del tratamiento de la subrasante con cal, deberd sellarse esta Gltima con
emulsion bituminosa en una cantidad de 0,8 a 1,0 I/m2, inmediatamente de terminada la
compactacion. Este sellado deberd mantenerse en buenas condiciones, debiendo estar la
conservacion a cargo exclusivamente del Contratista, no permitiéndose el transito sobre
la subrasante durante los primeros siete (7) dias de curado.

Construccion en caja: Durante la construccion en caja se deberan ejecutar los drenajes
necesarios de forma tal que imposibiliten el estancamiento de las aguas y que no se
produzcan erosiones por el escurrimiento de las mismas.
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Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de
drenaje, el Contratista retirara el material con exceso de humedad y lo reemplazara por
material equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo.

Base de H°P° H8 12cm espesor: Una vez aprobada la sub base, se construira la base de
Hormigon Tipo H17 con un contenido minimo de 250 kg/m? de Cemento Portland, de
0,12m de espesor, y en el ancho indicado en el Plano del Perfil Tipo de la Obra.

Pavimento de hormigon Tipo H30 en 18 cm de espesor con cordén integral:  Se

preve la ejecucion de hormigén simple de 0,18m de espesor, el hormigdn a utilizar sera
clase H-30. La superficie de apoyo se debera limpiar profundamente mediante cepillos y
soplado con aire comprimido para eliminar todos los elementos sueltos o debilmente
adheridos. Se garantizara que la superficie de apoyo no absorba agua de la mezcla, esto se
lograra con la saturacion, sin excesos o charcos, o la colocacion de membrana geotextil o
lamina de polietileno.

Ademaés de las recomendaciones antes mencionadas, es importante que la superficie de
apoyo este a menos de 35°C para poder volcar el hormigon.

El aserrado se ejecutard lo antes posible, tan pronto como el hormigén haya adquirido
suficiente resistencia como para poder realizar un corte sin desprendimientos de
agregados en el borde de las juntas.

El mismo debe realizarse con una profundidad minima de aserrado de 1/3 del espesor de
la losa, tanto para juntas longitudinales como transversales.

La ubicacion de las juntas debe ser identificada de forma precisa (estacas) principalmente
en los pavimentos con pasadores, para que funcionen correctamente.

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademas todas las tareas
complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacion, es decir: reparacion de
veredas, albafiales, cruces domiciliarios de provision de agua potable, instalaciones de
servicios publicos, que resulten dafiadas con motivo de la ejecucion de las obras,
efectuar zanjeos y todo trabajo complementario que se requiera para la correcta
realizacion de las tareas.

Materiales:
Hormigon de Cemento Portland: EI hormigdn de cemento portland estara constituido por
una mezcla homogénea de los siguientes materiales componentes: agua, cemento
portland, aditivos, agregados finos y agregados gruesos de densidades normales.

El hormigon tendra caracteristicas uniformes, y su elaboracion, transporte, colocacion y
curado se realizaran en forma tal que la calzada terminada redna las condiciones
solicitadas por la inspeccion de obra.
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Para este caso serd de aplicacion las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC
201 (Versidén 2005), Capitulo “Materiales”, vigente a la fecha las condiciones de
resistencia, impermeabilidad, integridad, textura.

Agregado fino: Las caracteristicas generales del agregado fino seran:

El agregado fino estara constituido por arena silicea (natural) de particulas redondeadas o
por una mezcla de arena silicea (natural) de particulas redondeadas y arena de trituracion
de origen granitico, de particulas angulosas en proporciones tales que permitan al
hormigon en que se utilizan, reunir las caracteristicas y propiedades especificadas.

La arena de particulas angulosas se obtendra por trituracion de rocas sanas y durables,
que cumplan los requisitos de calidad especificados para los agregados gruesos de
densidad normal para hormigones de cemento portland.

No se permitird el empleo de arenas de trituracion como Unico agregado fino. El
porcentaje de arena de trituracion no sera mayor del 30% del total del agregado fino. En
casos debidamente justificados, se permitirdA aumentar el porcentaje de arena de
trituracion hasta el 40% del total del agregado fino, debiendo cumplir todas las
exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC vigente y que la exudacion del
hormigon, determinada seguin la norma IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes limites:

-Capacidad de exudacion igual o menor que cinco por ciento (5%).
-Velocidad de exudacién igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg.

Las particulas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, libres
de peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidritas, piritas y escorias.

En ningun caso se emplearan agregados finos que hayan estado en contacto con aguas
que contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber
determinado el contenido de las mencionadas sales.

La cantidad de sales solubles totales (suma de los contenidos individuales de los
agregados, aditivos, adiciones minerales y el agua) debera ser tal que los contenidos de
cloruros y sulfatos sean los admitidos en el Reglamento CIRSOC 201 (Version 2005),
Capitulo “Materiales”, vigente a la fecha. No se admitirdn mas del 30 % en masa de
carbonato de calcio en forma de particulas constituidas por trozos de valvas o conchillas
marinas, segun Norma IRAM 1649.

El agregado fino total poseera una curva granulométrica continua y uniforme dentro de
las curvas limites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz
n°30 sera inferior al 60% del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz n°50 sera inferior
al 30% y su Mddulo de Finura sera mayor o igual a 2,5. El agregado fino no tendrd mas
del 45% de material retenido en dos cualquiera de los tamices consecutivos de la serie
IRAM

Agregado Grueso: Las caracteristicas generales del agregado grueso seran:
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El agregado grueso estard constituido por roca triturada (piedra partida), quedando
prohibido el uso de canto rodado natural o triturado.

Las particulas que lo constituyen seran duras, limpias, resistentes, estables, libres de
peliculas superficiales, de raices y de restos vegetales, yeso, anhidritas, pirita y escorias.

Otras sustancias perjudiciales que puedan dafiar al hormigén y las armaduras seran
admitidas segin los limites indicados en 3.2.1.1. Tampoco contendra cantidades
excesivas de particulas que tengan forma de lajas o de agujas. El contenido de carbonato
de calcio en forma de trozos de valvas o de conchillas marinas se limitara al 2% en peso.

En ningun caso se empleardn agregados gruesos extraidos de playas fluviales y
maritimas, que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles, o que
contengan restos de cloruros o de sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de
las determinadas sales en el agregado.

La cantidad de sales solubles aportadas al hormigon por el agregado grueso no
incrementara el contenido de cloruros y sulfatos del agua de mezclado establecido en el
Reglamento CIRSOC 201 (Version 2005) (Art. 3.2.1.1.).

Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en exceso
del limite establecido para los finos que pasan el tamiz IRAM 75 micrones por via
himeda, sera completa y uniformemente lavado antes de su empleo.

Cemento Portland: Para la ejecucion del pavimento de hormigon, deberd utilizarse
Cemento Portland. Normal (CPN), Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento
Portland Compuesto (CPC), de marca y procedencia aprobada por los organismos
nacionales habilitados, limitandose el porcentaje de adiciones hasta el 20%. EI cemento a
utilizar cumplira con los requisitos especificados en las Normas IRAM 50000 y 50002.
Al ser ensayados segin la Norma IRAM 1622, a la edad de 28 dias, arrojen una
resistencia a la compresién no menor de 40 MPa (400kg/cm?) como garantia de calidad
para obtener la resistencia especificada en el hormigon.

Medicion y forma de pago: Su medicion y certificacion se efectuard por metro cuadrado
(m2) terminado y aprobado por la inspeccion, al precio unitario de contrato, el cual
incluye todas las tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacion,
midiendo el ancho de calzada de espalda a espalda de cordén.

ITEM 4 - “Vereda de Hormigoén”.

Base suelo seleccionado espesor 15cm: Este item comprende la realizacion de todos los
trabajos indispensables para la construccion de una capa de rodamiento de suelo
seleccionado con una capa de espesor de 0,15 m compactado.

Materiales: EI material para utilizar en el aporte y preparacion de la subrasante sera suelo
de calidad vial uniforme y no contendra pastos, raices y materias extrafias apreciables al
examen visual directo. Las caracteristicas del suelo por emplear seran las siguientes:
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Limite liquido: menor de 35; indice de plasticidad: menor de 15; Pasa tamiz N' 200:
menor del 75 %. Este mismo suelo seleccionado sera el utilizado para la tapada de los
cruces. La Inspeccion procederd a efectuar las determinaciones necesarias para asegurar
el cumplimiento de tales valores.

Conformado del material con moto niveladora (abovedado del camino).
Compactacion con equipo Autopropulsado vibratorio.

Perfilado final a pendientes transversales adecuadas. Sellado

neumatico de la superficie.

Vereda de H°S° espesor 0,12 m: Se prevé la ejecucidn de hormigon simple de 0,12m de
espesor, el hormigon a utilizar serd clase H-21. La superficie de apoyo se deberd limpiar
profundamente mediante cepillos y soplado con comprimido para eliminar todos los
elementos sueltos o débilmente adheridos. Se garantizard que la superficie de apoyo no
absorba agua de la mezcla, esto se lograra con la saturacién, sin excesos o charcos, o la
colocacion de membrana geotextil o lamina de polietileno.

Ademaés de las recomendaciones antes mencionadas, es importante que la superficie de
apoyo este a menos de 35°C para poder volcar el hormigén.

El aserrado se ejecutara lo antes posible, tan pronto como el hormigén haya adquirido
suficiente resistencia como para poder realizar un corte sin desprendimientos de
agregados en el borde de las juntas.

El mismo debe realizarse con una profundidad minima de aserrado de 1/3 del espesor de
la losa, tanto para juntas longitudinales como transversales.

La ubicacion de las juntas debe ser identificada de forma precisa (estacas) principalmente
en los pavimentos con pasadores, para que funcionen correctamente.

Los trabajos a realizar por el contratista comprenden ademds todas las tareas
complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacion, es decir: reparacion de
veredas, albafiales, cruces domiciliarios de provision de agua potable, instalaciones de
servicios publicos, que resulten dafiadas con motivo de la ejecucion de las obras, efectuar
zanjeos y todo trabajo complementario que se requiera para la correcta realizacion de las
tareas.
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Medicién y forma de pago: Su medicion y certificacion se efectuard por metro cuadrado (m?)
terminado y aprobado por la inspeccion, al precio unitario de contrato, el cual incluye todas las
tareas complementarias y anexas a la obra que permitan su habilitacion.

iTEM 5 - “Luminarias”.

Descripcion: El presente item se refiere a la provision, transporte, colocacion, conexionado y
mano de obra de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta instalacion y posterior
funcionamiento de la Iluminacién en los lugares establecidos en el presente legajo. Colocacion en
su correspondiente base de alojamiento, aplomado y retoques de pintura, si fueran necesarios. La
columna a instalar en la base, debera estar completa, lo cual implica que previo a la colocacion de
la luminaria en la columna, ésta debera estar completamente pintada ya sea en su interior como en
su exterior, con los espesores exigidos, colocado su correspondiente tablero de columna cableado y
con fusibles, instalado el cable tipo taller correspondiente a cada luminaria e instalado (pintado y
completo) el capuchdn seporte de la luminaria.

-Puesta a Tierra. Hincado de la jabalina para cada columna de iluminacion 'y cada gabinete de
tablero de comando y proteccion, segun plano adjunto, a la profundidad necesaria para lograr los 4
(cuatro) ohms de resistencia méaxima, y conexionado entre jabalina y columna o gabinete de tablero
de comando y proteccion con cable de cobre desnudo de 16 mm2 de seccion. Si no se lograra el
valor de puesta a tierra exigido, se debera adecuar a las exigencias estipuladas en las
especificaciones técnicas generales, comprendiendo también las tareas de apertura y cierre de
zanjas.

-Bases para columnas de iluminacion y gabinetes de comando y proteccion. Construccion de las
bases de hormigon para eolumnas de iluminacion y gabinetes de tableros de comando y
distribucion; excavacion, colocacion de moldes, mano de obra; provision, transporte al lugar de
emplazamiento, carga y descarga de hormigén, llenado de bases y sobrebases de columnas de
iluminacion y gabinetes de tableros de comando y proteccion. EI hormigén a emplear sera de una
resistencia [ bk Kg Cm ' = 210

-Gabinete para tablero de comando y proteccion noche entera. Conexionado, colocaciéon en su
correspondiente base de alojamiento, aplomado, fijacion y retoques de pintura y mano de obra
necesaria para la instalacion y correcto funcionamiento del gabinete de comando y proteccion,
como asi también todos los elementos y conexiones que pertenezcan al mismo. El gabinete a
instalar funcionara en sistema “NOCHE ENTERA”, debiéndose instalar completo, con
interruptores, reloj, contactores, fusibles, borneras y llaves, cableados (segun planos y circuitos
correspondientes), fotocélula, bandejas, soportes de elementos. ElI suministro de energia a los
gabinetes se realizara desde las redes de media o baja tension pertenecientes a la empresa
prestataria, para lo cual el contratista debera tramitar ante la misma dicha solicitud a su costo y
cargo.
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Medicion y forma de pago: El trabajo aqui especificado se medird por Unidad (Un) de columna
de iluminacion completa e instalada; y se pagara al precio de contrato establecido en la
Documentacion respectiva. Se certificaran de la siguiente manera: el 60% (sesenta por ciento) se
certificard con la instalacion de la luminaria en su lugar definitivo de funcionamiento, el 40%
(cuarenta por ciento) restante, se certificara cuando

se verifique el correcto funcionamiento integral del conjunto, al precio de contrato establecido en la
presente documentacién. Dicho precio comprende todas las tareas, mano de obra, uso de
herramientas y/o equipos, materiales y transporte, carga y descarga de los mismos, a fin de realizar
el trabajo total descrito en el presente item, incluyendo el conexionado entre la red publica y el
gabinete, sea desde redes de media tension, incluyendo puesto de transformacién o desde la linea de
baja tension. También se incluye la conservacion de la obrahasta la recepcion definitiva de la obra.
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PLANILLA DE CONSTATACION DE DATOS

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA N° 45/22

NOMBRE O RAZON

SOCIAL
DOMICILIO CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
COMERCIAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
DOMICILIO LEGAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
CALLE N° LOCALIDAD COD. POSTAL
DOMICILIO REAL
] N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
TIPO Y N° IMPORTE
GARANTIA
N° CULT. N° INGRESOS BRUTOS N° CONVENIO MULTILATERAL

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA COMUNA.

No

EXPEDIENTE N°

Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente, son auténticos, asi como también haber

tomado conocimiento de lo determinado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Clausulas Particulares, de la

presente Licitacidn Publica, y me someto expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de

Buenos Aires.

Firma

Aclaracion

Sello
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