COPIA CONSULTA WEB

LICITACION PUBLICA N° 77/22

MOTIVO: Obra “CORDON CUNETA CALLE CHAPEROUGE”

APERTURA: 15 de Diciembre de 2022

HORA: 09.30

EXPTE. N°: 6581/22

PRESUP. OFICIAL: $ 65.330.000,00
VALOR DEL PLIEGO: $ 71.863,00

El presente pliego consta de la siguiente documentacion:

1
2
3
4,
5
6

. Pliego de Bases y Condiciones Generales.
. Pliego de Clausulas Particulares.

. Carta de Presentacion.

Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Constatacion de Datos - Declaracion Jurada.

. Planilla de cotizacion.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS

ARTICULO 1°: LICITANTE
La Municipalidad de San Miguel, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta Licitacion
Publica.

ARTICULO 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

Las Secretarias de Obras Publicas y de Hacienda a través de la Direccion de Compras de la Municipalidad
de San Miguel con sede en Sarmiento 1551, de la ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, seran
las Autoridades de Aplicacién.

ARTICULO 3°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regira por la Ley Organica de las Municipalidades y sus maodificatorias, por la
Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias, por e/ Reglamento de Contabilidad
y Disposiciones de Administracién para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por
el Tribunal de Cuentas, vigentes en la materia, por el Pliego General de Condiciones y el Pliego de
Condiciones Particulares. Supletoriamente y en todo lo que no esta previsto en las normas enunciadas
precedentemente, seran de aplicacion los principios establecidos en la Ley N° 6021 de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: OBJETO

Esta licitacidn tiene por objeto la contratacion de obras en el Partido de San Miguel, de acuerdo a lo
estipulado en las presentes clausulas, en las especificaciones técnicas y en la documentacion técnica, que
son parte integrante del Pliego General de Condiciones.- La obra que se licita, se abonara a través de los
pagos de los certificados por la Tesoreria Municipal.

ARTICULO 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO

El Pliego licitatorio debera ser adquirido en la Direccion de Compras de la Municipalidad, al valor y en las
fechas indicadas en el correspondiente llamado a licitacién. Se establece asimismo que quien lo adquiera
deberd identificarse e indicar en su caso por quién actla, y constituir domicilio especial segun el art. 7°.

ARTICULO 6°: FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS
Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por alguna de las siguientes formas:
a) 6.1 Seguro de caucion. Las polizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas

a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto identificaran la licitacion de que se trata; c)
Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de mantenimiento de la oferta
y sus eventuales prérrogas; d) las aseguradoras deberdn contar con la aceptacién de la
Municipalidad de San Miguel, certificadas por Escribano PuUblico o validada mediante
certificacion digital.

6.2 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas
a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto indicaran la Licitacion de que se trata. c) La
institucién bancaria se constituira en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los
beneficios de division u excusion; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estaran certificadas por
el Banco Central de la Republica Argentina; €) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser
inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prorrogas; f) Sera condicién
gue el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacion por crédito que tuviere
o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Miguel o contra el oferente.

6.3 Depésito en efectivo. Mediante deposito que se efectuara en la Tesoreria de la Municipalidad de
San Miguel.

ARTICULO 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del Partido de
San Miguel y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se consideraran subsistentes
mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacion de cambio de domicilio debera hacerse en
forma fehaciente y sélo surtird efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcion, salvo que se
efectuara mediante presentacién en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a partir
del primer dia habil siguiente.
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ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el expediente
licitatorio; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por telegrama colacionado; d) Por
carta documento. En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto
de la notificacién, mientras que en los restantes se acompafiara dicha copia o, en su defecto, se transcribira
el acto objeto de la naotificacion. No obstante, el adquirente debera constatar personalmente el dia habil
anterior a la presentacion de ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Direccion de Compras de la Municipalidad, si
han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se
entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 9°: CONSULTAS PLIEGO

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por escrito sobre el
mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Direccion de Compras de la Municipalidad de San Miguel, con
anterioridad a la presentacion de ofertas. Las respuestas se notificaran a todos los adquirentes del Pliego.
Los adquirentes deberan sefialar durante el periodo de consulta, cualquier error u omisién o discrepancias
en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenido en la documentacion. No formulandose
observaciones, se establece que la solucion de esos errores que surjan en la documentacion, queda a
exclusivo criterio de la Municipalidad de San Miguel, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que la obra
fue proyectada, y el adquirente no tendra derecho a reclamacion alguna por esos conceptos.

ARTICULO 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta serd4 hecha por notario o autoridad judicial,
con exclusion de toda otra, salvo indicacién en contrario en este pliego. Si la documentacion exigida en la
presentacion de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al espafol, debera acompafiarse su
traduccién, efectuada por traductor publico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los
catalogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompafien podran
presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido
por autoridad competente.

ARTICULO 11°: JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se someteran ante el fuero en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 12°: VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberd obtener todas las infoarmaciones relacionadas con
la ejecucién de las obras, y no se admitira reclamacion alguna por la carencia de dichas informaciones. Los
oferentes deberdn realizar la visita a obra con el fin de asegurarse el perfecto conocimiento de sus
particularidades. Asimismo, la oferta contendra una declaracion firmada por su maxima autoridad estatutaria
y su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en
que se realizara la misma”.

ARTICULO 13° REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacion, el proponente debera estar inscripto en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL y debe contar con un Representante Técnico,
segun lo establecido por las Leyes de colegiacién respectivas.

Se admitira la presentacion de la constancia de inicio del trdmite de inscripcién en dicho registro, quedando
las propuestas comprendidas en este caso condicionadas al resultado del tramite de inscripcion.

ARTICULO 14° OFERENTES

14.1  Podran participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o en el
exterior, con plena capacidad juridica y econémica al efecto.

14.2  Si una presentacién fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas deberan unificar
personeria designando un representante comun. Los co oferentes quedaran obligados solidariamente, y
asi lo consignaran expresamente en su presentacion y/o en el poder que otorguen al representante
comun. Cada una de ellas debera cumplir los requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.3  Si una presentacion fuera efectuada por una Union Transitoria de Empresas, se debera acompafiar
el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros de constituir en forma

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



COPIA CONSULTA WEB

definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria. Se acompafara también copia certificada de
la decision en tal sentido de los respectivos 6rganos societarios. Cada una de ellas debera cumplir los
requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.4  Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las ganancias, IVA,
inscripcién como empleadores e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires y en el Registro de Proveedores
del Municipio de San Miguel.

145 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los quebrados,
mientras no estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad de San Miguel; d) Aquellos a quienes la Municipalidad de San Miguel
les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolucién no estuviera firme; e) Las
personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos afios a contar de la fecha de finalizacién del
contrato, con sus respectivas prorrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitacion.

ARTICULO 15° FORMALIDADES DE LA OFERTA

15.1 La oferta se hara en idioma espaiol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente, salvandose
toda raspadura, enmienda 0 interlineado. Sera suscripta por el oferente, representante legal o
apoderado, con identificacion del firmante, quien rubricard cada una de las hojas que compongan la
oferta, las que deberan ser foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la
Republica Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en moneda
extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de su conversion a moneda de
curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio'y fuente.

15.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se deber&d presentar, en dos sobres (cajas o
paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1 ANTECEDENTES Y SOBRE N° 2 OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecera el original. Las ofertas contendran un indice de su
contenido y, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se identificaran numéricamente y
el primero de ellos tendra un indice general, mientras que los restantes lo tendran de sus respectivos
contenidos.

15.3 Las omisiones parciales o totales de documentacién que no sea considerada esencial, con los
defectos formales en la presentacion y no ameriten el rechazo de la oferta, podran ser subsanados
en los dias subsiguientes al de la apertura, previo al dictado del decreto de adjudicacion.

Una vez abiertas las ofertas no se permitird que el licitante corrija las divergencias ni efectlie
cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dard a conocer informacién alguna acerca del
analisis y evolucion de las ofertas hasta su comunicacion, sea de precalificacion o pre adjudicacion.
La presentacion de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptacion, por parte del oferente, de
las clausulas particulares y generales.

ARTICULO 16° PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Particulares, y con anterioridad
a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o habil, por cualquier circunstancia, el limite
de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el
mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran recibidas.

ARTICULO 17°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1
%) del presupuesto oficial. La garantia se constituira por algunas de las formas previstas en el articulo 6° del
P.C.G. El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, lo hara pasible de la ejecucion
de la garantia.

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la fecha de
apertura de los sobres. Esta obligacién, y su garantia correspondiente, se renovaran automaticamente en
forma indefinida por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decision en contrario, con cinco
dias de anticipacion a cada vencimiento.

ARTICULO 18° CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La oferta contendra:
En el sobre N° 1:
a) Carta de presentacion de segun Art. 18.1 P.C.G.
b) Documentos que hagan a la individualizacién juridica de los oferentes segun Art. 18.2. P.C.G.
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Para el caso de Sociedades Anonimas, copia certificada de la documentacién que acredita la
representacion invocada por el firmante.

Constancia de la adquisicién del Pliego de esta Licitacion.

PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direccion de Compras y, en su caso, de las circulares
aclaratorias. Firmado.

Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta. Segun Art. 6°
P.C.G.

Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Moroses. Vigente al dia de la apertura de la presente licitacion. No se aceptara
constancia en tramite.

Copia del formulario y ultimo pago exigible a la fecha de licitacion, del impuesto a los Ingresos
Brutos.

Copia formulario 931 SUSS.

Constancia de inscripcion del oferente actualizada en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel 0, en su defecto, constancia de inscripcion en tramite.

Los antecedentes que hagan a la capacidad técnico-empresarial del oferente en caso de
establecerlo el P.C.P.

Los antecedentes que hagan a la capacidad econémico-financiera del oferente segun Art.18.3.1.
P.C.G.

Listado de equipos propios, discriminando aquellos que guedaran asignados con exclusividad a la
obra

Antecedentes empresarios segun lo requerido en el P.C.P., en obras ejecutadas en CABA y
municipios de la Pcia de Buenos Aires, en los ultimos cinco afios.

Declaracion jurada de visita de obra segun Art. 12 P.C.G.

Toda otra documentacion requerida en el P.C.P.

En el sobre N° 2:

a)
b)

18.1.

18.2.

La Nota de Propuesta segun modelo adjunto al presente pliego.
Planilla de Cotizacion segun modelo adjunto al presente pliego.

Carta de presentacioén
La carta de presentacion, segun modelo adjunto al presente pliego, sera suscripta por el oferente o
por su representante (legal 0 convencional), con las siguientes formalidades:

a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompafiar4 copia de la
documentacién que acredite la representacion invocada.

b) Ratificacién o cambio del domicilio constituido en oportunidad de la adquisicion del pliego.

¢) Declaracién de solidaridad en los términos previstos en 14.2.

d) Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 14.5.

e) Declaracion del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir
informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos,
entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

f) Si el oferente es un consorcio 0 una unién transitoria de empresas, se consignara la participacion
correspondiente a cada empresa o sociedad.

g) Declaracion por escrito en el que acepten la competencia del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires, y renuncien
expresamente a toda otra Jurisdiccion, Competencia o Fuero.

Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del oferente.

18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad,

profesion, domicilio real, estado civil, documento de identidad, nimero de CUIT o en su caso de
CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion y domicilio legal. Se agregara

copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Si se tratara de
sociedades en comandita por acciones, se indicaran los accionistas que poseen control o, en su
defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; ¢) En caso de que las
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personas juridicas integraran un grupo econémico, se debera precisar tal caracteristica, enunciando
su o sus directas controladas o controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho
grupo; En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentara copia del acta del
organo societario del que surja la decision de concurrir a la licitacion

18.3. Capacidad econdmica financiera del oferente

18.3.1. Los oferentes, en caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.1 adjuntaran la
documentacion que acredite su capacidad econémica financiera y en caso de tratarse de los sujetos
contemplados en 18.2.2 adjuntaran copia del ultimo balance. En ambos casos, la documentacién
sera firmada por Contador Pulblico Nacional, con certificacion del Consejo Profesional
correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluira la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las formas
contempladas en el Art. 6° del p.c.g.

18.4 Presentacion de las propuestas
Las PROPUESTAS seran presentadas en un (1) sobre externo, caja o paquete, sin identificacion del
presentante, donde conste claramente el N° y nombre de Licitacion, la fecha y hora de la apertura,
incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES
Debera incluir toda la doecumentacion solicitada en el Art. 18° del pliego por duplicado, exceptuando
lo incluido en el sobre 2.

18.4.2. Sobre 2 OFERTA
Incluira la oferta, por duplicado.

ARTICULO 19% APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de la PROPUESTA vy del sobre 1 ANTECEDENTES se realizara en la Direccion de
Compras de la LICITANTE, en el dia y a la hora que fije el decreto de convocatoria, en acto publico
gue sera presidido por el Director de Compras y/o quien lo reemplace.

19.2  Se labrara acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, y del nimero de orden
asignado a cada una de ellas.

19.3 Se procederd a la apertura de los sobres 1 (ANTECEDENTES), procediendo a la verificacion y
control de la documentacion presentada, desestimando en el acto aquellas propuestas que se
encuentren dentro de lo dispuesto en el Art. 83° del P.C.G.

19.4  Verificada la situacion dispuesta en el punto precedente, se procedera a abrir en el mismo acto los
SOBRE 2 OFERTA de los proponentes que sean considerados admisibles.

19.5 El ejemplar original quedara en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la Direccién de
Compras, a disposicion de los oferentes por el término de dos dias, a contar del dia del acto de
apertura, en el horario de 08.00 a 12.00 Hs.

19.6 El acta que se labre ser& rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que
deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen pertinentes en cuanto a
los aspectos formales del acto.

No se admitird en dicha oportunidad impugnacion de ningun tipo respecto de las ofertas.

ARTICULO 20° EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA

20.1  Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Unidad Ejecutora, procedera al analisis y evaluacion
de las ofertas pronunciandose sobre la admisibilidad o no admisibilidad de las propuestas
presentadas.

20.2  Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos en los
articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen objeciones o incurran
en omisiones que impidan su confrontacion con las restantes ofertas.

20.3  No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacion — no afecten la
esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar al interesado la subsanacion
pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la
oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones,
documentacién y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberd cumplimentar dentro de las 48
hs. horas del requerimiento.

20.4  El resultado de la evaluacion de las ofertas en 20.1 se hard saber a todos los oferentes, quienes
dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella evaluacion, sin que ello suspenda la
continuacion del tramite licitatorio. El oferente que desee impugnar el acto administrativo debera
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previamente depositar en efectivo un monto equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, el
gue solo le sera devuelto en caso de prosperar el recurso.

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree derecho
alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la Municipalidad.

ARTICULO 21° MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacion — ofertas equivalentes en cuanto a su conveniencia,
incluidos el precio o cotizacién, cuando la diferencia entre ellos no es significativa, o bien por cualquier otra
razon de conveniencia publica fundada, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga
dentro del término que fije al efecto.

ARTICULO 22°: ADJUDICACION

La Secretaria de Obras Publicas, se expedira respecto de la o las ofertas que resulte o resulten, a su criterio,
la mas conveniente o convenientes y previa intervencion de la Autoridad de Aplicacion, se procedera al
dictado del decreto de adjudicacion. La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las
propuestas, sin que esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la
Municipalidad.

ARTICULO 23° GARANTIA DE ADJUDICACION

Dentro de los diez dias de notificado, el oferente adjudicatario debera constituir una garantia por un monto
equivalente al (10%) diez por ciento del monto de su oferta total, por el término de vigencia de la
contratacion. La garantia se constituira en cualquiera de las formas previstas en el Art. 6° del p.c.g.

ARTICULO 24°: INCUMPLIMIENTO — SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del adjudicatario, la
LICITANTE, previa intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion para regularizar la situacién dentro
del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar el cumplimiento de la orden de compra, con mas
una multa diaria de 1% sobre el monto de la misma, o b) Declarar resuelta la contratacion y ejecutar la
garantia de cumplimiento adjudicacion.

ARTICULO 25° PLAZO DE OBRA
El plazo de obra sera establecido en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 26° FORMA DE PAGO
La forma de pago se regira conforme lo indicado en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 27°: INTRANSFERIBILIDAD
El adjudicatario no podré transferir la orden de compra en todo 0 en parte, ni asociarse con otro para la
ejecucion sin la conformidad previa de la Municipalidad.

ARTICULO 28°: DEVOLUCION DE GARANTIAS
Seran devueltas de oficio:

a) Las garantias de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias corridos, siguientes al vencimiento del periodo de validez de oferta. La garantia de
oferta del adjudicatario serda devuelta una vez que el oferente haya presentado la garantia de
adjudicacion, requerida.

El licitante podra perder su garantia de oferta, cuando:
- Retire su oferta durante el periodo de validez de la misma.
- En caso de no proceder a proporcionar la garantia de adjudicacion requerida.

b) La garantia de adjudicaciéon cubre las responsabilidades emergentes de la contratacion y sera
devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcién
provisoria de la obra.

ARTICULO 29°: PRORROGA DEL PLAZO

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la ejecucion de los
trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomara en
consideracion especialmente las siguientes causas:
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a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las
obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades
técnicas imprevistas.

c¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) dias corridos de la

producciéon o determinacion del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual no seran tomadas en

consideracion.

ARTICULO 30°: SISTEMAS DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de ajuste alzado se
contrataran por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando entendido que las
certificaciones parciales son al sélo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Las certificaciones
parciales seran afectadas del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del
monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro del monto de la contratacion se entendera incluido el costo
de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos de la contratacion, sean
imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo a
su fin'y al espiritu de esos documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista, entre el
volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de la contratacion, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de unidad de
medida es condicion que les cémputos métricos consignados en el presupuesto oficial y que el Oferente
debe tener en cuenta en su cetizacion, seran reajustados segn medicién final de acuerdo a lo realmente
ejecutado. Las diferencias seran certificadas en la liquidacion final de la obra.

ARTICULO 31°: INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentaos integrantes de la contratacion que ambas partes suscribiran:

a) El pliego licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

d) La orden de compra.

e) El convenio suscripto con el estado provincial.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

1) El Acta de Inicio

2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad competente.

ARTICULO 32°: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacion contractual se regird por los siguientes
principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Orden de compra - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 33°: REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES
Se reconoceran redeterminaciones de precios, a pedido del contratista, una vez iniciada la obra sin
reconocimiento retroactivo, de acuerdo al calculo que surja de la siguiente estructura de costos estimada:

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA ©

ITEM INCIDENCIA
A- Mano de Obra (ICC cuadro 4) 10%
B- Hormigén elaborado (Productos de hormigén
15%
y cemento — ICC cuadro 3)
C- Asfalto, combustibles y lubricantes (IPIB) 50%
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D- Equipos y maquinas (IPIB) 15%
E- Gastos Generales (Gastos generales - ICC
08%
cuadro 2)
F- Costo financiero (TNA Activa BNA) 02%

Se reconocera la peticion de redeterminacion de precios cuando, segun las pautas de contratacion, se
observe una distorsién del 10% (diez por ciento) de los costos. Dicho pedido debera ser debidamente
presentado por ante la Secretaria de Obras Publicas, con el andlisis y la valoraciéon de las variaciones
denunciadas. Quedara exceptuado del reconocimiento de redeterminacion el valor que el adjudicatario haya
recibido en concepto de anticipo.

Los nuevos costos seran reconocidos a partir del momento de la distorsibn mencionada en el parrafo
anterior y hacia futuro, no se reconoceran redeterminaciones con efecto retroactivo. Dicho reconocimiento
debera ser verificado, previamente, y aprobado por las dependencias competentes de las Secretarias de
Obras Publicas y de Hacienda, siendo de aplicacion para su aprobacién la aplicacién de la Teoria de la
Imprevision y la Teoria del Esfuerzo Compartido, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y
financieras, que disponga el Municipio para atender tales diferencias.

Este reconocimiento tendra validez a favor del contratista, luego de suscripto el correspondiente acta-
acuerdo por las representantes del municipio y contratista.

En relacion a la aplicacion de las variaciones se utilizaran las publicaciones del INDEC correspondientes al
Indice del Costo de la Construccién en el Gran Buenos Aires (ICC) o el que surja de las publicaciones
correspondientes segun la incidencia.

A tales fines se establece como nuevo valor de los costos redeterminados los que surjan de la siguiente
consideracion:

F.ReDet.= {A+[0.10A*(ICC Mano_de obra]}+{+{B+[0.15B*(ICC Productos dé hormigoén y cemento]}+{C+[ 0.50C*(ICC Cafos vy
accesorios _de_hierro)]}+ {D+[0.15D*(ICC €emento, cal vese)]}+ {E+[0.08E*(ICC Gastos generales)]}+ {F+[0.02F*(TNA activa
BNA)[}

ARTICULO 34°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

La contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos y especificaciones técnicas para la
realizacion de la obra y sera, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el
contratista detectare en el curso de los trabajos, deberd comunicarlo a la Inspeccion de Obra antes de iniciar
los trabajos.

ARTICULO 35°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos de la contratacidon, aunque en
ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

ARTICULO 36°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE
PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias
corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas
debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del vencimiento del primer término si asi no lo hiciera
perdera todo derecho.

ARTICULO 37°: PLAN DE TRABAJOS

El contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma
grafica y numérica, segun se detalla a continuacion:

- Desatrrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto. Gréfico de Barras.

- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera actualizado en
funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

ARTICULO 38°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
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Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi también toda
documentacién necesaria previa a la contratacion, debera ser satisfecha dentro de los plazos que se
indiquen. La demora en el plazo fijado sera descontada de la fecha desde la que corresponda computar la
iniciacion del plazo de ejecucion establecido.

ARTICULO 39°: ANALISIS DE PRECIOS
Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad asi lo
considere necesario, se deberan confeccionar los andlisis de precios de los items que se soliciten.

ARTICULO 40°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la
recepcion de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra,
entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe realizarse el replanteo de la obra.
De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescision, el
plazo de ejecucion de obra se computara a partir del vencimiento de los treinta (30) dias acordados,
pudiendo optarse por la aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.
De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de
inicio se firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.

ARTICULO 41°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica responsabilidad
alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir
con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones basicas reside en el
cumplimiento dentro del plazo de ejecucion programado.

Los equipos y maquinas que proponga el oferente y acepte la Inspeccion deberan permanecer en obra y no
podran ser retirados sin autorizacion escrita de la Inspeccion.

ARTICULO 42°: MULTAS
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero dos por mil (0,2 %o) del monto de la contratacion
por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero dos por mil (0,2 %.) del monto de la contratacion
por cada dia de atraso.

c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero cinco por mil (0,5 %.) del monto de la

contratacidn por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su efectiva regularizacion.

ARTICULO 43°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al contratista, o bien no
cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, motivara la
aplicacién de penalidades, las que seran reguladas en funcién de la infraccion por la inspeccién de obra,
toda vez que la misma no esté establecida taxativamente en el presente pliego.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; maxima 1 %) y su importe deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto de la contratacién, la
Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

ARTICULO 44°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones Generales y/o
Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian los plazos
establecidos contractualmente para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 45°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

El contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccioén, se necesiten
para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra
contratada, sin previa autorizacion. Estara también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en la
contratacion. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
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Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora
en terminar las mismas en el plazo establecido.

APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la obra
seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las Especificaciones
Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacion de la contratacion o las exigidas por la
Inspeccion.

Cuando se indique que algun material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada, se
entendera que ello servird para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que
sean equivalentes a juicio de la Inspeccion de Obra, excepto en aquellos casos en que no se autorice
expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar que se designe, con
suficiente tiempo para su examen y aprobacion, muestra de los materiales que la Inspeccién determine, los
gue servirdn como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los materiales y/o
elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que
considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las
Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos
de medicién, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Pagara, ademas, cualquier
ensayo o analisis quimico, fisico 0 mecéanico gue deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de
algun material. Dicho pago incluira los gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los
materiales a ensayar o analizar.

ARTICULO 46°% PERSONAL OBRERO

El contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley
Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A. N° 7.229 y Dto. Reglamentario N°
7.488/72 y Cdadigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de
su personal y del dependiente del Ente que esta a cargo de la Inspeccion. El no cumplimiento de las
medidas de seguridad personal determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los salarios no
inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la
jornada legal de trabajo. Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de
accidentes de trabajo, en A.R.T. reconocida y solvente, quedando la interpretacion de estas caracteristicas a
criterio del comitente. La acreditacion de la contratacion del seguro aludido debera cumplirse con una
antelacion de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspendera el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales aqui previstos.
La falta de cumplimiento de estas obligaciones ser4 motivo de la suspension del tramite de pago de los
certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses.

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas o por tres veces en forma
discontinua, hara pasible al Contratista de la rescisién de la contratacion.

ARTICULO 47°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal de obra o de
inspeccidn, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se
produjeran correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.V1.9.
del Codigo de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas
responsabilidades subsistiran hasta la recepcién final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La Municipalidad podra retener de las sumas
gue adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones
gue llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 48°: SEGUROS
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A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una A.R.T. argentina
autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucién de la obra, asi como al personal de
inspeccién que en forma estable desempefie funciones inherentes a la realizacién de los trabajos.

Todas las pélizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la inspeccion en el momento que
le sean requeridas, aun antes del comienzo de las obras.

ARTICULO 49°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberdn cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
policiales 0 municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del Contratista el
pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en caso de cometer cualquier infraccién a
dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULOQ 50° SEGURIDAD EN LAS OBRAS:

El Contratista debera sefalizar y proteger convenientemente, mediante los elementos establecidos a ese fin,
los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de personas y vehiculos. Todos los
sefialamientos y protecciones se mantendran durante el tiempo que demande la ejecucién de los trabajos.
El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5%
del monto de la contratacion y del 1% por cada dia de demora en sefializar y proteger la Obra
convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a partir de la notificacion fehaciente a
través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 51°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes y perfectamente
limpia, de conformidad con la Inspeccion.

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por la Municipalidad de San
Miguel.

Por cada infraccion a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o (uno por mil) del
monto contractual.

ARTICULO 52°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun
indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a
cargo del contratista. Los materiales resultantes seran dispuestos segun lo determine la inspeccion.

ARTICULO 53°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocidn de instalaciones de servicios publicos estara a cargo del contratista. La
ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo o en su defecto por el
contratista bajo la supervision del mismo, siempre que exista la autorizacion expresa.

El Contratista deberd interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas que
puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcién de medidas
correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones
correra por cuenta del Contratista.

ARTICULO 54°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los

trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin

excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos

equivalentes o analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccion

de Obra.

ARTICULO 55°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista deberda abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que correspondan por las
instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc. para el obrador, y cualquier otro derecho
que surja de la ejecucion de las obras, exigidas por entes nacionales, provinciales, municipales o privados.
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ARTICULO 56°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad
responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista facilitara la
vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes
impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 57°: ORDENES DE SERVICIO

El contratista debera proveer a la Inspeccion de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por triplicado, en el que
se dejard constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El original quedara archivado por el
comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el triplicado permanecera adherido al Libro de
Ordenes.-

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el ebrador 0 en su oficina. Se considerara que
toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del pliego y que no importa
modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una
Orden de Servicio exceda los términos del pliego, se debera natificar de ella sin perjuicio de presentar
dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no eximira de la obligatoriedad de
cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si probara que
las exigencias impuestas exceden las obligaciones de la contratacion.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir la
contratacion por culpa del Contratista.

ARTICULO 58°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de Pedidos de la
Empresa, el que se llevard por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad,
notificAndose en él a la Inspeccién de todas las solicitudes vinculadas a la contratacion. Dicho libro se
encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 59°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, durante el horario laborable, una persona autorizada y aceptada por la
Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse
de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendra las debidas facultades
para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que
las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la
responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion
alguna.

ARTICULO 60°: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional que corresponda el
Contrato de Representacion Técnica respectivo.

Para el pago de los certificados de obras, sera requisito indispensable la presentaciéon de las boletas de
aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de Buenos Aires.

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacién de los planos y
especificaciones para la ejecucién de las obras. El Representante Técnico debera estar presente en obra
toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras,
mediciones para las certificaciones, recepciones provisorias y final de las obras, etc., debiendo refrendar las
actas respectivas. Asimismo, deber& concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccion
lo requiera. Las actas quedaran convalidadas por la sola rabrica del Representante Técnico del comitente.
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La incomparecencia del Representante Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitara al
contratista para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.

ARTICULO 61°: DOCUMENTACION DE LA OBRA
El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos de la contratacion, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 62°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION
El contratista proveera prestaciones para inspeccion de acuerdo a lo estipulado en el P.C.P.

ARTICULO 63°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20 %) del monto total
contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidaran aplicando lo
establecido en el presente pliego.

El Comitente podra contratar al margen de la contratacion, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacion alguna, cualquier trabajo gue no se haya pactado expresamente. Las modificaciones del
proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos contratados que no excedan en
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total de la contratacion, cotizado a precio bésico, seran
obligatorias para el Contratista en las condiciones establecidas en el Articulo 66, abonandose en el primer
caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo caso a reclamar indemnizacién alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si por el contrario las modificaciones en mas o menos
superasen el veinte por ciento (20%), del monto contractual, el Contratista tendra derecho a la fijacion de
precios nuevos (actualizades) a la fecha de encomienda a convenir libremente, sin las limitaciones
contractuales.

ARTICULO 64° PRECIO A APLICAR POR ALTERACION DE LAS CANTIDADES CONTRACTUALES
ORIGINADA EN UN CAMBIO DE PROYECTO EN CONTRATOS DE AJUSTE ALZADO
Cuando se esté en presencia de modificaciones del monto de la contratacién, pueden originarse dos casos:

ler.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM:
Se certificara un aumento o disminucion en el precio del item en la misma proporcién que el aumento o
disminucién de las cantidades modificadas.

2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM:

a) Aumento: Se aplicara un nuevo precio a convenir a la cantidad de trabajo que exceda el 20% de la que
para ese item figura en el presupuesto oficial aprobado. Las cantidades contractuales y el excedente
hasta el 20% se certificaran a precio contractual.

b) Disminucion: Se deberé certificar todo el item a precio nuevo a convenir segun Articulo 65°.

En todos los casos, para establecer la parte de obra a suprimir, se verificara la cantidad o metraje que
realmente debi6 ejecutar el Contratista de acuerdo a planos y pliegos y no la estimada en el presupuesto,
salvo en el caso de contratacion por unidad de medida, en que la cantidad a suprimir es la indicada en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 65°: PRECIO NUEVO

Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del articulo anterior, para los casos de tener que
realizar trabajos no semejantes ni analogos, el NUEVO PRECIO se determinard de comudn acuerdo entre las
partes.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder inmediatamente
a la ejecucion de los trabajos, si asi lo ordena la Inspeccion de Obra, dejando a salvo sus derechos. En este
caso se llevara cuentas de las inversiones realizadas, cuyo detalle servira como elemento para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial. Sin perjuicio de lo antes estipulado, la Municipalidad podra
disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nueva contratacion.

ARTICULO 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los establecidos, ya
sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen ejecutados conforme con las
ordenes de servicio comunicadas al Contratista o que no correspondiesen a las especificaciones técnicas,
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podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los
demolera y reconstruira de acuerdo con las estipulaciones de la contratacién, estando a cargo suyo los
gastos originados por esta causa.

ARTICULO 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo a la contratacién seran medidos o estimados por periodos mensuales,
con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado mensual
de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccién procedera a la comprobacién y medicion de
los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias habiles subsiguientes a su presentacién. En el
caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacion pertinente
o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

En todos los casos los certificados constituiran documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada por autoridad
competente y sujeto al resultado de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el
sistema de unidad de medida. El pago de los certificados se hara efectivo dentro del plazo que estipule el
PCP. Cuando la contratista hubiera puesto reparos en su tramitacion normal, se agregara a dicho plazo la
demora incurrida por tal motivo.

ARTICULO 68°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento como minimo, que
se retendra hasta la recepcién definitiva como fondo de reparo.

Este deposito podra ser constituido en cualquiera de las formas previstas en el articulo 6°. Si al procederse a
la recepcién provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de
la contratacion, se podra suspender dicha operacion hasta que el Contratista lo coloque en la forma
estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera
cumplimiento a las observaciones formuladas, podra la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencion
de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

ARTICULO 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
No se reconoceran intereses en caso de retardo en el pago de certificados.

ARTICULO 70°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada con arreglo de la contratacion y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrard un acta en presencia del Contratista o de
su Representante debidamente autorizado.

Si en las Condiciones Particulares asi se estipulare, se realizardn recepciones provisorias parciales.

ARTICULO 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificara en las Condiciones Particulares, el Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos y
desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la mala ejecucion de los
trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extendera hasta la demolicion y
reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones de la contratacion y/o con
las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
comitente las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo,
afectando el fondo de reparos y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningln género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad,
por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.

ARTICULO 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién de las obras debiendo respetar las normas y
reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal ejecutada, por
deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las érdenes que a este efecto se
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expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a
reclamacién alguna.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y averias
gue pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa que no sea el mal uso de
las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos
guedara a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccién podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacion.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucién de los trabajos por si o por
terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la Municipalidad podra deducirlos del
fondo de reparos. La Recepcion Final de los trabajos no enervaréa el derecho de la Comuna de exigir el
reconocimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la
obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Art. 1646 del Cadigo Civil.

ARTICULO 73°: RECEPCION DEFINITIVA

Al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de
Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral
gue faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la
correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrari el Acta de Recepcion
Definitiva y se restituira a la contratista el fondo de reparo. En caso de recepciones definitivas parciales la
contratista tendré derecho a que se le libre la parte proporcional del fondo de reparo.

ARTICULO 74°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos conforme a
Obra". Los mismos serdn confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado,
con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad. La cantidad seréa la necesaria para el tipo
de obra.

ARTICULO 75°: RESCISION DE LA CONTRATACION
El Comitente podra rescindir la contratacién en todos los casos previstos en el Cédigo Civil y/o la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando el contratista no diera
principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare
materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los
trabajos en general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudieran comprometer los intereses del
comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacién alguna por ningan concepto, perdiendo
ademas los depoésitos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al
comitente y/o terceros.
Interrumpidos los trabajos se labrard un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante
Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b) Larevision de los trabajos efectuados y aceptados;

c) un balance de los materiales acopiados, enseres y (tiles en obra.
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo previamente un crédito al
mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aguellos materiales aptos para su uso
posterior.
El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista tenga derecho
a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el contratista de inmediato de la
obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente
por cuenta de aquel.
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, serd entregado al contratista
saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccién del importe de los perjuicios
ocasionados.
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El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que mativaron la rescisién y dar cuenta a
los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 76°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision de la contratacién la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato posesion de
la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de oposicidn del Contratista. A tales efectos, el
Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o
del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de
las obras por la Municipalidad.

ARTICULO 77°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando que
los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al efecto, no concurriese o no
estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad estara de todas maneras habilitada para
realizarlo, en cuyo caso podra recabar la designacion judicial de un representante a tal efecto. El avallio se
realizara de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia
entre ellos, la Municipalidad podra disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

ARTICULO 78°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS — LIQUIDACION

La Municipalidad practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos realizados por el Contratista y
terminados. Determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos
inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en
un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a partir de la notificacion por telegrama colacionado. Si el
Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hara retirar y
depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos
los gastos por cuenta del Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo sefialado por la
Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta del contratista. El importe de la
liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados como los inconclusos,
materiales y enseres afectados a previo avallo, constituiran un crédito a favor del Contratista, previa
deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescisién hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta
la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de estos y de
los perjuicios que se ariginen por la rescision de la contratacién o la mala ejecucion de los trabajos hechos
por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista
guedara deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que
crea mas conveniente.

ARTICULO 79° CAAITBA Ley 13.753

Conforme a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Previsién Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires), el adjudicatario deberd dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley 12.490 art. 26 Inc. I-Modificado por Ley 13.753, “En toda Obra Publica, mediante el
contrato con —terceros por la Provincia de Bs. As. los municipios y los entes descentralizados provinciales y
municipales, en jurisdiccién provincial, por la encomienda de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto,
direccién, asesoramiento u ejecucién desarrollada por profesionales contemplados en esta ley, se debera
realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la caja, de acuerdo a su topologia o
escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estard a cargo de quien contrate con el estado
provincial o municipal la ejecucion de la obra, es decir el tercero contratista....”. Los aportes deberan ser
abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiques expedidos por la caja, conforme a lo
dispuesto 31° y 32° de la ley, con las boletas de pagos correspondientes, calculadas sobre los honorarios
que surjan del monto basico del contrato y los adicionales si los hubiere, seran presentados en la Contaduria
General de la Municipalidad de San Miguel.

ARTICULO 80°: Seran por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes gastos:
a) Sellados de ley
b) Gastos de protocolarizacion del contrato cuando se previera esa formalidad.
¢) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares.
d) Todo otro gasto atinente.
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ARTICULO 81° Aplicacion leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusién de obligatoriedad de
contratar bajo el Régimen de las normativas de fomento de la industria nacional y provincial.

ARTICULO 82°: Contratacion Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 42/2004
del H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberan dar prioridad, cuando las condiciones del
servicio se lo permitan, a la contratacion de ex combatientes veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e
Islas del Atlantico Sur, con domicilio real en el Partido de San Miguel.

ARTICULO 83°: Rechazo de Ofertas:
Seran rechazadas automaticamente, las ofertas que:
a) Carecieran del Pliego original entregado por la Direccion de Compras en su oportunidad.
b) No estén firmadas al pie en todas sus fojas por el oferente o su representante legal debidamente
autorizado.
c) Carecieran de garantia de oferta o esta fuera insuficiente.
d) Carecieran del certificado de no ser deudores alimentarios morosos vigente al dia de la apertura.
e) Tengan raspaduras o enmiendas Sin salvar, segun lo requerido en el articulo 15.1.
f)  Carecieran de la constancia de visita de obra, suscripta por la Unidad Ejecutora.
g) Las determinadas en el pliego de cldusulas particulares.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas, podran
surtir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las propuestas.

ARTICUL O 84°: Facultad de Aceptar o Rechazar Propuestas:

El Intendente podra rechazar todas las propuestas y €l o la persona en quien delegue tal facultad podran
adjudicar todos o parte de los elementos licitades. Tanto el rechazo de todas las propuestas, como la
adjudicacion parcial deberan estar debidamente fundados, y contar con la intervenciéon del Departamento
Legal.
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LICITACION PUBLICA N2 77/22

OBRA “CORDON CUNETA CALLE CHAPEROUGE”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del presente Ilamado es la contratacion de la obra del acépite en un todo de acuerdo con las especificaciones
del PET y planos adjuntos.

El contratista prevera en su precio la totalidad de los trabajos no expresamente contenidos en itemizado del contrato y
que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las obras de acuerdo a su fin.

ARTICULO 2°- PRESUPUESTO OFICIAL- FINANCIACION - VALOR DEL PLIEGO -CONSULTA -
VENTA DEL PLIEGO - APERTURA
2.1 El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende ala suma de $ 65.330.000,00

La obra es financiada con fondos del tesoro municipal.
Valor del pliego $ 71.863,00

2.2 CONSULTA
Los pliegos podréan ser consultados en la pagina Web www.msm.gov.ar — entre los dias 25 al 30 de Noviembre de
2022 inclusive.

2.3 VENTA

Venta de pliegos originales en la Direcciéon de Compras entre los dias 02 al 07 de Diciembre de 2022, de 09.00 a 13.00
hs.

Modalidades de pago:

Efectivo, débito o cheque al dia sin cruzar a nombre de Municipalidad de San Miguel.

Para el caso mediante trasferencia bancaria:

Solicitar CBU por mail.

Al realizar una transferencia para la adquisicion del pliego, consignar el valor exacto sin redondear los centavos.
Asimismo antes de confirmar la operacién, se deberd completar el mail de notificacién con el de la Direccion de
Compras: compras@msm.gov.ar

La operacion debe hacerse mediante la modalidad de acreditacion inmediata, durante el periodo de venta, y como
maximo hasta las 12.00 hs. del tltimo dia establecido para la adquisicion de los pliegos.

Una vez realizada la transferencia deberan enviar una copia a la Direccion de Compras, la que procedera a confeccionar
el recibo que sera intervenido por la Tesoreria Municipal, la cual verificard y realizard el timbrado correspondiente.
DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA VENTA DE PLIEGOS.

Luego de la intervencion de la Tesoreria, el pliego y recibo originales se entregaran en la Direccion de Compras de lunes
a viernes de 8.30 a 14.00 hs.

No se aceptardn constancias de transferencias que sean realizadas fuera del periodo establecido. Quedando bajo
absoluta responsabilidad de la empresa cualquier movimiento realizado fuera de término.

2.4 APERTURA 15 de Diciembre de 2022 a la 09.30 horas en la Direccién de Compras

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION Y ANTECEDENTES

No se exigiré a los oferentes, la inscripcion en el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Pablicos de la Provincia de Buenos Aires ni ante el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas dependiente del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Pablica y Servicios, consiguientemente no se
exigira capacidad de contratacion.

Los oferentes deberdn presentar antecedentes de al menos 3.000 metros cuadrados de obras viales de cualquier tipo,
satisfactoriamente concluidas, ejecutadas para municipios del AMBA durante los Gltimos 5 afios.

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE CONTRATACION:
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Las obras se contrataran por el sistema de “Unidad de medida”. En este precio estaran incluidas la totalidad de las tareas
e items a ejecutarse para la consecucion de las obras de acuerdo a su fin.

ARTICULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION Y PROYECTO EJECUTIVO:

Las obras se entregaran completas en el plazo de 120 dias corridos, contados a partir del acta de inicio. El contratista
debera considerar que las cuadras a ejecutarse no seran forzosamente adyacentes y que por lo tanto, debera trasladarse
tantas veces como la discontinuidad de la traza lo requiera El proyecto y la direccion de obra sera responsabilidad de
profesionales matriculados dependientes de la Secretaria de Obras Publicas.

La empresa debera estudiar y resolver los detalles del proyecto que a su criterio resulten incompletos, y que no se
reconoceran ampliaciones de obra por tal motivo.

ARTICULO 6°-PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Compras, sita en Belgrano 1342 de la localidad de San
Miguel, hasta la hora dispuesta para la apertura de las propuestas. Los sobres se abriran en la Direccion de Compras. Las
ofertas se presentaran en sobre o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin el nombre del
proponente y la Unica inscripcion:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
LICITACION PUBLICA N° 77/22
OBRA «Cordon cuneta calle Chaperouge”
“APERTURA: 15/12/22 —09.30 hs.”

El sobre o paquete arriba mencionado deberd contener los sobres N° 1y N° 2 segun se detalla a continuacion:
SOBRE N° 1:

a) Carta de presentacion segin modelo adjunto al presente pliego, de acuerdo al 18.1. del PCG.

b) Documentos que hagan a la‘individualizacion juridica de los oferentes segin 18.2 del PCG.

c) Para el caso de Sociedades Andnimas, copia certificada de la documentacion que acredita la representacion
invocada por el firmante.

d) Constancia de la adquisicién del Pliego de esta Licitacion.

e) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias

f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, por la suma
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.

g) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos de la ley 13.074 de la Pcia. de Bs. As., vigente al dia de la apertura de la presente licitacion.
No se aceptara constancia en tramite

h) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO, segun 12° del PCP.

i) Copiaformulario, y del Gltimo pago exigible a la fecha de licitacién, del impuesto a los Ingresos Brutos.

j) Copiaformulario, y del tltimo pago exigible a la fecha de la licitacion, 931 SUSS.

k) Constancia de inscripcion del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Miguel o,
en su defecto, constancia de inscripcion en trdmite. Deberdn completar la inscripcién, previo a la
adjudicacion.

I) Antecedentes Empresarios de obras viales de cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas, contratadas y
ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los ultimos CINCO (05) afios. .

m) Listado de equipo propio, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la obra.

n) Deberan incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la obra;
los mismos estaran firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter de declaracion jurada 'y
de compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podran ser verificados por el Licitante, y
en caso de comprobarse fehacientemente algiin apartamiento de la verdad, la oferta serd rechazada como
tal, pudiendo el Licitante comunicar tal situacion a los Registros profesionales respectivos.

0) Los antecedentes que hagan a la capacidad econémico-financiera del oferente segun 18.3.1 del PCG.

p) Ultimo pago de la Tasa de Seguridad e Higiene del Municipio donde se encuentre radicada la empresa, o el
equivalente si estuviese radicado en otra Localidad.

q) Declaracion jurada de visita de obra, segln art. 12° p.c.g.

r) Toda la documentacidn obrante en la oferta con firma digital, debera ser respaldada ademéas con la
presentacion mediante soporte sélido (Pendrive/CD).

En el Acto de Apertura serdn excluidos automéaticamente aquellos oferentes que no incluyan en el Sobre N°1 de su

propuesta lo requerido en los puntos e), f), g), dejando constancia de ello en el Acta.
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SOBRE N°2:  Deberan presentar obligatoriamente:
a) La nota de Propuesta seglin modelo adjunto al presente pliego.
b) Planilla de Cotizacion segiin modelo adjunto al presente pliego.
c) Curva de inversion
d) Plan de trabajo
g) Cotizacion de cada item en planilla de computo de tareas

Serén excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:
a) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
b) Falsearan las informaciones suministradas.

ARTICULO 7°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

La Secretarfa de Obras Publicas evaluara la documentacion técnica presentada por la oferente, a partir de lo cual se
procedera a seleccionar como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan acreditado la totalidad de los puntos
requeridos en los antecedentes técnicos y empresarios (Sobre N° 1).

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE N° 1):
Se verificard si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo solicitado en el Pliego y se
evaluara conforme a los siguientes criterios:

a) La organizacion de oferta: Se verificara el cumplimiento del orden requerido para la presentacion de la
documentacion, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 del PCG.

b) La preparacion técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos propuestos para la
ejecucion del trabajo.
La verificacion de este personal se hara de acuerdo a los siguientes puntos:
b.1) Formacion profesional y experiencia técnica en general, presentando los titulos y documentacion que acrediten
los datos consignados
b.2) Experiencia especifica en trabajos similares.

c) Capacidad Técnico-Financiera: Se verificaran los antecedentes financieros del Gltimo ejercicio de acuerdo a los
siguientes criterios:
c.1) Total del patrimonio neto del ejercicio anterior
c.2) Total de las ventas del ejercicio anterior igual o0 mayor al 50% del valor de la obra

d) Obras similares: Antecedentes de obras viales de cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas, contratadas y
ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los Gltimos CINCO (05) afios. Los
antecedentes deberan ser acreditados con las recepciones definitivas y/o provisorias de obra suscriptas por cada uno
de los organismos contratantes, sin ningun tipo de observacion (no se tomaran como antecedentes validos, la
presentacién de certificados de obras en curso de ejecucién). Dicha documentacion debera ser acompafiada por una
declaracion jurada del apoderado de la oferente, que acredite la veracidad de la documentacidn presentada.

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o asociada con otra u otras

empresas mediante algin otro sistema legal) se computara la cantidad de metros equivalente al porcentaje detentado en

dicha asociacién para cada obra.

e) Se deberan incorporar los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de méaximo nivel afectados a la obra; los
mismos estardn firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter de declaracion jurada y de
compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podran ser verificados por el Licitante, y en caso de
comprobarse fehacientemente algin apartamiento de la verdad, la oferta serd rechazada como tal, pudiendo el
Licitante comunicar tal situacion a los Registros profesionales respectivos.

Solo podrén participar en la segunda etapa del proceso de seleccidn las propuestas técnicas que hayan cumplido con la
totalidad de los puntos precedentes.

ARTICULO 8°.- APERTURA DEL SOBRE N° 2,
Apertura sobre 2: En el mismo acto, habiéndose verificado la presentacion de la documentacion requerida en el Sobre
N° 1y no existiendo causales que, a simple vista deriven en rechazo automatico de la propuesta, y quedando pendiente
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la verificacion de autenticidad de la documentacién presentada por el area técnica de la Secretaria de Obras y Espacio
Publico, se procedera a la apertura de los Sobres N° 2 (Oferta econémica).

ARTICULO 9°.- FONDO DE REPARO
El fondo de reparo se establece en un 5% del monto de contrato.

ARTICULO 10°.- FORMA DE PAGO

Se prevé un anticipo financiero del 30% del monto del contrato que se amortizara en forma proporcional en los
certificados subsiguientes. Los certificados se pagaran dentro de los 15 dias de recepcionada la correspondiente factura y
certificacion de obra debidamente aprobada por el area técnica.

ARTICULO 119- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia se fija en 12 meses.

ARTICULO 12°.- SITUACION FISCAL

Presentar print de pantalla de la situacion fiscal del oferente segiin Resolucion General 4164. E/2017 Afip, y
adjuntar declaracion jurada, manifestando estar en forma regular con la AFIP a la fecha de apertura de la
presente licitacion.

Los oferentes antes de hacer su presentacion deberan verificar su estado tributario Ingresando en Afip con clave fiscal,
(Sistema de Cuentas Tributarias. Cuenta corriente. Estado de cumplimiento) e imprimir pantalla para la
presentacion de la oferta.

Rige la “Resolucion General 4164. E/2017. Sector Publico. Proveedores. Incumplimientos Fiscales” implementada
por la AFIP con vigencia a partir del 01/12/17. Decretos N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios y N°
1030/16. Incumplimientos tributaries y/o previsionales. Resolucion General N° 1.814 Certificado y sus modificaciones
“certificado fiscal para contratar”. Su sustitucion.

ARTICULO 13°.- ADJUDICACION

Pre adjudicacion: Evaluadas las ofertas por la Unidad ejecutora requirente, resultara pre adjudicatario el oferente
que presente la mejor propuesta econdémica global independientemente del valor de cada uno de los items cotizados,
como asi también la mejor propuesta técnica y con mejor capacidad econdémica, que surja de la documentacion y
antecedentes presentados por la licitante. La adjudicacion se efectuara por el total de la oferta global.

ARTICULO 14°.- PRESTACIONES PARA INSPECCION
No se requeriran prestaciones para la inspeccion.

ARTICULO 15°.- CARTEL DE OBRA

Se colocardn dos carteles de obra de 2m de altura por 3m de ancho (dicha medida puede ser modificada por la
inspeccion de obra de Nacidn) cuya leyenda y formatos, seran oportunamente indicadas por la inspeccion y se colocaran
en los lugares que esta indique.

ARTICULO 16.- RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES

A) Descripcion
La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados por la construccion de la
Obra.
Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y en forma inmediata a la
terminacion de cada tramo de Obra.
Para esto, la Contratista realizaré las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes, con el fin de concretar
tiempo y forma de la reposicion de los hechos existentes afectados.
Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran depositados por la Contratista, por
su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su conservacion, hasta el momento de su reposicion.

B) Forma de pago
No se reconocerd pago alguno por las tareas necesarias, para la reposicion de los hechos existentes, considerandose que
el costo de las mismas, esta prorrateado en los items de la Obras.

ARTICULO 17°.- VISITA DE OBRA
Conforme a lo establecido en el articulo 12° del P.C.G., el oferente debera adjuntar una declaracion jurada de visita de
obra.
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ARTICULO 18°.- CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA:
Ademas de las establecidas en el art. 83° del Pliego de clausulas generales:

18.1 La oferta quedara condicionada al resultado que se obtenga de la consulta on-line por parte del Municipio
sobre la existencia 0 no de incumplimientos tributarios y/o previsionales de los proveedores en el Régimen de
Contrataciones de la Administracion Nacional. No se considerardn obligaciones a vencer al momento de la
presentacion de la oferta.

18.1.2 En caso de no estar activas las herramientas informaticas, esta consulta sera realizada en el momento
oportuno.

18.1.3 Hecha la con si la firma oferente registrara incumplimientos ante Afip, contara con tres (3) dias
habiles para su regularizacion. currido dicho periodo istir la irregularidad, la oferta sera rechazada en su
oportunidad.

Para el caso que ocurriera un segund
llamado que no hubieran presentado

MUNICIPALIDAD
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(Membrete de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION

Sr. Intendente de la
Municipalidad de San Miguel
Dr. Jaime Méndez

Presente

De nuestra mayor consideracion:

En Relacién a la presente Licitacion Publica N.vrirein. ,
RV, PPN . R SRR k (NOMBRE DEL FIRMANTE),
........................................................................................ (D.N.l).........., representante legal de (nombre de la
EMPresa).eeeeceeererereeressens (se acompafia poder); inscripta en el Registro Publico de comercio el (fecha).....,
bajo en N9..ooeoeeeeeeererenns , segun consta en los Estatutos Sociales del (fecha)................ , que constituye
domicilio especial en ......ccceeeeeeriaa. y real en...cceecinnnnns , declara no estar comprendido dentro de los

alcances del Articulo 14.5 del Pliego de Base y Condiciones, y garantiza la veracidad y la exactitud de todas
sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Autoridad de Aplicacién a
requerir las informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a organismos oficiales,
bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

Que ademas declara conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara la misma.
Asimismo acepta que las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se ventilardn ante la
Justicia Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de San Martin, Provincia de Buenos Aires,
renunciando expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

Sin otro particular, saluda muy atentamente
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(Membrete de la Empresa)

NOTA DE PROPUESTA

LICITACION PUBLICA N2 77/22

OBRA “Corddn cuneta calle Chaperouge”

Sefior Intendente Municipal:

CSEBirma g, ........... . ... . representada por
el SEHIOr ...cccvevveereericneeeeeeee TR e R con documento de Identidad N°
............................................... ) que acredita personeria invocada con

...................................................................... cuya fotocopia certificada se acompafa, con domicilio real en
.......................... y constituyendo domicilio legal para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en
la calle W.....coooveee . L IR de la localidad de
................................................ , Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, declara, habiendo
examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y demas circunstancias relativas a la obra del
epigrafe, que se compromete a realizarla, a conservarla hasta su recepcién definitiva, en un todo de

acuerdo con los mencionados documentos que manifiesta conocer en todas sus partes, por un monto total

Para todas las cuestiones que se susciten con motivo del presente concurso,
esta empresa se somete a la jurisdiccién y competencia en los tribunales ordinarios del Dpto. Judicial de
Gral. San Martin, Provincia de Buenos Aires, a cuyo efecto, constituye domicilio legal en el mas arriba

indicado, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién.

Firmay sello de la Empresa
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OBRA “Corddn cuenta calle Chaperouge”
PRESUPUESTO OFICIAL
, i )
rdon cuneta de hor n 800 $20.000,00 56.000.000,00
Provision y colocaci d
cafieria de hormigén ar 1 m 0.000,00 | $6.000.000,00
@600mm
Provision colocaci
fieria de hormigén armado 60 -~ $29.000,00 | $1.740.000,00
00mm
Céamara de acces un 150.000,00 $450.000,00
Sumidero S2 ‘ 4 unidad 00.000,00 00.000,00
Sumidero ST 2 un $170.000,00 340.000,00
65.330.000,00
) 2y - T % a
," . . > » “ " (] 3

OBRA “Corddn cuneta calle Chaperouge”
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1 | Cordodn cuneta de hormigon 2800 m?2
Provisién y co ion de
2 |cafieria ormig rmado
%) m
ovision 'y coloca de
3 |cafieria de hormigon d 60 m
@500mm
4 | Cémara de acce unidad
5 | Sumidero S 4 unid
6 umidero 2 idad
: “ar Ty "
0‘0'\_’\‘ r "4’\1 I,)

MODELO DE PLANILLA QUE EL / LOS PROPONENTE/S DEBE/N
PRESENTAR EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA EMPRESA

OBRA “CORDON CUNETA CALLE CHAPEROUGE”
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Memoria Descriptiva

Con el objetivo de mejorar la transitabilidad, sanear las zanjas, evitar las acumulaciones de agua
sobre Chapeaurouge y conformar la calzada que aun no fue pavimentada entre las calles Sourdeaux y
Esteves.

Se ha decidido contratar la ejecucién de calzada con corddn cunetas de hormigén, con base de
hormigén pobre y perfilado de calzada central. Este trabajo consiste en sanear las zanjas, moldear para
hormigén de base, compactar la subrasante natural, perfilar longitudinal, transversalmente, moldeado y
colado de hormigon rico, finalizando con el calce y compactacién siguiendo los procedimientos descriptos en
las presentes especificaciones. Los anchos de intervencion quedaran determinados entre los bordes internos
del cord6n cuneta.

También sera objeto de la presente contratacion la ejecucion de sumideros, camaras de acceso y
colocacion de cafieria pluvial para conectar los sumideros al conducto principal que se desarrolla por la calle
mencionada.

Especificaciones técnicas
1. Corddn cunetade hormigon

Los trabajos se ejecutaran en el siguiente orden:
A continuacién, se describen las tareas en la misma sucesion que deben ser ejecutadas:

e Hidraulica: Se ejecutara la obra hidraulica vinculada al conducto principal que se desarrolla por la
calle Chapeaurouge, La Plata, Artigue, Larrea y F. Varela. Se deberan colocar todos los conductos y
ramales a la espera de las obras de arte hidraulicas.

e Limpieza de la traza: Consiste en el retiro de cualquier material existente sobre la traza: basura,
ramas, raices, chatarra, etc.

e Replanteo de cordén cuneta: Se deben colocar puntos fijos para nivelacion del cordén cuneta y
replantear en el terreno la traza completa, respetando el proyecto en altimetria y planimetria

e Saneamiento de Zanjas: Se realizara el desmonte en la traza del cordén cuneta previendo la
profundidad necesaria hasta que la inspeccion de obra de conformidad de la estabilidad del suelo,
rellenar y compactar hasta la cota indicada en el proyecto, para aportar la base de hormigén pobre y
la cuneta de hormigén H-30.

e Compactacién de subrasante: Con el desmonte terminado, se debe proceder a la compactacion de
la subrasante, perfilado y nivelacion, dejando el cajon de desmonte apto para recibir la base de
hormigén H-8

e Hormigén de base H-8: La capa de hormigén de limpieza debera ser de calidad H-8, con un
espesor promedio de 12cm, siguiendo la pendiente longitudinal que indica el proyecto, y con una
pendiente transversal respetando la seccion solicitada.

e Hormigdn de corddn cuneta H-30: Se debe respetar la seccion y pendiente solicitada por proyecto.
La terminacién del hormigdén debe ser llaneada y los cordones con los bordes suavizados,
terminacién esponja.

e Construccion de obras de arte hidraulicas: Se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las
presentes especificaciones técnicas

e Perfilado longitudinal y abovedado de la rasante. Estos trabajos tienen como fin la obtencion de
una superficie libre de ondulaciones y pozos en el sentido longitudinal. En el sentido transversal la
superficie debera contar con un abovedado tal que permita el facil escurrimiento de las aguas fuera
de la superficie de rodamiento hacia las cunetas. El eje de la calzada central debera quedar 15cm
por encima del pelo de agua de la cuneta.

e Humectacion de la calzada Se debera humedecer la calzada hasta lograr el punto 6ptimo para la
compactacion. Si se excediera la humedad se deberd reclamar el suelo, dejarlo secar y volver a
compactarlo y perfilarlo.

e Compactacion y perfilado: Se compactara el cascote y el suelo escarificado asegurando que se
forme una capa uniforme con contenido de cascote y suelo existente para luego proceder al
perfilado final.

No se procedera con los trabajos cuando la humedad natural del suelo se encuentre por encima de la 6ptima
de compactacion o las condiciones climéaticas no sean aptas.
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EQUIPOS

Los mismos deberan ser tales que permitan cumplir con las exigencias de calidad prevista y a su vez, que
aseguren un rendimiento minimo que posibilite cumplir con los plazos establecidos en el Pliego.

El plantel basico minimo estara compuesto por:

Minipala cargadora con capacidad de pala de 300 Its.

Retroexcavadora

Motoniveladora con escarificadores en buen estado (120 HP minimo).

Camion regador de agua (capacidad minima 6000Its).

Rodillo compactador autopropulsado.

COMPACTACION

El control del grado de compactacion de cada capa estabilizada, se determinard de acuerdo al método de
Control de Compactacion por el procedimiento del cono de arena u otro/s métodos aprobados y dentro de
las distancias y ubicaciones que establezca la inspeccion.

La exigencia sera del 98% de la densidad obtenida en el Proctor T-99 (I) para suelos A-6 y A-7 y del 95% de
la obtenida en el Proctor T-180 (ll) para suelos A-4 (con hinchamiento menor al 2%)

SANEAMIENTO

La necesidad de realizar saneamientos sera juzgada por la Inspeccion quien ordenaré al
Contratista el retiro de todos aquellos suelos que posean poca estabilidad, es decir alta
capacidad de deformacion y en general el de todos aquellos suelos que en su clasificacion
muestran tener caracteristicas tales que lo clasifiquen como inepto para el fin perseguido.
Igualmente, la necesidad de saneamiento la impondra la presencia de materiales extrafios
de origen mineral, organico @ residual cuya permanencia permita suponer que puedan
alterar la homogeneidad y estabilidad requeridas en la futura subrasante.

Las tareas realizadas en concepto de saneamiento 0 de otra nhaturaleza que sean
solicitadas por la inspeccion de obra, no se certificaran y deberan estar incluidas en el
precio total del item contratado.

CROQUIS
Cordon Cuneta:

85

2. Provision y colocacidn de cafieria de hormigén armado @600mm

3. Provision y colocacion de cafieria de hormigén armado @500mm
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Se entenderd por didmetro el promedio de los didmetros interno y externo de la tuberia. Este
valor no podréa ser en ningun caso inferior al 94% del diametro nominal expresado en la planilla de
cotizacion. Las tuberias seran estancas con junta tomada mediante el calafateo de la misma con
mortero cementiceo. La colocacion del cafio deberd cumplir con lo siguiente:

Diametro Nominal Ta}p?‘da
Minima

600 mm 60 cm

500 mm 50 cm

El ancho de excavacion de la zanja para la disposicion del conducto sera la especificada por
el fabricante para cada diametro. No se mediran sobreanchos mayores aunque hayan sido
efectivamente excavados. En los casos en que las condiciones del lugar o la presencia de obstaculos
lo ameriten a juicio de la inspeccion se disminuiran los sobreanchos. En este caso se mediran
exclusivamente los anches excavados. La profundidad de excavacion que surge
de la diferencia entre la cota de terreno natural 'y la cota de proyecto del invertido de la tuberia. No
se medirdn sobrexcavaciones eventuales por debajo de la cota de invertido de prayecto. En estos
casos la contratista procedera al relleno de la sobrexcavacién con arena a su costa. En la
eventualidad de que un tramo de tuberia quedase instalado por sobre la cota de proyecto y que la
inspeccion no ordenara su remocion y reinstalacion y aprobara la posicion, se considerara para la
medicién del volumen la cota de invertido real. Las excavaciones para construir obras de arte no se
mediran en el presente item. Estos trabajos estaran incluidos en el item en el precio respectivo de las
obras de arte. La contratista debera excavar y
acopiar por separado, la capa superior de suelo rica en cascote, con el fin de que al proceder a la
tapada disponga de este material en la capa superficial, evitando asimismo que en la zona de cafio
queden cascotes. Cuando corresponda ejecutarla la tapada y compactacion se
realizara hasta alcanzar la densidad proctor standard del 95 %. Se cuidara durante la operacién no
dafiar la tuberia. Se verificara la relacion entre didmetros vertical y horizontal especificada por el
fabricante.

El retiro de suelo, cuando corresponda y su disposicion se realizara en predios designados
por la inspeccion. El conducto provisto y colocado sera del tipo hormigén armado tipo comercial.

4. Céamara inspeccién para conducto pluvial

Las cadmaras se ejecutaran en hormigdn simple, sobre conducto hidraulico circular de
diametro inferior a 1000mm. Las dimensiones son las especificadas en el plano adjunto, dejando la
cara exterior de la misma a nivel de rasante y menor a 2 metros de altura total. La tapa debera ser
accesible y de remocion manual.

Se debera realizar la excavacion, encofrar y llenar el molde, desencofrar y dejar la cAmara
calzada con el suelo que se extrajo del lugar, compactado con equipos manuales. EI material
sobrante debera ser depositado donde personal municipal lo disponga.

5. Obras de artes varias:

Las obras de artes varias serdn ejecutadas en cada caso atendiendo a las necesidades
particulares de cada situacion. Los aspectos morfoldgicos, dimensionales, terminaciones y demas se
definiran in situ por personal idoneo.

Se debera realizar el movimiento de suelo que sea necesario en cada caso, dejando
compactado correctamente el material que se aporte. EI material sobrante deberd ser depositado
donde el personal municipal lo disponga.
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item 5: Sumidero S2

El sumidero estara conformado por tabiques y solado ejecutados en hormigén mientras que
su losa se construird de hormigon armado dejando en la misma un vano para colocar la tapa de la
camara de inspeccion del sumidero, dicha tapa serd de hormigén armado y debera ser accesible y de
remocion manual.

La abertura de 2 metros de longitud a manera de ventana estara ubicada en el cordén de la
acera, generalmente deprimida con respecto a la cuneta. El sumidero poseerd ademas de la ventana
un canal de desagiie paralelo a la cuneta que conducira el agua de lluvia a una camara de
recoleccion de sedimentos para luego llevarla a una tuberia que permite conectar dicha cdmara con
el colector pluvial.

Las dimensiones de los distintos elementos estructurales del sumidero se detallan en el plano
adjunto.

item 6: Sumidero de Tierra

El sumidero estara conformado por tabiques y solado ejecutados en hormigdn mientras que
su losa se construira de hormigon armado dejando en la misma un vano para colocar la tapa de la
camara de inspeccién del sumidero, dicha tapa sera de hormigén armado y debera ser accesible y de
remocion manual. La cAmara estara conectada mediante un cafio que permitira conducir el agua que
recibe de la zanja hasta el colector pluvial. La camara tendrd una profundidad tal que permita
recolectar los sedimentos que ingresan con el agua de lluvia.

Las dimensiones de los distintos elementos estructurales del sumidero se detallan en el plano
adjunto.

CARACTERISTICAS DE LOS SUMIDEROS

El espesor de las paredes, piso y techo de los sumideros sera de 15cm salvo que la
Inspeccion considere conveniente modificarlo.
Las tapas tendran 2 %2°° de espesor. En su perimetro contaran con una planchuela metélica de 2 ¥%2""x
Y4'". Las mismas iran montadas sobre un marco conformado con angulos L 3""x 3" 'x %™,

TAREAS COMPLEMENTARIAS

Todo sumidero intervenido debera contar con las tareas de limpieza del interior de sumidero.
Ademas, el terreno inmediatamente proximo al sumidero deberd ser acondicionado, liberado de
escombros y restos de basura. Todo el material sobrantes, tanto de limpieza como de demolicidn,
sera retirado por a contratista y depositada donde la Inspeccion lo disponga dentro del Partido de
San Miguel.

PROTECCION DE LAS LOSAS RECIEN CONSTRUIDAS

La Contratista esta obligada a proteger la superficie del hormigén para lo cual colocara las
necesarias y adecuadas barreras y cercos circundando el sector correspondiente y mantendra el
personal de vigilancia en cantidad suficiente para impedir el acceso de vandalos, transito de
peatones, animales 0 vehiculos, sobre los sumideros recién construidos y que se encuentra bajo
curado, y que no se remuevan las barreras y/o cercos. Si cualquier parte de las losas sufriera
deterioros por cualquier causa antes de su recepcion definitiva, implicara un descuento de hasta un
50 % del valor optimo de la reparacion, o la Contratista debera removerlo y reconstruirlo por cuenta
(a solo criterio de la Inspeccion y sin mas tramite) y a su exclusivo cargo, incluso todo otro trabajo o
costo que esto implique, sin por ello recibir pago adicional alguno.

LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



COPIA CONSULTA WEB

Se tratara por todos los medios de no interrumpir en ningdn momento la circulacion del
transito por el sector de los trabajos, destacandose la presencia de carteles indicadores, balizas, etc.,
a solo y exclusivo criterio de la Inspeccion. En ningln momento puede quedar un sector de
reparacion sin que se esté efectuando alguna tarea en el mismo, salvo que exista alguna causa que lo
justifique, y sea aceptada por la Inspeccion. En caso que sea necesario realizar cortes de transito,
deberan preverse pasos alternativos y responderan a una programacion que la Contratista elaborara y
que debera ser aprobada por la Inspeccion y la Direccion de Tréansito Municipal. La Contratista
deberd presentar a consideracion de la Inspeccion un plan de vallados y cerramientos a utilizar
durante la obra. La sefializacion para los cortes de transito y vallados sera por exclusiva cuenta de la
Contratista. Para este fin debera contar con la suficiente cantidad de carteles al inicio de la obra
cuyos disefios deberan ser aprobados previamente por la inspeccion. Toda reparacion, de inicio a fin,
llevara un vallado perimetral completo. Todas las vallas deberan ser cerradas en su parte inferior,
con una malla plastica con 5 cm de abertura maxima. Algunas de las vallas o carteles metélicos
Ilevaran la inscripcion:

OBRAS PUBLICAS - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccion y su mantenimiento y
traslado sera por cuenta de la Contratista. EStos elementos de sefializacion deberan permanecer en el
sector de trabajo permanentemente.

La Contratista colocard en todos los camiones y en los equipos donde sea factible su
colocacion y su costo estara incluido en el precio cotizado, dos carteles con letras perfectamente
visibles en cada uno de ellos, con una medida minima de 0,60 x 0,90 m., Cada uno con la siguiente
inscripcion:

OBRAS PUBLICAS — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
La misma podra ser variada al igual que el logotipo, de acuerdo al criterio de la Inspeccion.

PLAN DE TRABAJO

Una vez iniciada la obra la Contratista y la Inspeccion realizaran relevamientos de los
sumideros a reparar y confeccionaran planes de trabajo semanalmente. En el relevamiento la
inspeccion determinara e indicara al contratista el alcance de la demolicion de la estructura dafiada.
Una vez realizada la misma, la inspeccién definira los materiales, la geometria y el método de
trabajo para las reparaciones a su solo criterio no pudiéndose negar la contratista a su cumplimiento.

APROBACION DE LOS TRABAJOS
Una vez finalizadas las tareas, la Inspeccion corroborara que estas se hayan realizado de
acuerdo a lo especificado, siendo este requisito indispensable para la certificacion.

CERTIFICADOS

La certificacion se hara de forma mensual. En esta se contabilizaran Unicamente los items
ejecutados segun su unidad de medida y que hayan sido aceptados por la Inspeccidn, como también
asi los metros de nexos colocados.
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PLANILLA DE CONSTATACION DE DATOS

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA N° 77/22

NOMBRE O RAZON

SOCIAL
DOMICILIO CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
COMERCIAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
DOMICILIO LEGAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
CALLE N° LOCALIDAD COD. POSTAL
DOMICILIO REAL
] N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
TIPO Y N° IMPORTE
GARANTIA
N° CULT. N° INGRESOS BRUTOS N° CONVENIO MULTILATERAL

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA COMUNA.

No

EXPEDIENTE N°

Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente, son auténticos, asi como también haber

tomado conocimiento de lo determinado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Clausulas Particulares, de la

presente Licitacidon Publica, y me someto expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de

Buenos Aires.

Firma

Aclaracion

Sello
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