COPIA CONSULTA WEB

LICITACION PUBLICA N° 02/23

MOTIVO: Obra “REPAVIMENTACIONES DE HORMIGON”

APERTURA: 07 de Febrero de 2023

HORA: 09.30

EXPTE. N°: 7015/22

PRESUP. OFICIAL: $ 499.999.999,80
VALOR DEL PLIEGO: $ 549.999,99

El presente pliego consta de la siguiente documentacion:

1
2
3
4.
5
6

. Pliego de Bases y Condiciones Generales.
. Pliego de Clausulas Particulares.

. Carta de Presentacion.

Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Constatacion de Datos - Declaracion Jurada.

. Planilla de cotizacion.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS

ARTICULO 1°: LICITANTE
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La Municipalidad de San Miguel, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta Licitacion
Publica.

ARTICULO 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

Las Secretarias de Obras Publicas y de Hacienda a través de la Direccion de Compras de la Municipalidad
de San Miguel con sede en Sarmiento 1551, de la ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, seran
las Autoridades de Aplicacion.

ARTICULO 3°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regira por la Ley Orgéanica de las Municipalidades y sus modificatorias, por la
Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias, por e/ Reglamento de Contabilidad
y Disposiciones de Administracion para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por
el Tribunal de Cuentas, vigentes en la materia, por el Pliego General de Condiciones y el Pliego de
Condiciones Particulares. Supletoriamente y en todo lo que no esta previsto en las nermas enunciadas
precedentemente, seran de aplicacion los principios establecidos en la Ley N° 6021 de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: OBJETO

Esta licitacion tiene por objeto la contratacion de obras en el Partido de San Miguel, de acuerdo a lo
estipulado en las presentes clausulas, en las especificaciones técnicas y en la documentacion técnica, que
son parte integrante del Pliego General de Condiciones.- La obra que se licita, se abonara a través de los
pagos de los certificadas por la Tesoreria Municipal.

ARTICULO 5% ADQUISICION DEL PLIEGO

El Pliego licitatorio debera ser adquirido en la Direccion de Compras de la Municipalidad, al valor y en las
fechas indicadas en el correspondiente llamado a licitacion. Se establece asimismo que quien lo adquiera
debera identificarse e indicar en su caso por quién actua, y constituir domicilio especial segun el art. 7°.

ARTICULO 6°: FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS
Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por alguna de las siguientes formas:
a) 6.1 Seguro de caucion. Las polizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas

a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto identificaran la licitacion de que se trata; c)
Indicard el periodo de cobertura, el que no podréa ser inferior al término de mantenimiento de la oferta
y sus eventuales prérrogas; d) las aseguradoras deberan contar con la aceptacion de la
Municipalidad de San Miguel, certificadas por Escribano Publico o validada mediante
certificacion digital.

6.2 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas
a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto indicaran la Licitacion de que se trata. c) La
institucion bancaria se constituira en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los
beneficios de division u excusion; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estaran certificadas por
el Banco Central de la Republica Argentina; e) Indicara el periodo de cobertura, el que no podré ser
inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prorrogas; f) Sera condicién
que el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacion por crédito que tuviere
o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Miguel o contra el oferente.

6.3 Deposito en efectivo. Mediante depédsito que se efectuard en la Tesoreria de la Municipalidad de
San Miguel.

ARTICULO 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del Partido de
San Miguel y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se considerardn subsistentes
mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacion de cambio de domicilio debera hacerse en
forma fehaciente y sélo surtira efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcién, salvo que se
efectuara mediante presentacién en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a partir
del primer dia habil siguiente.

ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES
Las notificaciones se efectuardn en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el expediente
licitatorio; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; ¢) Por telegrama colacionado; d) Por
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carta documento. En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto
de la notificacion, mientras que en los restantes se acompafiara dicha copia o, en su defecto, se transcribira
el acto objeto de la notificacion. No obstante, el adquirente debera constatar personalmente el dia habil
anterior a la presentacion de ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Direccion de Compras de la Municipalidad, si
han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se
entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 9°: CONSULTAS PLIEGO

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por escrito sobre el
mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Direccion de Compras de la Municipalidad de San Miguel, con
anterioridad a la presentacion de ofertas. Las respuestas se naotificardn a todos los adquirentes del Pliego.
Los adquirentes deberan sefalar durante el periodo de consulta, cualquier error u omisién o discrepancias
en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenido en la documentacién. No formulandose
observaciones, se establece que la solucion de esos errores que surjan en la documentacion, queda a
exclusivo criterio de la Municipalidad de San Miguel, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que la obra
fue proyectada, y el adquirente no tendra derecho a reclamacion alguna por esos conceptos.

ARTICULO 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta sera hecha por notario o autoridad judicial,
con exclusién de toda otra, salvo indicacion en contrario en este pliego. Si la documentacion exigida en la
presentacion de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al espafol, debera acompafiarse su
traduccion, efectuada por traductor publico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los
catalogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompafien podran
presentarse en sus originales 0 en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido
por autoridad competente.

ARTICULO 11° JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacidon se someteran ante el fuero en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 12°: VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las informaciones relacionadas con
la ejecucion de las obras, y no se admitira reclamacion alguna por la carencia de dichas informaciones. Los
oferentes deberan realizar la visita a obra con el fin de asegurarse el perfecto conocimiento de sus
particularidades. Asimismo, la oferta contendra una declaracion firmada por su maxima autoridad estatutaria
y su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en
que se realizara la misma”.

ARTICULO 13° REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacion, el proponente debera estar inscripto en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL y debe contar con un Representante Técnico,
segun lo establecido por las Leyes de colegiacion respectivas.

Se admitira la presentacion de la constancia de inicio del tramite de inscripcion en dicho registro, quedando
las propuestas comprendidas en este caso condicionadas al resultado del tramite de inscripcion.

ARTICULO 14° OFERENTES

14.1  Podran participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o en el
exterior, con plena capacidad juridica y economica al efecto.

14.2  Si una presentacion fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas deberan unificar
personeria designando un representante comin. Los co oferentes quedaran obligados solidariamente, y
asi lo consignaran expresamente en su presentacion y/o en el poder que otorguen al representante
comun. Cada una de ellas debera cumplir los requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.3  Si una presentacion fuera efectuada por una Union Transitoria de Empresas, se debera acompafar
el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros de constituir en forma
definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria. Se acompafard también copia certificada de
la decision en tal sentido de los respectivos érganos societarios. Cada una de ellas debera cumplir los
requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.
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14.4  Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las ganancias, IVA,
inscripcion como empleadores e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires y en el Registro de Proveedores
del Municipio de San Miguel.

145 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los quebrados,
mientras no estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad de San Miguel; d) Aquellos a quienes la Municipalidad de San Miguel
les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha resoluciéon no estuviera firme; e) Las
personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos afios a contar de la fecha de finalizacion del
contrato, con sus respectivas prorrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitacion.

ARTICULO 15° FORMALIDADES DE LA OFERTA

15.1 La oferta se hara en idioma espafiol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente, salvandose
toda raspadura, enmienda o interlineado. Serd suscripta por el oferente, representante legal o
apoderado, con identificacion del firmante, quien rubricara cada una de las hojas que compongan la
oferta, las que deberan ser foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la
Republica Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en moneda
extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de su conversién a moneda de
curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

15.2  La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se debera presentar, en dos sobres (cajas o
paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1 ANTECEDENTES Y SOBRE N° 2 OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de diserepancia entre ellos, prevalecera el original. Las ofertas contendran un indice de su
contenido y, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se identificaran numéricamente y
el primero de ellos tendra un indice general, mientras que los restantes lo tendran de sus respectivos
contenidos.

15.3 Las omisiones parciales 0 totales de documentacion que no sea considerada esencial, con los
defectos formales en la presentacion y no ameriten el rechazo de la oferta, podran ser subsanados
en los dias subsiguientes al de la apertura, previo al dictado del decreto de adjudicacion.

Una vez abiertas las ofertas no se permitira que el licitante corrija las divergencias ni efectle
cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dard a conocer informacion alguna acerca del
analisis y evolucion de las ofertas hasta su comunicacion, sea de precalificacion o pre adjudicacion.
La presentacion de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptacidn, por parte del oferente, de
las clausulas particulares y generales.

ARTICULO 16°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Patrticulares, y con anterioridad
a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o habil, por cualquier circunstancia, el limite
de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el
mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran recibidas.

ARTICULO 17°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizardn el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1
%) del presupuesto oficial. La garantia se constituird por algunas de las formas previstas en el articulo 6° del
P.C.G. El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, lo hara pasible de la ejecucion
de la garantia.

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la fecha de
apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se renovaran automaticamente en
forma indefinida por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decision en contrario, con cinco
dias de anticipacién a cada vencimiento.

ARTICULO 18° CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La oferta contendra:
En el sobre N° 1:
a) Carta de presentacion de segun Art. 18.1 P.C.G.
b) Documentos que hagan a la individualizacién juridica de los oferentes segun Art. 18.2. P.C.G.
c) Para el caso de Sociedades Anoénimas, copia certificada de la documentacion que acredita la
representacion invocada por el firmante.
d) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.
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PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direccion de Compras y, en su caso, de las circulares
aclaratorias. Firmado.

Constancia que acredite la constitucién de la garantia de mantenimiento de oferta. Segun Art. 6°
P.C.G.

Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. Vigente al dia de la apertura de la presente licitacion. No se aceptara
constancia en tramite.

Copia del formulario.y ultimo pago exigible a la fecha de licitacién, del impuesto a los Ingresos
Brutos.

Copia formulario 931 SUSS.

Constancia de inscripcién del oferente actualizada en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcion en tramite.

Los antecedentes que hagan a la capacidad técnico-empresarial del oferente en caso de
establecerlo el P.C.P.

Los antecedentes que hagan a la capacidad econémico-financiera del oferente segin Art.18.3.1.
P.C.G.

Listado de equipos propios, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la
obra

Antecedentes empresarios segun lo requerido en el P.C.P., en obras ejecutadas en CABA y
municipios de la Pcia de Buenos Aires, en los Ultimos cinco afnos.

Declaracion jurada de visita de obra segun Art. 12 P.C.G.

Toda otra documentacion requerida en el P.C.P.

En el sobre N° 2:

a)
b)

18.1.

18.2.

La Nota de Propuesta segin modelo adjunto al presente pliego.
Planilla de Cotizacién segun modelo adjunto al presente pliego.

Carta de presentacion
La carta de presentacion, segun modelo adjunto al presente pliego, sera suscripta por el oferente o
por su representante (legal o convencional), con las siguientes formalidades:

a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompafiar4 copia de la
documentacién que acredite la representacién invocada.

b) Ratificacion o cambio del domicilio constituido en oportunidad de la adquisicion del pliego.

c) Declaracion de solidaridad en los términos previstos en 14.2.

d) Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 14.5.

e) Declaracion del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir
informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos,
entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

f) Si el oferente es un consorcio 0 una unién transitoria de empresas, se consignara la participacion
correspondiente a cada empresa o0 sociedad.

g) Declaracién por escrito en el que acepten la competencia del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires, y renuncien
expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del oferente.

18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad,

profesion, domicilio real, estado civil, documento de identidad, nimero de CUIT o en su caso de
CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion y domicilio legal. Se agregara

copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Si se tratara de
sociedades en comandita por acciones, se indicaran los accionistas que poseen control o, en su
defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; ¢) En caso de que las
personas juridicas integraran un grupo econdmico, se deberd precisar tal caracteristica, enunciando
su o sus directas controladas o controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho
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grupo; En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentara copia del acta del
drgano societario del que surja la decision de concurrir a la licitacion

18.3. Capacidad econémica financiera del oferente

18.3.1. Los oferentes, en caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.1 adjuntaran la
documentacion que acredite su capacidad econémica financiera y en caso de tratarse de los sujetos
contemplados en 18.2.2 adjuntaran copia del ultimo balance. En ambos casos, la documentacién
sera firmada por Contador Pulblico Nacional, con certificacion del Consejo Profesional
correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluira la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las formas
contempladas en el Art. 6° del p.c.g.

18.4 Presentacion de las propuestas
Las PROPUESTAS seran presentadas en un (1) sobre externo, caja o paquete, sin identificacion del
presentante, donde conste claramente el N° y nombre de Licitacion, la fecha y hora de la apertura,
incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES
Deberd incluir toda la documentacién solicitada en el Art. 18° del pliego por duplicado, exceptuando
lo incluido en el sobre 2.

18.4.2. Sobre 2 OFERTA
Incluira la oferta, por duplicado.

ARTICULO 19°: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de la PROPUESTA y del sobre 1 ANTECEDENTES se realizara en la Direccion de
Compras de la LICITANTE, en el dia y a la hora que fije el decreto de convacatoria, en acto publico
que sera presidido por el Director de Compras y/o quien lo reemplace.

19.2  Se labraré acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, y del nimero de orden
asignado a cada una de ellas.

19.3 Se procederd a la apertura de los sobres 1 (ANTECEDENTES), procediendo a la verificacion y
control de la documentacion presentada, desestimando en el acto aquellas propuestas que se
encuentren dentro de lo dispuesto en el Art. 83° del P.C.G.

19.4  Verificada la situacién dispuesta en el punto precedente, se procedera a abrir en el mismo acto los
SOBRE 2 OFERTA de los proponentes que sean considerados admisibles.

19.5 El ejemplar original quedara en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la Direccién de
Compras, a disposicion de los oferentes por el término de dos dias, a contar del dia del acto de
apertura, en el horario de 08.00 a 12.00 Hs.

19.6 El acta que se labre sera rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que
deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen pertinentes en cuanto a
los aspectos formales del acto.

No se admitird en dicha oportunidad impugnacion de ningun tipo respecto de las ofertas.

ARTICULO 20° EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA

20.1  Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Unidad Ejecutora, procedera al andlisis y evaluacion
de las ofertas pronunciandose sobre la admisibilidad o no admisibilidad de las propuestas
presentadas.

20.2  Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos en los
articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen objeciones o incurran
en omisiones gque impidan su confrontaciéon con las restantes ofertas.

20.3  No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacion — no afecten la
esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podréa intimar al interesado la subsanacion
pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la
oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones,
documentacién y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberd cumplimentar dentro de las 48
hs. horas del requerimiento.

20.4  El resultado de la evaluacién de las ofertas en 20.1 se hara saber a todos los oferentes, quienes
dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella evaluacion, sin que ello suspenda la
continuacion del tramite licitatorio. El oferente que desee impugnar el acto administrativo debera
previamente depositar en efectivo un monto equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, el
que solo le sera devuelto en caso de prosperar el recurso.
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La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree derecho
alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la Municipalidad.

ARTICULO 21° MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacion — ofertas equivalentes en cuanto a su conveniencia,
incluidos el precio o cotizacién, cuando la diferencia entre ellos no es significativa, o bien por cualquier otra
razon de conveniencia publica fundada, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga
dentro del término que fije al efecto.

ARTICULO 22°: ADJUDICACION

La Secretaria de Obras Publicas, se expedira respecto de la o las ofertas que resulte o resulten, a su criterio,
la mas conveniente o convenientes y previa intervencion de la Autoridad de Aplicacién, se procedera al
dictado del decreto de adjudicacién. La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las
propuestas, sin que esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la
Municipalidad.

ARTICULO 23° GARANTIA DE ADJUDICACION

Dentro de los diez dias de notificado, el oferente adjudicatario debera constituir una garantia por un monto
equivalente al (10%) diez por ciento del monto de su oferta total, por el término de vigencia de la
contratacion. La garantia se constituirda en cualquiera de las formas previstas en el Art. 6° del p.c.qg.

ARTICULO 24°: INCUMPLIMIENTO = SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del adjudicatario, la
LICITANTE, previa intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion para regularizar la situacion dentro
del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar el cumplimiento de la orden de compra, con mas
una multa diaria de 1% sobre el monto de la misma, o b) Declarar resuelta la contratacion y ejecutar la
garantia de cumplimiento adjudicacion.

ARTICULO 25° PLAZO DE OBRA
El plazo de obra sera establecido en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 26° FORMA DE PAGO
La forma de pago se regira conforme lo indicado en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 27°: INTRANSFERIBILIDAD
El adjudicatario no podra transferir la orden de compra en todo o en parte, ni asociarse con otro para la
ejecucion sin la conformidad previa de la Municipalidad.

ARTICULO 28°: DEVOLUCION DE GARANTIAS
Seran devueltas de oficio:

a) Las garantias de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias corridos, siguientes al vencimiento del periodo de validez de oferta. La garantia de
oferta del adjudicatario serd devuelta una vez que el oferente haya presentado la garantia de
adjudicacion, requerida.

El licitante podra perder su garantia de oferta, cuando:
- Retire su oferta durante el periodo de validez de la misma.
- En caso de no proceder a proporcionar la garantia de adjudicacion requerida.

b) La garantia de adjudicacion cubre las responsabilidades emergentes de la contratacion y sera
devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcion
provisoria de la obra.

ARTICULO 29°: PRORROGA DEL PLAZO

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la ejecucién de los

trabajos, se le podra otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por

causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomara en

consideracion especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucién de las
obras.
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b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades
técnicas imprevistas.

c¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) dias corridos de la

producciéon o determinacion del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual no seran tomadas en

consideracion.

ARTICULO 30°: SISTEMAS DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de ajuste alzado se
contrataran por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando entendido que las
certificaciones parciales son al sélo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Las certificaciones
parciales seran afectadas del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del
monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro del monto de la contratacion se entendera incluido el costo
de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos de la contratacién, sean
imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o0 en todo construida con arreglo a
su fin 'y al espiritu de esos documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista, entre el
volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de la contratacion, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de unidad de
medida es condicion que los eémputos métricos consignados en el presupuesto oficial y que el Oferente
debe tener en cuenta en su cotizacion, seran reajustados segin medicion final de acuerdo a lo realmente
ejecutado. Las diferencias seran certificadas en la liquidacién final de la obra.

ARTICULO 312 INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentos integrantes de la contratacion que ambas partes suscribiran:

a) El pliego licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

d) La orden de compra.

e) El convenio suscripto con el estado provincial.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

1) El Acta de Inicio

2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad competente.

ARTICULO 32°: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacion contractual se regir4 por los siguientes
principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Orden de compra - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 33°: REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES
Se reconoceran redeterminaciones de precios, a pedido del contratista, una vez iniciada la obra sin
reconocimiento retroactivo, de acuerdo al calculo gue surja de la siguiente estructura de costos estimada:

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA ©

ITEM INCIDENCIA
A- Mano de Obra (ICC cuadro 4) 10%
B- Hormigén elaborado (Productos de hormigén
15%
y cemento — ICC cuadro 3)
C- Asfalto, combustibles y lubricantes (IPIB) 50%
D- Equipos y maquinas (IPIB) 15%
E- Gastos Generales (Gastos generales - ICC 08%
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cuadro 2)
F- Costo financiero (TNA Activa BNA) 02%

Se reconocera la peticién de redeterminacién de precios cuando, segun las pautas de contratacion, se
observe una distorsion del 10% (diez por ciento) de los costos. Dicho pedido debera ser debidamente
presentado por ante la Secretaria de Obras Publicas, con el andlisis y la valoraciéon de las variaciones
denunciadas. Quedara exceptuado del reconocimiento de redeterminacion el valor que el adjudicatario haya
recibido en concepto de anticipo.

Los nuevos costos seran reconocidos a partir del momento de la distorsion mencionada en el péarrafo
anterior y hacia futuro, no se reconoceran redeterminaciones con efecto retroactivo. Dicho reconocimiento
debera ser verificado, previamente, y aprobado por las dependencias competentes de las Secretarias de
Obras Publicas y de Hacienda, siendo de aplicacion para su aprobacion la aplicacion de la Teoria de la
Imprevision 'y la Teoria del Esfuerzo Compartido, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y
financieras, que disponga el Municipio para atender tales diferencias.

Este reconocimiento tendra validez a favor del contratista, luego de suscripto el correspondiente acta-
acuerdo por las representantes del municipio y contratista.

En relacién a la aplicacién de las variaciones se utilizaran las publicaciones del INDEC correspondientes al
Indice del Costo de la Construccion en el Gran Buenos Aires (ICC) o0 el que surja de las publicaciones
correspondientes segun la incidencia.

A tales fines se establece como nuevo valor de los costos redeterminados los que surjan de la siguiente

consideracion:
F.ReDet.= {A+]0.10A*(ICC Mano de obra]}+{+{B+[0.15B*(ICC Productos de hormigén y cemento]}+{C+[ 0.50C*(ICC Cafios y
accesorios _de hierro)]}+ {D+[0.15D*(CC Cemento, cal veso)]}+ {E+[0.08E*(ICC Gastos generales)|}+ {F+[0.02F*(TNA activa

BNA)}

ARTICULO 34°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

La contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones técnicas para la
realizacion de la obra y sera, asimismo, responsable de loes defectos que puedan producirse durante la
ejecucion de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el
contratista detectare en el curso de los trabajos, debera comunicarlo a la Inspeccion de Obra antes de iniciar
los trabajos.

ARTICULO 35°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos de la contratacion, aunque en
ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

ARTICULO 36°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE
PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias
corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas
debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del vencimiento del primer término si asi no lo hiciera
perdera todo derecho.

ARTICULO 37°: PLAN DE TRABAJOS

El contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma
grafica y numérica, segun se detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto. Grafico de Barras.

- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos serd actualizado en
funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

ARTICULO 38°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION
Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi también toda
documentacion necesaria previa a la contratacion, deberd ser satisfecha dentro de los plazos que se
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indiquen. La demora en el plazo fijado sera descontada de la fecha desde la que corresponda computar la
iniciacion del plazo de ejecucion establecido.

ARTICULO 39°: ANALISIS DE PRECIOS
Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad asi lo
considere necesario, se deberan confeccionar los andlisis de precios de los items que se soliciten.

ARTICULO 40°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la
recepcion de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrard el acta de iniciacion de obra,
entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe realizarse el replanteo de la obra.
De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescision, el
plazo de ejecucion de obra se computara a partir del vencimiento de los treinta (30) dias acordados,
pudiendo optarse por la aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.
De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de
inicio se firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.

ARTICULO 41°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica responsabilidad
alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir
con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones basicas reside en el
cumplimiento dentro del plazo de ejecucion programado.

Los equipos y maquinas que proponga el oferente y acepte la Inspeccion deberan permanecer en obra y no
podran ser retirados sin autorizacion escrita de la Inspeccion.

ARTICULO 42°% MULTAS
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero dos por mil (0,2 %o) del monto de la contratacion
por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero dos por mil (0,2 %.) del monto de la contratacion
por cada dia de atraso.

C) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero cinco por mil (0,5 %.) del monto de la

contratacion por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su efectiva regularizacion.

ARTICULO 43°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al contratista, o bien no
cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, motivara la
aplicacién de penalidades, las que seran reguladas en funcién de la infraccién por la inspeccién de obra,
toda vez que la misma no esté establecida taxativamente en el presente pliego.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; maxima 1 %) y su importe deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto de la contratacién, la
Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

ARTICULO 44°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones Generales y/o
Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian los plazos
establecidos contractualmente para la ejecucién de los trabajos.

ARTICULO 45°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

El contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccién, se necesiten
para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra
contratada, sin previa autorizacion. Estara también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccion aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en la
contratacion. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora
en terminar las mismas en el plazo establecido.
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APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la obra
seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las Especificaciones
Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacion de la contratacion o las exigidas por la
Inspeccion.

Cuando se indique que algun material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada, se
entendera que ello servird para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que
sean equivalentes a juicio de la Inspeccion de Obra, excepto en aquellos casos en que no se autorice
expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar que se designe, con
suficiente tiempo para su examen y aprobacion, muestra de los materiales que la Inspeccién determine, los
gue servirdn como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los materiales y/o
elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que
considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las
Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos
de medicion, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Pagard, ademas, cualquier
ensayo o andlisis quimico, fisico @ mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de
algin material. Dicho pago incluira los gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los
materiales a ensayar 0 analizar.

ARTICULO 46°: PERSONAL OBRERO

El contratista deberd adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley
Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A. N° 7.229 y Dto. Reglamentario N°
7.488/72 y Cbdigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de
su personal y del dependiente del Ente que esta a cargo de la Inspeccion. El no cumplimiento de las
medidas de seguridad personal determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los salarios no
inferiores a los minimaos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la
jornada legal de trabajo. Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de
accidentes de trabajo, en A.R.T. reconocida y solvente, quedando la interpretacion de estas caracteristicas a
criterio del comitente. La acreditacion de la contratacion del seguro aludido deberda cumplirse con una
antelaciéon de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspenderd el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales aqui previstos.
La falta de cumplimiento de estas obligaciones serd motivo de la suspension del tramite de pago de los
certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses.

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas o por tres veces en forma
discontinua, hara pasible al Contratista de la rescisién de la contratacion.

ARTICULO 47°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomaré a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal de obra o de
inspeccidn, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se
produjeran correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9.
del Codigo de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas
responsabilidades subsistirdn hasta la recepcion final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La Municipalidad podra retener de las sumas
gue adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones
gue llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 48°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una A.R.T. argentina
autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucion de la obra, asi como al personal de
inspeccién que en forma estable desempefie funciones inherentes a la realizacion de los trabajos.
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Todas las pélizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la inspeccion en el momento que
le sean requeridas, aun antes del comienzo de las obras.

ARTICULO 49°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberdn cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
policiales 0 municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del Contratista el
pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en caso de cometer cualquier infraccion a
dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 50°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS:

El Contratista debera sefalizar y proteger convenientemente, mediante los elementos establecidos a ese fin,
los obstéculos e interrupciones que existan en la zona de transito de personas y vehiculos. Todos los
sefialamientos 'y protecciones se mantendran durante el tiempo que demande la ejecucién de los trabajos.
El no cumplimiento de lo expresado en este articulo haré pasible al contratista de una multa igual al 0,5%
del monto de la contratacion y del 1% por cada dia de demora en sefalizar y proteger la Obra
convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contard a partir de la notificacion fehaciente a
través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 51°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes y perfectamente
limpia, de conformidad con la Inspeccion.

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por la Municipalidad de San
Miguel.

Por cada infracciéon a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o (uno por mil) del
monto contractual.

ARTICULO 52°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun
indiquen los planes y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a
cargo del contratista. Los materiales resultantes seran dispuestos segun lo determine la inspeccion.

ARTICULO 53°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocion de instalaciones de servicios publicos estara a cargo del contratista. La
ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo o en su defecto por el
contratista bajo la supervisién del mismo, siempre que exista la autorizacion expresa.

El Contratista debera interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas que
puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcién de medidas
correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones
correra por cuenta del Contratista.

ARTICULO 54°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los

trabajos necesarios para tal fin estardn a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin

excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstrucciéon de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos

equivalentes o analogos a los similares previstos y existentes, segun corresponda a juicio de la Inspeccién

de Obra.

ARTICULO 55°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista debera abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que correspondan por las
instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc. para el obrador, y cualquier otro derecho
que surja de la ejecucion de las obras, exigidas por entes nacionales, provinciales, municipales o privados.

ARTICULO 56°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS
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La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad
responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista facilitara la
vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y Ordenes
impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del lugar de los trabajos.

ARTICULO 57°: ORDENES DE SERVICIO

El contratista debera proveer.a la Inspeccion de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por triplicado, en el que
se dejard constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El original quedard archivado por el
comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el triplicado permanecera adherido al Libro de
Ordenes.-

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccién guardara en el ebrador o en su oficina. Se considerara que
toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del pliego y que no importa
modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una
Orden de Servicio exceda los términos del pliego, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar
dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin'poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no eximira de la obligatoriedad de
cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si probara que
las exigencias impuestas exceden las obligaciones de la contratacion.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir la
contratacion por culpa del Contratista.

ARTICULO 58°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de Pedidos de la
Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad,
notificAndose en él a la Inspeccién de todas las solicitudes vinculadas a la contratacion. Dicho libro se
encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 59°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, durante el horario laborable, una persona autorizada y aceptada por la
Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse
de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendra las debidas facultades
para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que
las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la
responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion
alguna.

ARTICULO 60°: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional que corresponda el
Contrato de Representacion Técnica respectivo.

Para el pago de los certificados de obras, sera requisito indispensable la presentacion de las boletas de
aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de Buenos Aires.

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacién de los planos y
especificaciones para la ejecucién de las obras. El Representante Técnico debera estar presente en obra
toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras,
mediciones para las certificaciones, recepciones provisorias y final de las obras, etc., debiendo refrendar las
actas respectivas. Asimismo, deber& concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccion
lo requiera. Las actas quedaran convalidadas por la sola rabrica del Representante Técnico del comitente.
La incomparecencia del Representante Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitara al
contratista para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.
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ARTICULO 61°: DOCUMENTACION DE LA OBRA
El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos de la contratacion, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 62°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION
El contratista proveera prestaciones para inspeccion de acuerdo a lo estipulado en el P.C.P.

ARTICULO 63°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20 %) del monto total
contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidaran aplicando lo
establecido en el presente pliego.

El Comitente podra contratar al margen de la contratacion, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacién alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las modificaciones del
proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos contratados que no excedan en
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total de la contratacion, cotizado a precio basico, seran
obligatorias para el Contratista en las condiciones establecidas en el Articulo 66, abonandose en el primer
caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo caso a reclamar indemnizacion alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si por el contrario las modificaciones en mas o menos
superasen el veinte por ciento (20%), del monto contractual, el Contratista tendra derecho a la fijacion de
precios nuevos (actualizados) a la fecha de encomienda a convenir libremente, sin las limitaciones
contractuales.

ARTICULO 64°: PRECIO A APLICAR POR ALTERACION DE LAS CANTIDADES CONTRACTUALES
ORIGINADA EN UN CAMBIO DE PROYECTO EN CONTRATOS DE AJUSTE ALZADO
Cuando se esté en presencia de modificaciones del monto de la contratacién, pueden originarse dos casos:

1ler.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM:
Se certificara un aumento o disminucion en el precio del item en la misma proporcion que el aumento o
disminucién de las cantidades modificadas.

2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM:

a) Aumento: Se aplicara un nuevo precio a convenir a la cantidad de trabajo que exceda el 20% de la que
para ese item figura en el presupuesto oficial aprobado. Las cantidades contractuales y el excedente
hasta el 20% se certificardn a precio contractual.

b) Disminucion: Se debera certificar todo el item a precio nuevo a convenir segun Articulo 65°.

En todos los casas, para establecer la parte de obra a suprimir, se verificara la cantidad o metraje que
realmente debi6 gjecutar el Contratista de acuerdo a planos y pliegos y no la estimada en el presupuesto,
salvo en el caso de contratacion por unidad de medida, en que la cantidad a suprimir es la indicada en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 65°: PRECIO NUEVO

Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del articulo anterior, para los casos de tener que
realizar trabajos no semejantes ni analogos, el NUEVO PRECIO se determinard de comun acuerdo entre las
partes.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder inmediatamente
a la ejecucion de los trabajos, si asi lo ordena la Inspeccién de Obra, dejando a salvo sus derechos. En este
caso se llevara cuentas de las inversiones realizadas, cuyo detalle servird como elemento para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial. Sin perjuicio de lo antes estipulado, la Municipalidad podra
disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nueva contratacion.

ARTICULO 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los establecidos, ya
sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen ejecutados conforme con las
ordenes de servicio comunicadas al Contratista 0 que no correspondiesen a las especificaciones técnicas,
podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los
demolerd y reconstruira de acuerdo con las estipulaciones de la contratacion, estando a cargo suyo los
gastos originados por esta causa.
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ARTICULO 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo a la contratacién seran medidos o estimados por periodos mensuales,
con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado mensual
de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccién procedera a la comprobacién y medicion de
los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias habiles subsiguientes a su presentacién. En el
caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacion pertinente
o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

En todos los casos los certificados constituirdn documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por autoridad
competente y sujeto al resultado de la medicién final en el caso de haberse contratado las obras por el
sistema de unidad de medida. El pago de los certificados se hara efectivo dentro del plazo que estipule el
PCP. Cuando la contratista hubiera puesto reparos en su tramitacion nermal, se agregara a dicho plazo la
demora incurrida por tal motivo.

ARTICUL O 68°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento como minimo, que
se retendra hasta la recepcion definitiva como fondo de reparo.

Este deposito podré ser constituido en cualquiera de las formas previstas en el articulo 6°. Si al procederse a
la recepcion provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de
la contratacién, se podra suspender dicha operacion hasta que el Contratista lo coloque en la forma
estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera
cumplimiento a las observaciones formuladas, podra la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencion
de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de repares, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

ARTICULO 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
No se reconoceran intereses en caso de retardo en el pago de certificados.

ARTICULO 70°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion "Ad Referéndum" de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada con arreglo de la contratacién y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del Contratista o de
su Representante debidamente autorizado.

Si en las Condiciones Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones provisorias parciales.

ARTICULO 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificara en las Condiciones Particulares, el Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos y
desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la mala ejecucién de los
trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extendera hasta la demolicion y
reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones de la contratacion y/o con
las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
comitente las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo,
afectando el fondo de reparos y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningun género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad,
por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.

ARTICULO 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo respetar las normas y
reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal ejecutada, por
deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las érdenes que a este efecto se
expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a
reclamacion alguna.
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El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y averias
gue pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa que no sea el mal uso de
las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos
guedara a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccién podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacién.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los trabajos por si o por
terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la Municipalidad podra deducirlos del
fondo de reparos. La Recepcion Final de los trabajos no enervara el derecho de la Comuna de exigir el
reconocimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la
obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Art. 1646 del Cadigo Civil.

ARTICULO 73°: RECEPCION DEFINITIVA

Al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de
Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral
que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la
correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion
Definitiva y se restituira a la contratista el fondo de reparo. En caso de recepciones definitivas parciales la
contratista tendra derecho a que se le libre la parte proporcional del fondo de reparo.

ARTICULO 74° PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos conforme a
Obra". Los mismas serdn confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado,
con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad. La cantidad sera la necesaria para el tipo
de obra.

ARTICULO 75°: RESCISION DE LA CONTRATACION
El Comitente podra rescindir la contratacion en todos los casos previstos en el Cédigo Civil y/o la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando el contratista no diera
principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara eon suma lentitud, o empleare
materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los
trabajos en general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudieran comprometer los intereses del
comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacién alguna por ningun concepto, perdiendo
ademas los depositos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al
comitente y/o terceros.
Interrumpidos los trabajos se labrard un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante
Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacién, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b) Larevision de los trabajos efectuados y aceptados;

¢) un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo previamente un crédito al
mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos materiales aptos para su uso
posterior.
El comitente podra hacer uso de (tiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista tenga derecho
a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el contratista de inmediato de la
obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente
por cuenta de aquel.
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera entregado al contratista
saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccién del importe de los perjuicios
ocasionados.
El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescisiéon y dar cuenta a
los organismos oficiales que crea conveniente.
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ARTICULO 76°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision de la contratacién la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato posesion de
la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de oposicién del Contratista. A tales efectos, el
Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o
del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de
las obras por la Municipalidad.

ARTICULO 77°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizard con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando que
los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al efecto, no concurriese o no
estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad estar4 de todas maneras habilitada para
realizarlo, en cuyo caso podra recabar la designacién judicial de un representante a tal efecto. El avallio se
realizar4 de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia
entre ellos, la Municipalidad podra disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

ARTICULO 78°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS - LIQUIDACION

La Municipalidad practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos realizados por el Contratista y
terminados. Determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos
inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en
un plaze no mayor de quince (15) dias carridos a partir de la notificacién por telegrama colacionado. Si el
Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefalado la Municipalidad hara retirar y
depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos
los gastos por cuenta del Contratista.

Los trabajos gque no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo sefialado por la
Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolerd con gastos a cuenta del contratista. El importe de la
liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados como los inconclusos,
materiales y enseres afectados a previo avallo, constituirdn un crédito a favor del Contratista, previa
deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta
la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de estos y de
los perjuicios que se originen por la rescision de la contratacion o la mala ejecucion de los trabajos hechos
por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista
guedara deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo €sta a su cobro en la forma que
crea mas conveniente.

ARTICULO 79° CAAITBA Ley 13.753

Conforme a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires), el adjudicatario deberd dar cumplimiento a lo
dispuesto por la'Ley 12.490 art. 26 Inc. I-Modificado por Ley 13.753, “En toda Obra Publica, mediante el
contrato con —terceros por la Provincia de Bs. As. los municipios y los entes descentralizados provinciales y
municipales, en jurisdiccién provincial, por la encomienda de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto,
direccién, asesoramiento u ejecucién desarrollada por profesionales contemplados en esta ley, se deber&
realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la caja, de acuerdo a su topologia o
escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estara a cargo de quien contrate con el estado
provincial o municipal la ejecucién de la obra, es decir el tercero contratista....”. Los aportes deberan ser
abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiques expedidos por la caja, conforme a lo
dispuesto 31° y 32° de la ley, con las boletas de pagos correspondientes, calculadas sobre los honorarios
que surjan del monto basico del contrato y los adicionales si los hubiere, seran presentados en la Contaduria
General de la Municipalidad de San Miguel.

ARTICULO 80°: Seran por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes gastos:
a) Sellados de ley
b) Gastos de protocolarizacion del contrato cuando se previera esa formalidad.
¢) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares.
d) Todo otro gasto atinente.

ARTICULO 81° Aplicaciéon leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusién de obligatoriedad de
contratar bajo el Régimen de las normativas de fomento de la industria nacional y provincial.
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ARTICULO 82°: Contratacién Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 42/2004
del H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberan dar prioridad, cuando las condiciones del
servicio se lo permitan, a la contratacion de ex combatientes veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e
Islas del Atlantico Sur, con domicilio real en el Partido de San Miguel.

ARTICULO 83°: Rechazo de Ofertas:
Seran rechazadas automaticamente, las ofertas que:
a) Carecieran del Pliego original entregado por la Direccién de Compras en su oportunidad.
b) No estén firmadas al pie en todas sus fojas por el oferente o su representante legal debidamente
autorizado.
c) Carecieran de garantia de oferta o esta fuera insuficiente.
d) Carecieran del certificado de no ser deudores alimentarios morosos vigente al dia de la apertura.
e) Tengan raspaduras o enmiendas sin salvar, segun lo requerido en el articulo 15.1.
f) Carecieran de la constancia de visita de obra, suscripta por la Unidad Ejecutora.
g) Las determinadas en el pliego de clausulas particulares.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas, podran
surtir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las propuestas.

ARTICUL O 84°: Facultad de Aceptar o Rechazar Propuestas:

El Intendente podra rechazar todas las propuestas y él o la persona en quien delegue tal facultad podran
adjudicar todos o parte de los elementos licitados. Tanto el rechazo de todas las propuestas, como la
adjudicacion parcial deberan estar debidamente fundados, y. contar con la intervencion del Departamento
Legal.
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LICITACION PUBLICA N2 02/23

OBRA “REPAVIMENTACIONES DE HORMIGON”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del presente llamado es la contratacion de la obra del acapite en un todo de acuerdo con las especificaciones
del PET y planos adjuntos.

El contratista prevera en su precio la totalidad de los trabajos no expresamente contenidos en itemizado del contrato y
que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las obras de acuerdo a su fin.

ARTICULO 2°- PRESUPUESTO OFICIAL- FINANCIACION = VALOR DEL PLIEGO -CONSULTA -
VENTA DEL PLIEGO - APERTURA

2.1 El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de $ 499.999.999,80

La obra es financiada con fondos del tesoro municipal.

Valor del pliego $ 549.999,99

2.2 CONSULTA
Los pliegos podrén ser consultados en la pagina Web www.msm.gov.ar — entre los dias 18 al 25 de Enero de 2023
inclusive.

2.3 VENTA

Venta de pliegos originales en la Direccion de Compras entre los dias 26 al 30 de Enero de 2022, de 09.00 a 13.00 hs.
Modalidades de pago:

Efectivo, débito o cheque al dia sin cruzar a nombre de Municipalidad de San Miguel.

Para el caso mediante trasferencia bancaria:

Solicitar CBU por mail.

Al realizar una transferencia para la adquisicion del pliego, consignar el valor exacto sin redondear los centavos.
Asimismo antes de confirmar la operacion, se deberd completar el mail de notificacion con el de la Direccion de
Compras: compras@msm.gov.ar

La operacion debe hacerse mediante la modalidad de acreditacion inmediata, durante el periodo de venta, y como
maximo hasta las 12.00 hs. del Gltimo dia establecido para la adquisicion de los pliegos.

Una vez realizada la transferencia deberan enviar una copia a la Direccion de Compras, la que procedera a confeccionar
el recibo que sera intervenido por la Tesoreria Municipal, la cual verificard y realizard el timbrado correspondiente.
DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA VENTA DE PLIEGOS.

Luego de la intervencién de la Tesoreria, el pliego y recibo originales se entregaran en la Direccion de Compras de lunes
a viernes de 8.30 a 14.00 hs.

No se aceptardn constancias de transferencias que sean realizadas fuera del periodo establecido. Quedando bajo
absoluta responsabilidad de la empresa cualquier movimiento realizado fuera de término.

2.4 APERTURA 07 de Febrero de 2023 a la 09.30 horas en la Direccion de Compras

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION Y ANTECEDENTES

No se exigiré a los oferentes, la inscripcion en el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Pablicos de la Provincia de Buenos Aires ni ante el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas dependiente del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Pablica y Servicios, consiguientemente no se
exigira capacidad de contratacion.

Los oferentes deberan presentar antecedentes de al menos 50.000 metros cuadrados de obras viales de cualquier tipo,
satisfactoriamente concluidas, ejecutadas para municipios del AMBA durante los Ultimos 5 afios.
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ARTICULO 4°.- SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras se contrataran por el sistema de “Unidad de medida”. En este precio estaran incluidas la totalidad de las tareas
e items a ejecutarse para la consecucion de las obras de acuerdo a su fin.

ARTICULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION Y PROYECTO EJECUTIVO:

Las obras se entregaran completas en el plazo de 180 dias corridos, contados a partir del acta de inicio. El contratista
deberéa considerar que las cuadras a ejecutarse no seran forzosamente adyacentes y que por lo tanto, debera trasladarse
tantas veces como la discontinuidad de la traza lo requiera El proyecto y la direccion de obra sera responsabilidad de
profesionales matriculados dependientes de la Secretaria de Obras Publicas.

La empresa debera estudiar y resolver los detalles del proyecto que a su criterio resulten incompletos, y que no se
reconoceran ampliaciones de obra por tal motivo.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Compras, sita en Belgrano 1342 de la localidad de San
Miguel, hasta la hora dispuesta para la apertura de las propuestas. Los sobres se abriran en la Direccion de Compras. Las
ofertas se presentaran en sobre o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin el nombre del
proponente y la Unica inscripcién:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
LICITACION PUBLICA N° 02/23
OBRA “REPAVIMENTACIONES DE HORMIGON”
“APERTURA: 07/02/23 — 09.30 hs.”

El sobre o paquete arriba mencionado debera contener los sobres N° 1y N° 2 segln se detalla a continuacion:
SOBRE N° 1:

a) Cartade presentacion segun modelo adjunto al presente pliego, de acuerdo al 18.1. del PCG.

b) Documentos que hagan a la individualizacién juridica de los oferentes segun 18.2 del PCG.

c) Para el caso de Sociedades Anénimas, copia certificada de la documentacion que acredita la representacién
invocada por el firmante.

d) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.

e) Unejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias

f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, por la suma
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.

g) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos de la ley 13.074 de la Pcia. de Bs. As., vigente al dia de la apertura de la presente licitacion.
No se aceptara constancia en tramite

h) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

i) Copiaformulario, y del Gltimo pago exigible a la fecha de licitacion, del impuesto a los Ingresos Brutos.

j) Copia formulario 931 SUSS y del tltimo pago exigible a la fecha de licitacion.

k) Constancia de inscripcion del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Miguel o,
en su defecto, constancia de inscripcion en trdmite. Deberdn completar la inscripcién, previo a la
adjudicacion.

I) Antecedentes Empresarios de obras viales de cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas, contratadas y
ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los tltimos CINCO (05) afios. .

m) Listado de equipo propio, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la obra.

n) Deberan incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la obra;
los mismos estaran firmados por los interesados y por la Empresa, tendran carécter de declaracion jurada y
de compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podréan ser verificados por el Licitante, y
en caso de comprobarse fehacientemente algin apartamiento de la verdad, la oferta serd rechazada como
tal, pudiendo el Licitante comunicar tal situacion a los Registros profesionales respectivos.

0) Los antecedentes que hagan a la capacidad econémico-financiera del oferente segun 18.3.1 del PCG.

p) Ultimo pago de la Tasa de Seguridad e Higiene del Municipio donde se encuentre radicada la empresa, o el
equivalente si estuviese radicado en otra Localidad.

q) Declaracion jurada de visita de obra, segun art. 12° p.c.g.

r) Toda la documentacidn obrante en la oferta con firma digital, debera ser respaldada ademas con la
presentacion mediante soporte sélido (Pendrive/CD).
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En el Acto de Apertura seran excluidos automaticamente aquellos oferentes que no incluyan en el Sobre N°1 de su
propuesta lo requerido en los puntos e), f), g), dejando constancia de ello en el Acta.

SOBRE N° 2:

La nota de Propuesta segiin modelo adjunto al presente pliego.
a) Planilla de Cotizacién segiin modelo adjunto al presente pliego.

Serén excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:
a) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
b) Falsearan las informaciones suministradas.

ARTICULO 7°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

La Secretaria de Obras Publicas evaluara la documentacion técnica presentada por la oferente, a partir de lo cual se
procedera a seleccionar como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan acreditado la totalidad de los puntos
requeridos en los antecedentes técnicos y empresarios (Sobre N° 1).

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE N° 1):
Se verificard si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo solicitado en el Pliego y se
evaluara conforme a los siguientes criterios:

a) La organizacién de oferta: Se verificara el cumplimiento del orden requerido para la presentacion de la
documentacion, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 del PCG.

b) La preparacion técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos propuestos para la
ejecucion del trabajo.
La verificacion de este personal se hara de acuerdo a los siguientes puntos:
b.1) Formacion profesional y experiencia técnica en general, presentando los titulos y documentacion que acrediten
los datos consignados
b.2) Experiencia especifica en trabajos similares.

c) Capacidad Técnico-Financiera: Se Verificaran los antecedentes financieros del ultimo ejercicio de acuerdo a los
siguientes criterios:
c.1) Total del patrimonio neto del ejercicio anterior
c.2) Total de las ventas del ejercicio anterior igual o mayor al 50% del valor de la obra

d) Obras similares: Antecedentes de obras viales de cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas, contratadas y
ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los Gltimos CINCO (05) afios. Los
antecedentes deberan ser acreditados con las recepciones definitivas y/o provisorias de obra suscriptas por cada uno
de los organismos contratantes, sin ningun tipo de observacion (no se tomaran como antecedentes validos, la
presentacién de certificados de obras en curso de ejecucion). Dicha documentacion debera ser acompafiada por una
declaracion jurada del apoderado de la oferente, que acredite la veracidad de la documentacion presentada.

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o asociada con otra u otras

empresas mediante algin otro sistema legal) se computara la cantidad de metros equivalente al porcentaje detentado en

dicha asociacién para cada obra.

e) Se deberan incorporar los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la obra; los
mismos estardn firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter de declaracion jurada y de
compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podran ser verificados por el Licitante, y en caso de
comprobarse fehacientemente algin apartamiento de la verdad, la oferta serd rechazada como tal, pudiendo el
Licitante comunicar tal situacion a los Registros profesionales respectivos.

Solo podrén participar en la segunda etapa del proceso de seleccidn las propuestas técnicas que hayan cumplido con la
totalidad de los puntos precedentes.

ARTICULO 8°- APERTURA DEL SOBRE N° 2 Y ADJUDICACION
En el mismo acto, habiéndose verificado la presentacion de la documentacion requerida en el Sobre N° 1 y no existiendo
causales que, a simple vista deriven en rechazo automatico de la propuesta, y quedando pendiente la verificacion de
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autenticidad de la documentacidn presentada por el area técnica de la Secretaria de Obras Publicas, se procedera a la
apertura de los Sobres N° 2 (Oferta econémica).

Resultara pre adjudicatario el oferente que presente la mejor propuesta en cuanto a mayor cantidad de metros
cuadrados de ejecucion de trabajos de bacheo de hormigén por el monto del presupuesto oficial, como asi
también la mejor propuesta técnica y con mejor capacidad econémica, que surja de la documentacion y
antecedentes presentados por la licitante.

ARTICULO 9°.- FONDO DE REPARO
El fondo de reparo se establece en un 5% del monto de contrato.

ARTICULO 10%- FORMA DE PAGO

Se prevé un anticipo financiero del 30% del monto del contrato que se amortizara en forma proporcional en los
certificados subsiguientes. Los certificados se pagaran dentro de los 30 dias de recepcionada la correspondiente factura y
certificacion de obra debidamente aprobada por el area técnica.

ARTICULO 11°- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia se fija en 12 meses.

ARTICULO 12°.- SITUACION FISCAL
Rige la “Resolucion General 4164. E/2017. Sector Publico. Proveedores. Incumplimientos Fiscales” implementada
por la AFIP con vigencia a partir del 01/12/17. Decretos N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios y N°
1030/16. Incumplimientos tributarios y/o previsionales. Resolucion General N° 1.814 Certificado y sus modificaciones
“certificado fiscal para contratar”. Su sustitucion.

12.1 Se solicita que los oferentes antes de hacer su presentacion verifiquen su “SISTEMA DE CUENTAS
TRIBUTARIAS — CONTRIBUYENTE”. (Entrar en Afip con clave fiscal. Sistema de Cuentas Tributarias.
Cuenta corriente. Estado de cumplimiento) e imprimir pantalla.

ARTICULO 13°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS
Ademaés de lo establecido enel art. 83° del P.C.G.

13.1 La oferta quedara condicionada al resultado que se obtenga de la consulta on-line por parte del Municipio
sobre la existencia 0 no de incumplimientos tributarios y/o previsionales de los proveedores en el Régimen de
Contrataciones de la Administracion Nacional.

13.1.1 En caso de no estar activas las herramientas informaticas, esta consulta sera realizada en el momento
oportuno.

13.1.2 Hecha la consulta, si la firma oferente registrara incumplimientos ante AFIP, contara con tres (3) dias
habiles para su regularizacion. Transcurrido dicho periodo y de persistir la irregularidad, la oferta serd rechazada
automaticamente.

ARTICULO 14°.- PRESTACIONES PARA LA INSPECCION

Se requerird como prestacion un vehiculo pick up tipo Renault Oroch o similar Okm (cuya marca y modelo se informara
oportunamente) para uso exclusivo de la inspeccion de obra. El costo de mantenimiento que origine este vehiculo como
asi también su seguro, patente y otras reparaciones sera por cuenta del contratista. El gasto de combustible por cuenta del
comitente. La misma se haré efectiva desde el inicio de obra hasta su recepcion definitiva.

ARTICULO 15°.- CARTEL DE OBRA
El adjudicatario debera colocar diez carteles de obra de 2m de altura por 3m de ancho cuya leyenda y formatos, seran
oportunamente indicadas por la inspeccion y se colocaran en los lugares que esta indique.

ARTICULO 16°.- RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES

a) Descripcion
La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados por la construccion de la
Obra.
Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y en forma inmediata a la
terminacion de cada tramo de Obra.
Para esto, la Contratista realizaré las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes, con el fin de concretar
tiempo y forma de la reposicidn de los hechos existentes afectados.
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Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran depositados por la Contratista, por
su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su conservacion, hasta el momento de su reposicién.

b) Forma de pago
No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias, para la reposicién de los hechos existentes, considerandose que
el costo de las mismas, esta prorrateado en los items de la Obras.

ARTICULO 17°.- VISITA DE OBRA
Conforme a lo establecido en el articulo 12° del P.C.G., el oferente debera adjuntar una declaracion jurada de visita de
obra

ARTICULO 18°-VALOR DE LOS PLIEGOS

Para el caso que ocurriera un segundo llamado a la presente licitacion, aquellos adquirentes de pliegos para el primer
llamado gue no hubieran presentado ofertas, para participar del segundo llamado deberén abonar el pliego nuevamente.

(Membrete de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION

Sr. Intendente de la
Municipalidad de San Miguel
Dr. Jaime Méndez

Presente

De nuestra mayor consideracion:

En Relacion a la presente Licitacidon Pudblica Ne.......ccvee

ettt ettt et bt e st e et b e ae et e et e a e b bbb st e seet b bt ettt e " (NOMBRE DEL FIRMANTE),
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........................................................................................ (D.N.1) , representante legal de (nombre de Ila
eMPresa)....eeeereerene. (se acompafia poder); inscripta en el Registro Publico de comercio el (fecha).....,
bajo en N9 vevvceeeieiee , segun consta en los Estatutos Sociales del (fecha)................ , que constituye
domicilio especial en ......cccceeveennnen. y real en....ceeeneciennns , declara no estar comprendido dentro de los

alcances del Articulo 14.5 del Pliego de Base y Condiciones, y garantiza la veracidad y la exactitud de todas
sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Autoridad de Aplicacién a
requerir las informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a organismos oficiales,
bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

Que ademas declara conocer el lugar fisica de la obray todas las condiciones en que se realizara la misma.
Asimismo acepta que las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se ventilaran ante la
Justicia Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de San Martin, Provincia de Buenos Aires,
renunciando expresamente a toda otra Jurisdicciéon, Competencia o Fuero.

Sin otro particular, saluda muy atentamente
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(Membrete de la Empresa)

NOTA DE PROPUESTA

LICITACION PUBLICA N2 02/23

OBRA “REPAVIMENTACIONES DE HORMIGON"

Sefior Intendente Municipal:

CSEBirma g, ........... . ... . representada por
el SEHIOr ...coceveivirereirrirereenenee . con documento de Identidad N°
............................................... ) que acredita personeria invocada con

...................................................................... cuya fotocopia certificada se acompafa, con domicilio real en
.......................... y constituyendo domicilio legal para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en
la calle W.....coooveee o T R N de la localidad de
................................................ , Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, declara, habiendo
examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y demas circunstancias relativas a la obra del
epigrafe, que se compromete a realizarla, a conservarla hasta su recepcién definitiva, en un todo de

acuerdo con los mencionados documentos que manifiesta conocer en todas sus partes, por un monto total

Para todas las cuestiones que se susciten con motivo del presente concurso,
esta empresa se somete a la jurisdiccién y competencia en los tribunales ordinarios del Dpto. Judicial de
Gral. San Martin, Provincia de Buenos Aires, a cuyo efecto, constituye domicilio legal en el mas arriba

indicado, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién.

Firmay sello de la Empresa
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SAN MIGUEL

MUNICIPALIDAD
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OBRA “REPAVIMENTACIONES DE HORMIGON”

PRESUPUESTO OFICIAL

item Cantidad Unidad Precio Subtotal
Bac igd 16.667 .99 9.999.999,80
$ 499. 999,80
-
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SAN MIGUEL

MUNICIPALIDAD

OBRA “REPAVIMENTACIONES DE HORMIGON”
PLANILLA DE COTIZACION

item Cantidad Unidad Precio Subtotal

Bacheo de Hormigo

~

MODELO DE PLA EL /LOS PR DEBE/N
M SE B ESA
OBRA “REPAVIMENTACIONES DE HORMIGON”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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BACHEO DE HORMIGON SIMPLE CON CORDONES INTEGRALES SOBRE BASE DE HORMIGON
POBRE

El bacheo a realizar estara compuesto por una carpeta de rodamiento de hormigdn simple H30 con cordones integrales
de 0,15 metros de espesor apoyada sobre una base de hormigén H8 de 0,12 metros de espesor.

En caso de considerarlo necesario, la Inspeccién podra solicitar saneamiento y/o tratamiento de la subrasante mediante
escarificacion, tratada con cal al 6% en peso y compactada, en los anchos que indiquen la inspeccion de obra.

En caso de extenderse todo el ancho de la calzada existente, el bacheo sera medido entre los bordes externos del corddn,
el ancho de la base y la sub base excederan hasta en 1- un- metro el ancho de la calzada.

El item de bacheo de hormigoén incluira las siguientes tareas:
1 - DEMOLICION DE LOSAS

Consistira en la demolicion de los pavimentos de hormigén mediante martillo hidraulico. Luego la contratista debera
retirar los materiales provenientes de las calzadas, transportarlos hasta 15 km del lugar y descargarlos.

2 - EXCAVACION DE CAJA Y TRANSPORTE A DISTANCIA MEDIA DE 15KM

La Excavacion en Caja comprende la remocion del terreno natural en la zona de calzada o donde se evidencie necesario
ejecutar saneamiento, en la profundidad necesaria para alojar el paquete estructural, salvo indicacion explicita de la
Inspeccidn, y en el ancho de la'subrasante, segln lo indicado en los Perfiles Tipo de Proyecto.

El presente item se ejecutara ante pedido expreso de la Inspeccién, pudiendo prescindirse del mismo si es que al demoler
el pavimento existente se encuentra suficiente espesor para alojar el nuevo paquete.

3 - RECOMPACTACION DE SUB-RASANTE CON SUELO CAL EN 0.20M

Consiste en todas las tareas necesarias para lograr una subrasante, respetando los perfiles y las densidades con las
cualidades de estabilidad volumétrica requeridas para el suelo a utilizar mediante la adicion de cal al suelo de subrasante
(ya sea de aporte o existente en el lugar).

La cantidad de cal a incorporar al suelo debera ser del seis por ciento (6%) de Cal Util Vial (CUV), referido al peso de
suelo seco o un porcentaje mayor que resulte de acuerdo a la modificacion que se pretenda de las constantes fisicas y/o
parametros resistentes del suelo.

La verificacion del porcentaje de CUV a utilizar deberd ser realizada por la Contratista, a su cuenta y cargo, y aprobada
previamente a la realizacion de los trabajos por la Inspeccion de Obras.

El presente tratamiento de la subrasante solo se ejecutara ante pedido expreso de la contratista, pudiendo prescindir del
mismo si se evidencia que la subrasante se encuentra apta para recibir el paquete estructural previsto.

La misma se ejecutara en un espesor de 15cm y su ancho quedara limitado por la geometria del bache a intervenir,
pudiendo extenderse hasta 50cm a cada lado de la losa de pavimento que alojara o lo que determine la Inspeccién

MATERIALES

Suelo

El material deberd estar libre de sustancias putrescibles, materia organica o toda otra que pudiera ser perjudicial para la
estabilidad del tratamiento con cal.

Debera estar desmenuzado apropiadamente previo a su mezclado.

Cal

Debera ser cal comercial hidraulica de origen calcico hidratada en polvo o cal aérea en polvo provista en bolsas 0 a
granel. Se deberan utilizar cales de marca y procedencia aprobada por organismos nacionales y/o provinciales. La cal a
utilizar debera cumplir con los requisitos de la norma IRAM 1508. La Inspeccidn constatard que cada partida de cal
cuente con el certificado de calidad que acredite que la misma cumple con dicha norma.

En cualquiera de los casos, material provisto en bolsas o a granel, los lugares de almacenamiento deberan proteger a la
cal del medio ambiente.

Se debera disponer de lugares adecuados de almacenamiento de la cal aprobados por la Inspeccion.

La Contratista, conjuntamente con la Inspeccion, constatara que todas las operaciones de almacenamiento y manejo de la
cal cumplan con lo previsto en un plan a tal efecto, se desarrolle en condiciones de seguridad para el personal, el ambito
del deposito y la obra.
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Agua

El agua a utilizar en todas las tareas de elaboracion de la mezcla suelo-cal y curado, debera cumplir con los requisitos
establecidos en la Norma IRAM 1601-86. Se permitira utilizar agua subterranea extraida de pozo, siempre y cuando
cumpla con lo requerido en dicha norma. Podra utilizarse agua proveniente de la red de agua potable.

CONSTRUCCION

Distribucion y pulverizacion previa
El material debera ser distribuido, roturado y pulverizado con un tamafio maximo de cinco centimetros (5 cm),
utilizando el equipo aprobado por la Inspeccién.

Distribucion de la cal

Debera ser distribuida en la superficie en que puedan completarse las operaciones de "pulverizacién previa" durante la
jornada de trabajo.

El agregado de cal en la cantidad establecida por un disefio previamente aprobado por la Inspeccion de las Obras, debera
ser efectuado en su totalidad, durante tal pulverizacién o en dos fracciones iguales, durante dicha pulverizacion, y antes
del mezclado final seglin se adopte el método de incorporacion de cal en una o en dos etapas.

Para suelos plasticos que no permiten obtener por pulverizacion mecanica los requerimientos de granulometria exigidos
mas adelante, deberd ser obligatoria la incorporacion en dos etapas. Después de la primera y luego de algun tiempo de
contacto entre el suelo y la cal (con un contenido de agua préximo al limite plastico) no superior a los tres dias se
continuard la pulverizaciéon mecanica hasta cumplir lo especificado. Durante el periodo de accién previa de la cal, la
mezcla debera conformarse en sus anchos y espesores previstos y deberé sellarse superficialmente con pasadas de rodillo
neumatico.

La cal debera ser incorporada en forma de polvo mediante bolsas 0 a granel. Si se utilizan bolsas, éstas deberan
colocarse sobre la capa de suelo seglin una cuadricula prevista para proveer la cantidad requerida, distribuyendo el
contenido de las bolsas con equipo aprobado por la Inspeccion, previo al mezclado inicial.

La incorporacion de cal a granel se efectuara con camiones provistos de mangueras distribuidoras, con un
desplazamiento que permita suministrar uniformemente la cantidad necesaria. De igual modo y segin se requiera, un
camion regador debera seguir la operacién anterior para reducir posibles pérdidas de cal por la accion del viento. Este
procedimiento no se utilizara cuando las condiciones climaticas sean desfavorables.

Mezclado

Finalizado el periodo de "curado” inicial el material debera ser debidamente mezclado, reduciéndose los terrones en
tamafio mediante mezcladora rotativa 0 equipo aprobado por la Inspeccion, hasta que se verifiquen las exigencias de la
granulometria siguiente:

00 Pasa Tamiz N° 1 100 % en peso Seco.

00 Pasa Tamiz N° 4 60 % en peso seco.

Si la incorporacién de cal se hace en dos etapas, el cincuenta por ciento (50 %) del agente corrector que no se incorpord
inicialmente se agregara previo al mezclado final, distribuyéndolo sobre el material; a continuacidn, se realizara el
mezclado con mezcladora rotativa u otro equipo aprobado por la Inspeccidn, hasta que se verifiquen las exigencias
granulométricas anteriormente indicadas.

La cal que se incorpora al material durante esta Ultima etapa, previa al mezclado final, no debera ser expuesta al aire
libre por un periodo mayor de 6 (seis) horas. EI mismo requerimiento de tiempo debera ser exigido a la totalidad de la
cal, si ésta se incorpora en una sola etapa.

Regado y extendido

La incorporacion de la humedad requerida por la mezcla, se efectuara mediante equipo regador a presion aprobado por la
Inspeccién.

A medida que se realice el riego, el contenido de agua se uniformara mediante pasajes de moto-niveladora o mezcladora
rotativa.

Concluidas las operaciones de mezclado final y riegos adicionales, el material con la humedad 6ptima deberd ser
extendido con el espesor y ancho del proyecto.-

Compactacion

Se procurard compactar de inmediato de efectuado el mezclado final, en el espesor total de proyecto, en una sola capa.
La compactacion comenzard en los bordes y proseguida hacia el centro.

Después de terminada dicha operacién, se perfilard a continuacién la superficie, empleando motoniveladora hasta
obtener la seccion transversal del proyecto.
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En estas condiciones, se debera continuar con la compactacidon hasta obtener una superficie lisa y uniforme y una
densidad que cumpla con los requerimientos especificados. Las irregularidades que se manifiesten con la compactacion
se corregiran de inmediato agregando o removiendo material con la humedad necesaria para luego reconformar y
recompactar.

Requerimientos de tiempo
Entre la incorporacion de cal (la segunda incorporacion, si se distribuye en dos etapas) y la finalizacion de la
compactacion, no deberd transcurrir un intervalo de tiempo superior de seis horas (6 hs).

Curado final

Una vez compactada la capa debera someterse a un curado final minimo de siete (7) dias, mediante riegos sucesivos de
agua antes que se comience la construccion de la capa estructural siguiente. En ningln caso deberd permitirse el secado
de la superficie terminada durante los siete (7) dias especificados. Durante el mismo intervalo de tiempo, solo podra
transitar por sobre la capa estabilizada con cal el equipo de riego de curado.

Construccion en caja

Durante la construccion en caja se deberan ejecutar los drenajes necesarios de forma tal que imposibiliten el
estancamiento de las aguas y que no se produzcan erosiones por el escurrimiento de las mismas.

Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de drenaje, el Contratista retirara el
material con exceso de humedad y lo reemplazara por material equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta
y riesgo.

CONTROLES Y TOLERANCIAS

Densidad

Para el control de densidad en obra se moldearan previamente en el Laboratorio probetas de suelo con incorporacion del
porcentaje de cal especificado. En este ensayo de densidad, se utilizardn los moldes y la energia de compactacion del
Proctor Standard. Se debera trabajar por puntos separados estacionandose las mezclas, previamente a su compactacion
en el molde, durante 6 horas o un lapso de tiempo igual al transcurrido en el camino entre la adicion de la cal y la
finalizacion de la compactacion.

Si el suelo posee una excesiva plasticidad, la incorporacion de la cal debera hacerse en dos etapas. La secuencia debe
comenzar por la incorporacion del 50 % de la cal prevista en la dosificacion, luego se dejara estacionar por 72 horas, a
temperatura ambiente, con un contenido de humedad préximo al limite plastico del suelo. Transcurrido dicho lapso, se
incorporara a la mezcla el 50 % restante de cal. La mezcla de suelo-cal asi obtenida, se estacionara durante 6 horas, o el
tiempo que transcurra en obra desde que ocurre la Gltima adicion de la cal hasta el comienzo de la compactacion.

El método de ensayo de compactacion debera ser el mismo que en el caso de adicién de la cal en una sola etapa (Proctor
Standard, puntos separados).

También se extraeran, luego del estacionamiento final, muestras de suelo-cal para la determinacion de las constantes
fisicas.

De este ensayo se determinara el P.U.V.S. méaximo y la humedad 6ptima. En obra se exigird como minimo un noventa y
ocho por ciento (98 %) del P.U.V.S. m&ximo obtenido en Laboratorio y el ciento por ciento (100 %) de la humedad
Optima.

Se efectuaran determinaciones de densidad de la subrasante compactada y perfilada a razén de un minimo de 3 (tres) por
cada 100 (cien) metros lineales y alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo
como longitud de subrasante construida en forma continua.

Dichas determinaciones se realizardn dentro de las 24 (veinticuatro) horas de finalizadas las operaciones de
compactacion o perfilado en los correspondientes tramos.

Los tramos de cien metros (100 m) de longitud que no cumplan con el porcentaje minimo promedio del noventa y ocho
por ciento (98 %) del P.U.V.S. maximo, deberan ser aceptados con un descuento del veinte por ciento (20%) hasta un
valor promedio minimo del noventa y cinco por ciento (95 %) del P.U.V.S. mé&ximo.

Se admitird un valor individual de P.U.V.S. minimo del noventa y dos por ciento (92 %) delP.U.V.S. maximo obtenido
en Laboratorio, siempre y cuando se verifiquen en el tramo los valores promedio de densidad precedentemente
establecidos.

De no cumplirse los requisitos de densidad exigidos en el presente punto, debera el

Contratista reconstruir el tramo sin percibir pago adicional alguno.

Espesor
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Se controlara junto con la determinacion de las densidades y a razén de un minimo de tres (3) verificaciones por cada
cien metros (100 m) lineales, alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo.

El tramo de cien metros (100 m) se considerara aceptable cuando el espesor promedio del mismo tenga una variacion
que no exceda del diez por ciento (10 %) respecto del espesor de proyecto y las mediciones individuales no difieran en
mas o en menos del veinte por ciento (20 %) respecto del espesor tedrico de quince centimetros (0,15 m).

Todo tramo tratado en una profundidad en defecto, cuya superficie final no alcanzara las cotas de proyecto y/o que no
cumpla con los requerimientos precedentemente exigidos, debera ser reconstruido totalmente, no percibiendo el
Contratista pago adicional alguno.

No se reconocerd sobreprecio en los tramos tratados con profundidades promedio mayores que los previstos y que hayan
alcanzado las cotas de proyecto, aceptandose los mismos siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad
especificados y que la cota final resultante del pavimento no afecte las condiciones de drenaje previstas para la obra.
Caso contrario deberan reconstruirse en todo el espesor, por cuenta 'y riesgo del Contratista.

Ensayo de Valor Soporte

Para el moldeo de probetas, se debera preparar el material de la misma manera que para el ensayo de compactacion,
segun sea el caso de adicion de la cal en una o dos etapas.

Se moldearan probetas estaticamente hasta que alcancen un peso unitario correspondiente al 98 % de PUVS Méaximo del
ensayo de compactacion Proctor Standard. La humedad de la mezcla en el momento de moldeo deberd ser la emergente
de dicho ensayo. Se determinaran las penetraciones sobre las probetas sin embeber y después de someterlas al embebido
de 4 dias, verificando en este caso el hinchamiento. La sobrecarga para la determinacion del hinchamiento debera ser la
equivalente a la del paquete estructural que soportara.

Resistencia

Se realizara un control de resistencia como método para medir indirectamente la homogeneidad de la distribucion de la
cal en las muestras. Para ello se debera obtener previamente la resistencia a compresion inconfinada de la mezcla
prevista, con el porcentaje de cal establecido en el Art. 1 de la presente Seccidn, sobre probetas cilindricas de cinco
centimetros (0,05 m) de diametro por diez centimetros (0,10 m) de altura al P.U.V.S. maximo y humedad dptima
obtenidas segun lo descripto anteriormente, en este Art. 3.

El moldeo de las probetas con esta mezcla de Laboratorio se realizara previo estacionamiento del material durante un
lapso de tiempo igual al transcurrido entre la adicion de la cal en el camino y el moldeo de las probetas con material
mezclado "in-situ", tal coma se indica en los parrafos siguientes:

Las probetas se ensayaran a compresion simple luego de siete (7) dias de curado himedo y una hora (1 h) de inmersion
en agua, a una velocidad de deformacién de medio milimetro por minuto (0,5 mm/min).

Para la mezcla moldeada con material mezclado "in situ”, en igualdad de condiciones que la anterior, con material ya
procesado y previo su compactacion en obra, a igual tiempo y procedimiento de curado, se exigird una resistencia
minima del ochenta por ciento (80 %) de la lograda con mezcla de laboratorio.

El nimero de probetas deberéd ser como minimo de una (1) por cada cien metros (100 m) por carril construido, extraidos
alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo, o de los lugares indicados por la
Inspeccion.

De no cumplirse el requerimiento de resistencia (homogeneidad) exigida en la presente Especificacion, deberd el
Contratista reconstruir el tramo sin percibir pago adicional alguno.

Conservacion
El Contratista debera conservar por exclusiva cuenta la subrasante construida, hasta que se construya la capa inmediata
superior.

4 - BASE DE HORMIGON POBRE H8, ESPESOR 12CM

El presente item tiene por objeto la ejecucion de Base de Hormigdn Pobre con una resistencia cilindrica a 28
dias de 8MPa, cuyos aridos gruesos estaran constituidos por agregado pétreo virgen y/o el producido por las losas de
hormigon del pavimento existente a reconstruir (previa demolicion, retiro y trituracion).

La misma se ejecutara en un espesor de 15cm y su ancho quedara limitado por la geometria del bache a
intervenir, pudiendo extenderse hasta 50cm a cada lado de la losa de pavimento que alojard segin lo determine la
Inspeccién

MATERIALES
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Para los distintos materiales que se emplean en la fabricacion de la Base de Hormigén Pobre rigen en general
las Normas de Ensayos del Instituto de Racionalizacién Argentinas de Materiales (IRAM) y en particular las siguientes
observaciones:

Agua para mezclado, lavado de aridos y curado

a) Es de aplicacion lo especificado en la Norma IRAM 1601, en lo referente a limites de requisitos fisicos y
quimicos, muestreo y técnicas de ensayos.

b) El contenido de Cloruros, expresados en ién CI -, sera menor de 1 g/l.

¢) La cantidad de Sulfatos, expresados en ién SO4--, serd menor de 0,6 g/l.

d) Los limites (b y c) consideran el aporte de los agregados, aditivos quimicos, adiciones y cemento utilizado en
la mezcla.

e) El agua que no cumpla alguna de las condiciones especificadas en los incisos anteriores, sera rechazada.

Nota: Los requisitos anteriores deben ser verificados cuando el agua no proviene del abastecimiento publico de
agua potable.

Cemento Portland

Para la ejecucion del pavimento de hormigon, debera utilizarse Cemento Portland Normal (CPN), Cemento
Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), de marca y procedencia aprobada por los organismos
nacionales habilitados, limitandose el porcentaje de adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplira con los
requisitos especificados en las

Normas IRAM 50000y 50002. Al ser ensayados segin la Norma IRAM 1622, a la edad de 28 dias, arrojen una
resistencia a la compresion no menor de 40 MPa (400kg/cm?) como garantia de calidad para obtener la resistencia
especificada en el hormigon.

La Contratista deberé remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los componentes finales (silicatos,
ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de cemento, de la cual quedaran muestras duplicadas (en envases
herméticos, sellados al vacio) debidamente conformadas e identificadas por la Inspeccion y el Contratista, procediéndose
a la reserva de las mismas hasta finalizar el Periodo de Conservacién. Los grupos quedaran en poder de la Contratista y
del Departamento de Investigaciones y Desarrollo de la DVBA, y de ser necesario su anélisis, las muestras seran
ensayadas a través del INTI, quedando a cargo de la Contratista los costos que ello demandare.

Los envases llevaran impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, ademas de lo exigido por las
disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones:

e Marca registrada, nombre y apellido o razén social del fabricante.

e Laleyenda con la denominacion del tipo de cemento y el porcentaje de sus constituyentes.
e El contenido nominal en kilogramos.

e La procedencia.

Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se haran constar en el remito, adjuntando protocolo.
La uniformidad de las partidas sera controlada por los ensayos fisicos y quimicos que se detallen en la Especificacion
Técnica Particular.

Se deberdn mantener las mismas caracteristicas del cemento a lo largo de toda la obra. Cuando, por motivos
intrinsecos a la obra (contaminacion por sulfatos u otras exigencias de plazo, etc.), se requieran cementos con
propiedades especiales, los mismos deberan cumplir con la Norma IRAM 50001.

Exigencias Complementarias

Si en la Especificacion Técnica Particular se dispone de agregados que al ser sometidos a los ensayos establecidos en los
parrafos E9 a E 11 de la norma IRAM 1512 sean clasificados como potencialmente reactivos, el contenido total de
alcalis del cemento, expresado como ONa2 en g/100g, calculado mediante la expresion (1) no excedera de 0,60 %.
Tenor de alcalis [%] = %Na 2 O + 0,658 * %K 20

Se debera proceder de acuerdo con lo establecido en el CIRSOC 201 (VERSION 2005) en caso de encontrar un arido
reactivo.

Provision y Almacenamiento de los Materiales Aglomerantes
La localizacion y caracteristicas diarias utilizadas para el almacenamiento de materiales aglomerantes deberan cumplir
con PETAG.
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Los materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el almacenamiento. Los cementos
de distinto tipo, marca o partida se almacenaran separadamente y por orden cronolégico de llegada. Su empleo se
efectuara en el mismo orden. En el momento de ingresar a la hormigonera el cemento se encontrara en perfecto estado
pulverulento y tendra una temperatura

no mayor de 70 ° C.

Si el periodo de almacenamiento del cemento excediera de 60 dias, antes de emplearlo debera verificarse si mantiene los
requisitos de calidad especificados.

Aditivos
Los aditivos deberan cumplir con los requisitos que establece la norma IRAM 1663.

Agregado Fino

a) El agregado fino cumplird los requisitos establecidos en la norma IRAM 1512.

b) El agregado fino provendra de arenas naturales de origen silicio, bien lavadas y podréa estar constituido por la mezcla
de hasta dos fracciones. Los limites granulométricos estaran comprendidos entre las curvas A y C del CIRSOC 201-05
(vigente a la fecha, apartado 3.2.3.2).

c) Podra emplearse arena de trituracion de origen granitico, a fin de elevar el Madulo de Finura de los finos, siempre que
su praoporcion respecto al total de arena silicea demuestre que el hormigén presenta propiedades adecuadas para su
empleo.

Agregado Grueso

a) El agregado grueso estara compuesto por agregado pétreo virgen y/o por el producido por el reciclado de las propias
losas del pavimento de hormigén a reconstruir, obteniéndose a partir de su demolicidn, retiro y trituracion por medios
mecanicos y posteriores zarandeosy lavados, a fin de eliminar el material fino (PTN N° 4).

b) El tamafio maximo del agregado grueso debe permitir la perfecta colocacién y compactacion del hormigén de la base
y en ningln caso el tamafio maximo excedera un tercio del espesor de la misma.

c) La granulometria del agregado grueso debera cumplir con los limites indicados en la tabla siguiente:

Abertura Tamiz IRAM FPasante [%a]
2 85— 100
1" 35-70
Ve 0-30

d) Los agregados se almacenaran y emplearan de modo tal de evitar la segregacion de particulas y la contaminacion con
sustancias extrafas.

e) La Inspeccion de Obra podra disponer durante la ejecucion de la obra un control del acopio de material proveniente de
la trituracion del hormigdén. Para ello tomard muestras representativas del acopio y remitird al Departamento
Investigaciones y Desarrollo de la DVBA para realizar el ensayo de Desgaste Los Angeles, cuyo resultado no podré
exceder en un 5% del obtenido en oportunidad de realizar la dosificacién del hormigon. En caso de verificarse este
hecho, se suspendera el hormigonado de la base de Hormigdn Pobre hasta no realizarse una nueva dosificacion que
cumpla las presentes especificaciones.

REQUISITOS PARA MEZCLAS Y EQUIPOS

1) La Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, con un plazo minimo de cuarenta dias previos al
hormigonado, la formula de dosificacion del hormigdn. Asimismo remitira muestras del material representativo, segin
normas IRAM de toma de muestras y en cantidad suficiente para que se puedan hacer todos los ensayos de los distintos
componentes y verificacién de férmula, en el Departamento de Investigaciones y Desarrollo de la DVBA.
El informe de las mezclas de hormigén propuesta contendra la informacién siguiente:
e Asentamiento de disefio
Total de agua por metro cubico
Contenido de cemento
Cantidad de agregado triturado y fino por metro cubico
Proporcidn de agregados finos totales
Peso (saturado superficie seca) de cada agregado
Cantidades y tipo de aditivos
Desgaste Los Angeles del agregado triturado
Resistencia a compresion a siete (7) y a veintiocho (28) dias.
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2) A los fines de evaluar la calidad en cuanto a resistencia y trabajabilidad que debe cumplir el hormigén, se establece el
siguiente valor: ¢'bk(28dias) = 8MPa

Los valores de resistencia se refieren a ensayos sobre probetas.

Para los ensayos de compresion se emplearan probetas cilindricas confeccionadas en moldes de 15cm de diametro y
30cm de altura, las que seran usadas para la evaluacion de la resistencia.

Para la preparacion, curado, ensayo de rotura a compresion, se seguiran los procedimientos establecidos en las normas
IRAM respectivas.

Requisitos de Mezcla
La aceptabilidad del hormigdn se juzgara de acuerdo con todos los requisitos especificados y no solamente por su
resistencia caracteristica a veintiocho dias (¢ 'bk). Los mismos también incluyen:
e Contenido minimo de cemento, el que se establece en 150 kg de Cemento Portland por metro cibico de
Hormigon Pobre.
e Asentamiento: 8 cm (£ 1cm)

Pruebas de Control de Campo

Las pruebas de campo que se indican a continuacion se llevaran a cabo en el lugar de colocacion.

Se proporcionard para ello el equipo, suministros y el personal calificado necesario para llevar a cabo las pruebas. La
frecuencia especificada es la minima, se realizaran pruebas adicionales si la Inspeccion asi lo requiere:

a) Graduacion de los agregados: una muestra de cada arido por cada acopio, de acuerdo a ésta Especificacion.

b) Asentamiento: se hard una prueba de asentamiento para cada carga de hormigdn que se entregue, de acuerdo a la
norma IRAM correspondiente.

c) Pruebas de resistencia

Requisitos a Cumplir para el Proceso Constructivo

El plan de trabajos deberd contemplar al rendimiento de los equipos empleados y su coordinacion, de modo de
cumplimentar el plazo de ejecucion de las obras.

La seleccion del equipo, se ajustaré al disefo estructural, plazo de obra, exigencias de calidad final, logistica, etc.
Previamente a la iniciacion de la construccion de la calzada, y con anticipacion suficiente, el Contratista comunicara a la
Inspeccion la fecha en que se dara comienzo a las operaciones de colocacion del hormigoén asi como el procedimiento
constructivo que empleara.

Las operaciones de mezclado y colocacion del hormigon seran interrumpidas cuando la temperatura ambiente, a la
sombra lejos de toda fuente de calor, sea 5° C 0 menor y en descenso. Dichas operaciones no seran reiniciadas hasta que
la temperatura ambiente a la sombra sea de 2° C y esté en ascenso. En obra debera disponerse de los medios adecuados
para proteger al hormigon contra la accion de las bajas temperaturas. La temperatura del hormigdn en el momento de su
colocacion sobre la superficie de apoyo de la calzada, serd siempre menor de 27°C. Cuando sea de 27°C o mayor, se
suspenderan las operaciones de colocacion. Las operaciones de hormigonado en tiempo caluroso se realizaran evitando
que las condiciones atmosféricas reinantes provoquen un secado prematuro del hormigbn y su consiguiente
agrietamiento. Cuando la temperatura de la superficie de apoyo supere los 32° C se deberé enfriar la misma para evitar
efectos perjudiciales.

Equipos: Exigencias

a) Todo el equipo de trabajo necesario para la realizacion de la obra debera encontrarse en perfectas condiciones. Debera
haber sido sometido a la aprobacion de la Inspeccion antes de permitirse la construccion de aquellas partes de la obra en
que el equipo sera utilizado, los mismos deberan ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la
finalizacién de la Obra, cuidando la limpieza y engrase del equipo después de cada jornada de trabajo.

b) Si durante la construccion se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspeccion ordenara su retiro y
reemplazo por otras en buenas condiciones. Las tardanzas causadas por roturas o arreglos no daran derecho a una
ampliacion de plazo contractual.

c) El equipo a utilizarse debera quedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo serd el minimo necesario para
ejecutar las obras dentro del plazo contractual y con los rendimientos especificados, quedando completamente prohibido
el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dure la ejecucion salvo aquellos deteriorados, que deberan
ser reemplazados de inmediato. La aprobacion del equipo, cuando se encuentre en las condiciones establecidas en el
parrafo anterior, la dara la Inspeccién por escrito.

d) El Contratista facilitara y prestara la ayuda necesaria para la verificacion de las balanzas y equipos de pesaje de los
materiales, aparatos de medida y de todos otros instrumentos de trabajo o0 ensayo que se utilice en obra.

e) “Martillo Neumatico por Compresor” 0 “Martillo de Percusién adicionado a Mini Retroexcavadora o
Retroexcavadora”
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Para el caso de utilizar agregado pétreo producido de la rotura del pavimento de losas de hormigén existentes, la rotura
in situ de las losas se realizara con uno o ambos tipos de equipos en cantidad suficiente, a criterio de la Inspeccion,
quedando prohibido el empleo del Pilén de Impacto.

f) Planta Trituradora de Hormigén

Para el caso de utilizar agregado pétreo producido de la rotura del pavimento de losas de hormigdn existentes, la misma
podréa ser ambuloperante o fija en Obrador y con capacidad suficiente para triturar hormigén de pavimento a un Tamafio
Maximo que cumpla con lo especificado dentro de las previsiones del plan de trabajos propuesto, sin interrupcion del
ritmo de las tareas. La empresa debera considerar en su oferta que la ubicacién de la misma requiere la autorizacion del
Municipio respectivo.

g) Planta Elaboradora de Hormigén

Debera controlar por peso las cantidades de agregados y el cemento.

h) Transporte del Hormigén

El transporte desde la Planta Elaboradora se hara mediante vehiculos provistos de dispositivos agitadores (Mixer).

i) Equipo para el Suministro del Agua El Contratista debera disponer de un abastecimiento de agua en cantidad
suficiente para todos los trabajos inherentes a preparar y curar el hormigoén (si fuera necesario), incluyendo el riego de la
Subrasante o Sub-base.

El equipo para la provision de agua sera del tipo y capacidad que asegure su distribucion amplia y de acuerdo con las
exigencias del trabajo.

En caso de que la provision de agua fuese insuficiente, la cantidad disponible se empleara primero en asegurar el curado
del hormigdn que ya se hubiese colocado si el procedimiento empleado en el curado requiere el uso de agua y el resto,
en la preparacion del hermigon.

J) Equipo Adicional

El Contratista debera contar también en la obra con todas las herramientas menores y todo aquel elemento necesario que
le permita terminar el trabajo de acuerdo con estas Especificaciones. En el caso que se autorizara la ejecucion de trabajos
nocturnos, debera haber un servicio adecuado de iluminacion y sefializacion.

k) Curado y Antiadherente

El procedimiento de curado debe ser inmediato a la terminacién para disminuir el riesgo de fisuracion plastica y debera
cumplir también la funcion de no permitir la adherencia entre el hormigén de la base y el de la losa de pavimento a
reconstruir. Como antiadherente podran emplearse laminas de film de Polietileno superpuestas, que cubriran la
superficie de la base, mas los bordes laterales de la caja, hasta sobrepasar la superficie de las losas adyacentes en diez
centimetros, o riegos con Emulsion Catidnica de Corte Rapido Tipo CRR-1 (segin NORMA IRAM 6691) distribuido en
la superficie a razon de 0,35 I/m2.

El empleo de cada uno de los métodos de curado y antiadherencia, quedara a criterio exclusivo de la Inspeccion de Obra.
Temperatura de Hormigonado

a) En tiempo caluroso.

Cuando el hormigonado sea en tiempo caluroso, la temperatura del hormigén a colocar serd como maximo de 27°C,
mientras que la de la superficie de apoyo sera como maximo de 32°C.

Cuando la temperatura del aire sobrepase los 35°C, se mantendran himedas las bases curadas con film de polietileno y/o
el riego con emulsion, durante todo el periodo de curado.

b) En tiempo frio

Cumplird lo establecido en el CIRSOC 201 2005. Sélo se permitira la preparacién de hormigones, cuando la temperatura
ambiente a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de 2°C y con tendencia en ascenso. No se
permitird colocar hormigén cuando la temperatura ambiente a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor sea
menor de 5°C y continGe en descenso, excepto si se toman las debidas precauciones para proteger la calidad del
hormigon.

En cualquiera de los casos el Contratista sera el Unico responsable si el hormigon colocado en obra no cumple los
requisitos especificados.

METODOS CONSTRUCTIVOS

Los procedimientos constructivos seran los que la técnica aconseje y se ajustaran a estas Especificaciones.

El personal relacionado con las estructuras de hormigdn de cemento portland u otros trabajos especiales, tendra
suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correctamente
utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo establecido en estas Especificaciones.

Preparacion de la Sub-Base

Previo a la construccion de la Base de Hormigdn Pobre se preparara la sub-base existente con la debida antelacion.

La preparacion se realizara en forma tal de obtener en toda la extensién, una superficie lisa compactada y homogénea,
conformada de acuerdo a los planos tipos y de detalles.
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Todas las partes blandas e inestables que no se compacten firmemente, seran removidas y reemplazadas con material
aprobado por la Inspeccion, procediendo luego a su densificacion.

Medicion de los Materiales

Todos los materiales se mediran en seco.

La arena y cada una de la fracciones de agregado grueso se pesaran separadamente y en forma automatica en la planta
elaboradora. Para la medicion del cemento a granel se dispondrd de una balanza exclusivamente dedicada a pesar este
material.

Cuando los agregados no se empleen en estado saturado y a superficie seca, serd necesario corregir las pesadas
correspondientes a aquellos y al agua de mezclado, de acuerdo a las variaciones de humedad superficial de los
agregados. El fin perseguido es mantener uniforme la calidad del hormigén.

Si en el momento de medirse los agregados existiesen varias pilas o depésitos de la misma graduacion, pero de distinto
contenido de humedad superficial, se empleara material proveniente de una pila o deposito hasta agotarlo. Recién
entonces se empleard material de otra pila o depésito.

La instalacion utilizada para medir los materiales estara aislada en forma tal que las vibraciones 0 movimientos de la
planta provocadas por su funcionamiento, por vehiculos o por otra causa cualquiera permita realizar las mediciones
operando la planta a plena marcha con las precisiones indicadas. El agua se medird en peso, los aditivos ingresaran
solamente en forma acuosa.

En cualquiera de los casos el dispositivo de medicion debe entregar la cantidad deseada con una precision minima del
0,5% (cinco por mil). El Contratista no percibira compensacion alguna por hormigén que deba demoler y reconstruir por
defecto 0 mal manejo del equipo o por otras causas.

Elaboraciony Transporte

El periodo de tiempo que transcurre desde la mezcla hasta el momento de la colocacion sobre la sub-base, no excedera
de los 45 minutos.

Se exigird una consistencia uniforme en toda remesa de hormigdn y cualquier porcion de ella cuyo asentamiento esté
fuera de los limites establecidos, sera rechazada.

Colocacion del hormigén

Sobre la superficie de la sub-base tratada tal como se ha especificado anteriormente y mientras la misma se encuentra
himeda y resistente, se colocara el hormigon de la base en descargas sucesivas ¥ se las distribuira de acuerdo con las
dimensiones de la seccion transversal indicada en los planos.

Si al ser depositado y distribuido el hormigén se hubiere producido segregacion de algunos de sus materiales
componentes, estos seran mezclados nuevamente con palas hasta corregir dicha deficiencia.

El hormigdn se colocaré sobre la sub-base de tal manera que requerira el minimo de manipuleo posible.

Se procedera a su compactacion mediante vibradores de inmersion o de superficie y a su terminacion con regla metélica
(gélibo) y fratasado dejando la mayor lisura posible. Las separaciones, encofrados y/o juntas (cuando se trate de la
reconstruccion de lasas continuas), se realizaran con tablas de madera blanda de 15cm x 2em de seccion transversal.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Inspeccién efectuaré todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcién de los trabajos especificados. El
Contratista debera prever a tal fin todos los recursos de material y de personal necesario para efectuar estas tareas.

La aprobacion de la base se realizara previa verificacién del espesor y la resistencia del hormigén colocado, de la
siguiente manera:

Para Bases bajo Losas Individuales (Bacheo)

a) Espesor

El espesor se verificard previo al hormigonado de la base, midiendo el espesor en los bordes de los moldes y en distintos
puntos interiores teniendo en cuenta el perfil transversal de proyecto; verificado que el espesor sea mayor o igual al de
proyecto autorizdndose asi el hormigonado. No se pagaran sobreprecios por mayores espesores al especificado.

b) Resistencia

Para verificar la resistencia a compresion del hormigén de la base se moldeardn como minimo tres (3) probetas (un
ensayo) cilindricas de 15 cm de didmetro y 30 cm de altura por cada paston (6 m3 de hormigon o fraccién menor)
incorporado a la base.

El ensayo para determinar la resistencia de rotura a compresion se realizard a la edad de 28 dias.

La resistencia especifica de rotura a compresion de cada probeta se redondeara al kilogramo por centimetro cuadrado
mas préximo y se expresard en MPa.
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Las probetas se ensayaran a la compresién de acuerdo con lo especificado por la Norma IRAM 1546, determinandose la
resistencia especifica de rotura a la compresion.

Si la resistencia caracteristica a la compresién resultara menor que la especificada (8 MPa), correspondera la demolicidn
y reconstruccion de la zona con la calidad especificada por cuenta y cargo del Contratista.

En caso de discrepancia o duda de los resultados obtenidos, la Inspeccion podra disponer la extraccion de testigos de
acuerdo a la metodologia indicada.

5 - PAVIMENTO H° S° H30 EN 15CM DE ESPESOR

Este item consiste en la construccién de una calzada de hormigén calidad H30 de cemento portland simple de 15cm de
espesor con corddn integral dispuesto sobre una base convenientemente preparada o calzada existente (previamente
aprobada) de acuerdo a lo establecido en los planos, en el PETAG, en estas especificaciones, en las especificaciones
particulares y. demas documentos del contrato.

SUPERFICIE DE APOYO DE LA CALZADA
Antes de dar comienzo a la construccion de la calzada de hormigon, la Inspeccion debera aprobar por escrito la
superficie de apoyo.

MATERIALES

Hormigon de Cemento Portland

a) El hormigén de cemento portland estard constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales
componentes: agua, cemento portland, aditivos, agregados finos y.agregados gruesos de densidades normales.

b) El hormigon tendra caracteristicas uniformes, y su elaboracion, transporte, colocacién y curado se realizaran en forma
tal que la calzada terminada retina las condiciones de resistencia, impermeabilidad, integridad, textura y regularidad
superficial requeridas por estas especificaciones técnicas.

Materiales Componentes del Hormigon

Todos los materiales componentes del hormigon, en el momento de su ingreso a la hormigonera, deberdn cumplir las
exigencias y condiciones que se establecen en el CIRSOC 201 (Version 2005), salvo indicacion en contrario en estas
especificaciones o documentos del proyecto.

En el caso que para un determinado material no se hubiera indicado explicitamente las especificaciones que debe
satisfacer, quedara sobreentendido que son de aplicacion las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC 201
(Version 2005), Capitulo “Materiales”, vigente a la fecha.

ACEROS PARA CALZADA DE HORMIGON

Pasadores

Estaran constituidos por barras lisas de acero de las caracteristicas especificadas en la Norma IRAM — IAS U 500-502
Barras de acero de seccion circular laminadas en caliente, cuyos parametros estan resumidos en el Reglamento CIRSOC
201 (VERSION 2005). Tipo de acero AL-220, Tipo I. Su colocacion sera tal que se mantenga en su posicion durante y
después del hormigonado.

Barras de union

Estaran constituidas por barras de acero conformadas, laminadas en caliente-IRAM-IAS U500-528- cuyo parametro se
resume en el Reglamento CIRSOC 201 (VERSION 2005)-tipo de acero ADN 420 y ADM 420, Tipo I11. Deben estar
libres de grasas y suciedades que impidan o disminuyan su adherencia con el hormigon.

Su colocacion serd tal, que se mantenga en posicion durante y después del hormigonado.

MATERIALES PARA JUNTAS
El Contratista propondrd los materiales a utilizar, salvo que los mismos queden establecidos en la especificacion
particular. EI Contratista sera responsable de ejecutar los correspondientes ensayos que avalen la calidad de los mismos.

Relleno Premoldeado de Madera Compresible para Juntas de Dilatacion
Estara constituida por madera blanda facilmente compresible de peso especifico no mayor de 400 Kg/m3, que cumpla
con la Norma AASHTO T 42-84.

Relleno Premoldeado Fibrobituminoso para Juntas de Dilatacién
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Este relleno consistira en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza celular e imputrescibles, impregnadas
uniformemente con betln en cantidades adecuadas para ligarlas y cumplira los requisitos de la Norma ASTM D 1751-
83. Para su ensayo se extraera una muestra de cada lote de 300 metros de relleno o fraccion menor. Dicha muestra tendra
el espesor y la altura especificados y su largo no sera inferior a un metro. Las muestras se acondicionaran para el
transporte de tal modo que no sufran deformaciones y roturas.

La unidn de dos secciones de relleno premoldeados fibrobituminosos se realizara a tope.

Relleno Premoldeado de Policloropreno para Juntas Aserradas
Este relleno como asi también el adhesivo, deberan cumplir con todos los requisitos exigidos por las Normas IRAM
113.083-70 y 113.084-71.

Otros Rellenos Premoldeados
Podran emplearse otros materiales premoldeados para el relleno de las juntas, siempre que l0s mismos respondan a las
especificaciones ASTM D-1752-84 y D-545-84.

EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y del hormigén, y para ejecutar
todos los trabajos de obra, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad exigida y permitan
alcanzar los rendimientos minimos para cumplir el Plan de Trabajo.

ELABORACION DEL HORMIGON

Las condiciones generales de elaboracion del hormigon, se regiran por lo establecido en el

Reglamento del CIRSOC 201 (VERSION 2005), “Produccién’, en los siguientes titulos:
o Datos bésicos de produccién a disponer.

o Medicion de los materiales componentes del harmigéon
o Mezclado del hormigén

TRANSPORTE DEL HORMIGON
El Contratista realizara todos los controles que sean necesarios a los efectos de que la mezcla colocada cumpla con todos
los requisitos establecidos en estas especificaciones generales, que se regiran por lo establecido en el CIRSOC 201
(VERSION 2005),
“Transporte del hormigén a y en la obra”, en los siguientes titulos:

o Transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion.

o Transporte del hormigén mediante moto-hormigoneras o equipos agitadores.

COLOCACION DEL HORMIGON

a) Previamente a la iniciacion de la construccion de la calzada, y con anticipacion suficiente, el Contratista comunicara a
la Inspeccidn la fecha en que se dard comienzo a las operaciones de colocacion del hormigén asi como el procedimiento
constructivo que empleara.

Las operaciones de mezclado y colocacion del hormigén seran interrumpidas cuando la temperatura ambiente, a la
sombra lejos de toda fuente de calor, sea 5° C 0 menor y en descenso. Dichas operaciones no seran reiniciadas hasta que
la temperatura ambiente a la sombra sea de 2° C y esté en ascenso. En obra deberé disponerse de los medios adecuados
para proteger al hormigdn contra la accion de las bajas temperaturas.

c) La temperatura del hormigén en el momento de su colocacion sobre la superficie de apoyo de la calzada, sera siempre
menor de 27° C. Cuando sea de 27° C o mayor, se suspenderan las operaciones de colocacion. Las operaciones de
hormigonado en tiempo caluroso se realizaran evitando que las condiciones atmosféricas reinantes provoquen un secado
prematuro del hormigdn y su consiguiente agrietamiento.

Cuando la temperatura de la superficie de apoyo supere los 32° C se deberd enfriar la misma para evitar efectos
perjudiciales.

d) Asentamiento del hormigdn fresco, Norma IRAM 1536. Por cada carga transportada el Contratista controlara el
asentamiento, bajo la supervision de la Inspeccion de Obra, para lo cual en el momento de la colocacion se extraera una
muestra que deberd cumplir con el asentamiento declarado para la formula de mezcla con una tolerancia de un
centimetro (1,0 cm).

e) El contenido de aire del hormigén fresco, Norma IRAM 1602 y 1562, ser& controlado diariamente o por lote (lo que
resulte en mayor nimero en una jornada) por el Contratista bajo la supervision de la Inspeccién.
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f) Compactacién. ElI hormigén debera ser compactado hasta alcanzar la maxima densidad posible tanto durante su
colocacion como inmediatamente después de colocado. La magnitud de la energia necesaria debera cumplir con lo
especificado en el CIRSOC 201 (VERSION 2005), Capitulo “Compactacion” y con las especificaciones particulares de
la obra a realizar.

g) Terminacion: en el caso de emplearse el método manual, y luego de haber sido colocado el hormigdn segin lo
especificado por el CIRSOC 201 (Versién 2005), se utilizaran para la terminacion fratases de aluminio, en una cantidad
igual o superior a dos (2) unidades, cuyas dimensiones minimas por planchuela seran de 0,20 m por 1,20 m. El fratasado
se realizard sin la adicion de agua ni lechada de agua/cemento.

Los trabajos se concluiran con pasadas de correa y/o arpillera himeda.

TERMINACION DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO

Alisado longitudinal

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuara el alisado longitudinal. La superficie total de
la losa sera suavemente alisada con una regla longitudinal con mangas en sus extremos, separandose los dos obreros que
deban manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigén esté todavia plastico, en forma paralela al eje
longitudinal del afirmado, haciéndola casi “flotar" sobre la superficie y dandole un movimiento de vaivén, al mismo
tiempo que se la traslada transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se efectuardn en una longitud méxima
igual ala mitad del largo de las mismas.

Conformacion de la lisura superficial

Apenas se termine la operacion descripta se procedera a confrontar la lisura superficial del afirmado. Con este objeto el
contratista proporcionara una regla apropiada de 3m. de largo, provista de su correspondiente mango. Cualquier
depresién se llenard de inmediato con hormigén fresco, que sera enrasado, compactado y alisado. La correccion de
confrontacion se continuara hasta que desaparezcan todas las irregularidades.

Extraccion de la lechada superficial

Todo exceso de agua o materias extrafias que aparezecan en la superficie durante el acabado, no se reintegraran al
hormigon sino que se reintegraran empleando el alisador longitudinal y apretando los moldes fuera de la superficie de la
losa.

Pasaje de la correa

Cuando la superficie del hormigén esté libre de exceso de humedad y justamente antes de su fragie inicial, sera
terminada con la correa. Esta se pasara con movimientos cortos de vaivén normales al eje longitudinal del afirmado y
acompafiado de un movimiento de avance. Las correas se mantendran limpias y se reemplazaran cuando se desgasten.

Terminacion final con correa
La terminacién final se hara colocando la correa normal al eje del afirmado y haciéndola avanzar continuamente en
sentido longitudinal. Esta operacion se efectuard sin interrupcion en toda la longitud de la losa.

Juntas de la Calzada de Hormigén

Con el objeto de evitar el agrietamiento irregular de las losas, se ejecutardn juntas de los tipos y dimensiones indicados
en los planos y en las especificaciones particulares.

Junto con la metodologia constructiva el Contratista informara con la debida anticipacion la secuencia de aserrado de
juntas y el tiempo méaximo para ejecutarlas. El Contratista serd totalmente responsable de las consecuencias que las
demoras en el aserrado produzcan a la calzada. Asimismo presentara un plano de distribucion de juntas por cada
interseccion.

Inmediatamente después del aserrado se procedera al relleno de la junta con algunos de los materiales especificados o el
que se indique en la especificacion particular.

Tipos y construccion de juntas
a) Juntas transversales de dilatacion. Las juntas transversales de dilatacion se construiran en los lugares que indiquen
los planos del proyecto.

El material de relleno sera cualquiera de los especificados en el presente Capitulo.

b) Juntas transversales de construccion. Estas juntas sélo se construiran cuando el trabajo se interrumpa por mas de
30 minutos y al terminar cada jornada de trabajo.
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Se tratara en lo posible de hacer coincidir las juntas de construccion con juntas de contraccién previstas en el proyecto.
El Contratista debera disponer de los moldes y elementos de fijacién adecuados para la conformacién de estas juntas de
acuerdo al proyecto de obra.

c) Juntas transversales de contraccién y longitudinales. Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversales
como longitudinales, deberan ser ejecutadas cortando una ranura en el pavimento mediante maquinas aserradoras. Las
ranuras deberan ejecutarse con una profundidad minima de % del espesor de la losa y su ancho sera el minimo posible
que pueda obtenerse con el tipo de sierra usada, pero en ningun caso excedera de 10 mm. La distancia maxima entre
juntas no debera ser mayor de cinco metros (5 m), salvo disposicién en contrario de las especificaciones particulares. La
construccidn debera responder en un todo a las especificaciones de obra.

d) Juntas ensambladas de construccion y longitudinales. Este tipo de junta se construird como y dénde lo especifique
el proyecto. La ensambladura de la junta se lograra adosando al molde lateral, para que el hormigonado se coloque en la
posicion de la junta, una pieza metalica o de madera, con la forma y dimensiones de la ensambladura. Los bordes de la
junta seran redondeados con una herramienta especial. Deberan responder a lo indicado en las especificaciones
particulares de obra.

Pasadores, Barras de Uniény Armadura Distribuida

a) Pasadores de acero. Los pasadores serdn barras lisas de acero de seccion eircular de las dimensiones indicadas en la
especificacion particular.

En las juntas de dilatacion, uno de los extremos del pasador estard cubierto con un manguito de diametro interior, algo
mayor que el de la barra del pasador, obturando su extremo permitiendo al pasador una carrera minima de 2 cm.

El manguito podré ser de cualquier material no putrescible ni perjudicial para el hormigon, y que pueda ademas, resistir
adecuadamente los efectos derivados de la compactacion y vibrado del hormigén al ser colocado.

Los pasadores se colocardn de manera tal que resulten paralelos al eje'y a la rasante de la calzada con la separacion
indicada en la especificacion.

Previo a la colocacion del hormigén, una mitad del pasador sera engrasada de modo tal que se impida la adherencia entre
el hormigdn y el acero con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas contiguas, en los casos de dilatacién y
contraccion.

b) Barras de unién y armadura. Las barras de union serdn de didmetro @12 y se colocaran con una separacion de
50cm.

La armadura distribuida se colocara en el espacio entre el medio del espesor de la losay 5 cm por debajo de la superficie
expuesta.

Proteccion y curado del hormigén

a) El contratista realizara la proteccion y curado del hormigén de modo de asegurar que el hormigon tenga la resistencia
especificada y se evite la fisuracion y agrietamiento de las losas.

El tiempo de curado no sera menor de veintiocho (28) dias. En caso de bajas temperaturas se aumentara el tiempo de
curado en base a las temperaturas medias diarias.

b) El periodo de curado se aumentara en un ndmero de dias igual al de aquellos en que la temperatura media diaria del
aire en el lugar de ejecucion de la calzada haya descendido debajo de los 5° C. Entendiendo como temperatura media
diaria al promedio entre la maxima y minima del dia. A estos efectos la inspeccién llevara un registro de las
temperaturas maximas y minimas diarias.

Métodos de Curado

Se utilizard como métado de curado la aplicacion de pelicula impermeable (membrana de curado liquida).

El método de curado empleado por el contratista debera resultar efectivo bajo cualquier condicién climatica. Al solo
juicio de la inspeccién, ésta podra ordenar el cambio de método de curado ante fisuracién incipiente o cualquier otro
defecto atribuible a esta causa.

a) Pelicula impermeable. Este método consiste en el riego de un producto liquido, del tipo membrana de resina con
base solvente, el que se efectuard inmediatamente después de desaparecer el agua libre de la superficie de la calzada
recién terminada.

Debera quedar una pelicula impermeable fina, uniforme y adherida al hormigon, la que serd opaca y pigmentada de
blanco. Queda prohibido el uso de membranas de curado de base acuosa.
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La aplicacién se hard por medio de un pulverizador mecanico en la dotacidn que sea necesaria para asegurar la eficacia
del curado.

b) Lamina de polietileno. Sera de 20 micrones de espesor minimo y su provision se hara en cantidad suficiente para
realizar el curado continuo durante 10 dias. En lugares donde deban superponerse distintas porciones de pelicula, debera
solaparse convenientemente. Una vez extendida sobre la calzada se la cubrird con tierra en una capa de
aproximadamente 5 cm de espesor.

Periodo de Curado

Si la Inspeccion lo juzga conveniente, de acuerdo con los resultados de los ensayos pertinentes sobre muestras
moldeadas del hormigon de la calzada podra autorizarse la disminucion del tiempo de curado.

13.6.3. Proteccién de la Calzada durante y después de la Construccion

a) Durante la construccidon, el hormigén fresco 0 no suficientemente endurecido, serd protegido contra los efectos
perjudiciales de la lluvia y de otras circunstancias que puedan afectarlo desfavorablemente.

b) Debera protegerse a la calzada contra la agresion del transito, peatones y otros.

c) Toda losa o porcion de calzada que por cualquier causa hubiese resultado dafiada, a juicio de la Inspeccion, sera
reparada, o removida y reemplazada por el Contratista sin compensacion alguna.

Construccion de Cordones

En el caso que la Inspeccion indique la construccion de cordones, €stos se ejecutardn conforme a lo indicado en los
planos de obra particulares y en forma simultdnea con el pavimento o bien antes de que comience el fragliado del
hormigdn. No se permitira su ejecucién una vez endurecido el hormigon del pavimento salvo que se hayan dejado
estribos en espera para lograr una adecuada vinculacion con la losa del pavimento.

APERTURA DEL PAVIMENTO A LA CIRCULACION

El librado de la calzada al transito publico y propio de la obra, se dard a los 30 dias mas los dias en que se hubiera
prolongado el curado por baja temperatura, contados a partir de la fecha de construccion de las losas, o plazo mayor o
menor que establezca la Inspeccion.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Inspeccion efectuara todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepcion de los trabajos especificados. El
Contratista debera proveer a tal fin todos los recursos materiales y de personal, necesarios para efectuar estas tareas.

La calzada terminada deber& cumplir con las siguientes condiciones:

Ancho, Alineacion de los Bordes de la Calzada, Cordones y

Juntas

a) La calzada deberé ejecutarse en el ancho de proyecto.

b) Los bordes de la calzada y cordones se controlardn con una regla recta y rigida de 3 m de longitud. Las desviaciones
mayores de 20 mm seran corregidas por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin cargo la zona afectada,
entendiéndose por zona afectada a la totalidad de las losas con defecto, en ancho y espesor. Como alternativa, la
Inspeccién podra aceptar las desviaciones aplicando un descuento de un metro cuadrado (1 m?) de pavimento por cada
falta de alineacion.

c) Las juntas deben ser rectas. Como maximo se aceptara una desviacion de 20 mm en 3 m de longitud. En caso de
desviaciones mayores, se aplicara un descuento igual a 5 m? de pavimento por cada 3 m de junta observada.

Perfil Transversal

La pendiente del perfil transversal no debera ser inferior en dos por mil (0,2%) ni superior al cuatro por mil (0,4%) de la
del proyecto. Los sectores donde no se cumpla esta exigencia seran demolidos y reconstruidos por cuenta del
Contratista.

Irregularidades Superficiales de la Calzada

Alisado Superficial
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La superficie total de la losa serd suavemente alisada con una regla longitudinal con mangos en sus extremos,
separandose los dos obreros que deban manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigén esté todavia
plastico en forma paralela al eje longitudinal del afirmado deslizandola suavemente sobre la superficie del pavimento y
dandole un movimiento de vaivén al mismo tiempo que se le traslada ransversalmente. Los sucesivos avances de estas
reglas se efectuaran en una longitud méaxima igual a la mitad del largo de aquellas.

Dicha operatoria podra ser suplida por equipos automaticos, aprobados por la Inspeccion.

Terminaciones de los Bordes
Los bordes de los cordones se terminaran cuidadosamente con la herramienta especial de radio adecuado en el momento
en que el hormigén inicie su endurecimiento.

Comprobacidn de la Superficie con Regla de 3 m

La lisura superficial del pavimento se controlara con una regla de tres (3) metros, tan pronto como se haya endurecido lo
suficiente como para que se pueda caminar sobre €él. Esta operacidon no se realizara antes de haber transcurrido por lo
menos doce (12) horas contadas a partir del momento de la colocacién, el Contratista hard limpiar perfectamente la
superficie del pavimento. Esta confrontacion se realizara longitudinalmente en lineas paralelas al eje del camino, de
acuerdo a la indicacién de la Inspeccion. La regla a utilizarse sera rigida de tres (3) metros de largo, la cual se apoyara
sobre el pavimento. Si las ordenadas medidas entre el borde inferior de la regla de tres (3) metros de longitud y el
pavimento no exceden en ningun punto de tres (3) milimetros, se considerara cumplida esta Especificacion.

Si las ordenadas medidas exceden de tres milimetros (3 mm) y son menores 0 iguales que diez milimetros (10 mm) el
Contratista optara entre:

Correccion de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste

Para emparejar la superficie no se permitira emplear martillos ni herramientas de percusion. Sélo se permitira
para este procedimiento el empleo del equipo ambuloperante tipo “Trim” y se efectuaran los descuentos
correspondientes por pérdida de espesor. Todos los trabajos seran por cuenta del Contratista quien no percibira
por ello compensacion alguna.

Deduccion del impaorte
Deduccion del importe de un metro cuadrado del pavimento (al precio del contrato) por cada zona controlada de
igual superficie donde se compruebe que existen uno o varios puntos donde se sobrepasa la tolerancia
establecida (3 y 10mm)

Si la diferencia excediera de diez milimetros (10 mm) se demolera integramente la seccion defectuosa, retirdndose los
escombros y procediéndose a su reconstruccion, todo lo cual se hara a exclusivo costo del Contratista.

Se entenderd por seccion defectuosa a la superficie de pavimento que contenga a la zona en que se haya excedido
aquella tolerancia (10 mm) quedando limitada por juntas, longitudinales, transversales de contraccion, etc., o juntas y
bordes de pavimento.

Espesor y Resistencia de la Calzada Terminada
La recepcion parcial o total de un pavimento se realizara previa verificacion del espesor y la resistencia del hormigén de
la calzada.

Fisuras, Descascaramientos y otras Deficiencias de la Superficie de las Calzadas

a) Todos los descascaramientos y otras deficiencias de la superficie deberan ser reparados antes de la recepcién
definitiva de la obra, a satisfaccion de la Inspeccion, empleando técnicas que aseguren la durabilidad de las reparaciones.
b) Las losas que presenten fisuras transversales atribuibles a falta de alineacion de pasadores deberan ser demolidas y
reconstruidas a exclusivo costo del Contratista.

Igual criterio se seguira con las losas que presenten fisuras transversales por aserrado tardio que interesen todo el espesor
de la losa.

c) Las fisuras por alabeo que se presenten en losas de longitud mayor a 6 metros deberan ser selladas con resinas epoxi u
otro producto similar.

d) Las fisuras longitudinales por aserrado tardio que se produzcan seran penalizadas con un descuento de 2 m2 por metro
lineal de fisura. Ademas estas fisuras deberan ser selladas por cuenta y cargo del Contratista con resina epoxi u otro
producto similar.

e) Las losas que presenten fisuracion por curado inadecuado seran observadas y se descontara el 10 % de la superficie de
las mismas.

Reconstruccion de Losas de Hormigén
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a) Consistira en la rotura y extraccion de las losas dafiadas, reconstruccién de la base y construccion de las losas de
hormigén de idéntico espesor que el de las losas contiguas, con un hormigén de caracteristicas similares a la del
pavimento existente.

b) Los materiales a emplear, preparacion de la mezcla y caracteristicas que debe cumplir la misma, cumpliran con lo
requerido en la presente Especificacion.

c) El proceso constructivo y equipo a emplear, estard de acuerdo con lo expresado en las especificaciones particulares de
la obra

CONSERVACION

Para los pavimentos de hormigén se considerard un periodo de conservacién minimo de dos (1) afio, al término del cual
la calzada no debera presentar fisuras, sin importar su tipologia u origen, debiendo el Contratista demoler el hormigén
de las losas dafiadas en la totalidad de su espesor y superficie 'y reconstruirlas en las condiciones de calidad requeridas a
su cuenta y cargo, incluida su base de apoyo si fuera

El incumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior impedira la recepcion definitiva de la obra.

FORMA DE MEDICIONY PAGO

a) La construccién de la calzada de hormigén se medira en metros cuadrados de pavimento terminado, multiplicando los
anchos de proyecto por las longitudes ejecutadas. El ancho sera el indicado en los planos. Cuando se construya cordén
integral el ancho serd el indicado en los planos y se medird de borde externo a borde externo del corddn integral,
quedando el costo del cordon prorrateado en el costo del pavimento.

b) Estas mediciones se realizaran cuando el pavimento ademéas de cumplir con todos los requisitos establecidos, tenga
ejecutadas en forma completa el sellado de juntas.

c) Los descuentos establecidos en esta especificacion seran acumulativos.

La construccién de la calzada de hormigdn se pagara el precio unitario de contrato para el item “Pavimento

HeS2 H30 en 18cm de espesor”. Este precio serd compensacion total por el acondicionamiento de la
superficie de apoyo, provision, carga, transporte y descarga de los agregados pétreos, cemento portland,
aditivos, materiales de curado, materiales para juntas, acero comun y especial, agua; elaboracion, mezclado,
transporte, distribucion y terminado del hormigdn, curado, aserrado de juntas, mano de obra, equipos y
herramientas, sefialamientos, desvios, demolicidn, transporte y reconstruccion de las losas rechazadas,
correccion de defectos constructivos, conservacidn y por toda otra tarea necesaria para correcta
terminacion de la obra, segun lo especificado.

6 - RETOMADO DE JUNTAS PAV H2

El objeto es “sellar” los pavimentos impidiendo las filtraciones de agua en la base del pavimento, la cual por efecto de
bombeo se socava y termina por romper la losa de pavimento.

Para evitarlo se realizara el sellado de las juntas de unién, en fisuras y aquellos lugares que el personal municipal indique
en los pavimentos de hormigon. El trabajo se realizara en la totalidad de los bacheos ejecutados, pudiendo extenderse a
losas contiguas de considerarlo necesario la Inspeccion.

Relleno de Colado y para el Sellado de Juntas

Estara constituido por:

a) Mezclas de betln asfaltico y relleno mineral, con un contenido de este Gltimo variable entre 15 % y 35 % en peso,
debiendo cumplir la mezcla los siguientes requisitos.

b) Mezclas plasticas de aplicacion en frio 0 en caliente, cuyos componentes principales son caucho y asfalto, en
proporciones variables.

Requisitos: los selladores para juntas de pavimentos deben cumplir con los requisitos especificados en la Norma IRAM
6838.
Relleno de caucho de silicona de bajo médulo

Caracteristicas del Material
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* Mddulo de deformacidon menor de 3 Kg/cm?

* Elongacién de rotura mayor de 1200 %.

* Cumpliendo con la Norma ASTM -D 412

* Recuperacion elastica luego de la compresidon, minimo 90 %, de acuerdo con la

Norma ASTM C-719, la misma hace una evaluacidon de adhesion al substrato y cohesién de la capa bajo
movimientos de extension y compresion.

Ademas, los selladores deben tener una resistencia al envejecimiento acelerado con exposicion severa, segln lo indica la
Norma ASTM C-793, sin presentar signos visibles de deterioro.

Recomendaciones Generales para su Aplicacion

Las caras de la junta deberan tener su superficie limpia, libres de polvo o particulas sueltas.

La aplicacion tendra lugar, colocando un cordén sostén de material compresible constituido por algodén o material
sintético, cafios de PVVC u otro material compatible con el caucho de silicona, que cumpla la misma funcion. Su didmetro
serd como minimo 25 % mayor que el ancho de la junta. La relacion entre el espesor minimo del sellado y el ancho del
sellado estard comprendida entre 0.5y 1; estando el espesor entre 6.5 milimetrosy 12.7 milimetros.

No se permitira la colocacién del material endurecido o vulcanizado.

La parte superior del sellado debera quedar de 3 a 5 milimetros por debajo del borde superior de la junta, para evitar el
contacto ¢on el neumatico.

En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dafiados por astillamientos u otra causa se reparardn mediante el
empleo de mortero a base de resina epoxi y arena fina.

La temperatura recomendada para la aplicacion del sellador, se sefiala como la media anual dado que se produciran
menores tensiones en el sellador unavez en servicio.

7 - VEREDAS SEGUN MATERIAL PREEXISTENTE

En la oferta de la presente obra se debe contemplar que la cantidad estimada de veredas a reconstruir en la
presente obra es hasta un 8% de la cantidad de metros cuadrados ofertados de pavimentos. Es decir que se debe incluir
en la propuesta un 8% de la superficie para reconstruir veredas. Cada 100m2 de pavimentos ofertados se deberan incluir
8m2 de veredas segun las siguientes especificaciones.

Se reconstruiran veredas donde la inspeccion lo indique segin dimensiones y desarrollos que se proyecten. La
solicitud se realizar4 después de haberse colado el hormigén H30, pudiéndose verificar el nivel final efectivo del
pavimento.

Las mismas se reconstruirdn con el mismo material y tipologia que tenia previo a la obra. En caso de no
conseguir el mismo solado, se presentara a la inspeccion las alternativas, guedando a criterio de la inspeccion cual serd la
propuesta adoptada. Para el resto de los casos se podran realizar con hormigén H8 en un espesor de 10cm y juntas para
evitar la fisuracién aleatoria de las losas.

La subrasante debera compactarse antes de colar el hormigén. Se aportara suelo seleccionado en el caso que la
inspeccion asi lo considere con la correspondiente compactacion.

Antes de comenzar con las tareas de hormigonado, la inspeccion de obra debera aprobar la base y forma de
encofrado. La terminacion superficial podra ser el solado preexistente, hormigoén cepillado, lisa 0 alguna combinacién de
estas, que determine la inspeccién de obra en el lugar y momento de la ejecucion de las tareas de hormigonado. Cada
tramo de vereda o losa debera ser lisa, firmemente unida al tramo de vereda existente, libre de grietas, ondulaciones o
material suelto.

Las juntas deberan tomarse con un material que garantice la impermeabilizacidn de la base. También deberan
dejarse juntas de dilatacion para evitar el efecto de blow-up. Una vez finalizada la vereda y habiendo cumplido con lo
exigido se procedera al recalce con suelo vegetal del lugar que debe estar libre de cascotes y cualquier otro resto de obra.

En orden de garantizar la accesibilidad para todas las personas debe cumplir los siguientes puntos:

* Las rampas deben tener un ancho libre minimo de 120 cm y ser de directriz recta o ligeramente curva.

* Las pendientes maximas variardn en funcion de la longitud de la rampa: para recorridos iguales o menores a 3
metros, la pendiente serd inferior a 10%; para recorridos de 3 a 6 metros, pendiente inferior al 8% y para recorridos de 6
a 9 metros, la pendiente debe de ser igual 0 menor a 6%. Las pendientes mayores a las indicadas son insalvables para
personas en silla de ruedas, e incluso pueden provocar que la silla vuelque. Estas pendientes pueden ser modificadas por
la inspeccién de obra para beneficio de la obra segln las consideraciones particulares del caso.
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* La rampa no tendra una longitud mayor a 9 m. Una distancia mayor es dificil de recorrer por personas de movilidad
reducida. De ser mas largas, dispondran de varios tramos, con rellanos intermedios de una anchura igual a la rampa y
una profundidad de 150 cms., estos rellanos serviran para que una persona en silla de ruedas pueda efectuar paradas para
descansar a mitad de la rampa.

+ La pendiente transversal debe ser menor o igual al 2%, para evitar el deslizamiento lateral de la silla de ruedas.
* El suelo debe de ser antideslizante para evitar caidas.

* Las areas de embarque y desembarque de la rampa deben estar libres de obstaculos y permitir la inscripcion de una
circunferencia de 150 cm de diametro, para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360°.

8- RECONSTRUCCION DE ALBANALES

Se deberan readecuar los albafiales de los frentistas de forma tal que se asegure el correcto escurrimiento de las
aguas. En el caso en que los niveles del nuevo pavimento impidan el correcto desaglie de los albafiales existentes la
contratista debera presentar una solucién al desaguie del frentista que tendré que ser aprobada por la inspeccion de obra.

9- RECONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE

Se incluye en el presente item la reconstruccion de cualquier obra de arte que se encuentre en el pavimento a
reparar. Las obras de arte de referencia incluidas son: Sumideros, Camaras pluviales, Camaras cloacales y cualquier otra
camara de servicios que se encuentre en calzada.

La reconstruccion contempla que si la obra de arte de referencia se encontrara rota o dafiada previo a la obra, se
debera reparar conforme a las especificaciones que brinde la inspeccion de obra oportunamente. Las tapas de las
camaras en calzada deberan ser de fundicién aptas para el transito. Quedara a criterio de la inspeccion si se podran
reutilizar las preexistentes. Se debe contemplar que las losas de techo de camaras y sumideros incluyen la armadura
correspondiente que sera brindada por la inspeccién en cada caso.

FORMA DE MEDICION Y PAGO DEL ITEM

El presente item se certificara por metros cuadrados de superficie bacheada segun las condiciones establecidas
en el presente pliego. Para considerar el trabajo finalizado y aceptade por la inspeccién de obra se deberd completar la
totalidad de las tareas que se incluyen tales como reconstruccion de albafiales, tomado de juntas, saneamiento,
reconstruccion de veredas y todas aquellas acciones que la inspeccién de obra considere necesarias para dar por
concluido una unidad del item.
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PLANILLA DE CONSTATACION DE DATOS

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA N° 02/23

NOMBRE O RAZON

SOCIAL
DOMICILIO CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
COMERCIAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO .
CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
DOMICILIO LEGAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
CALLE N° LOCALIDAD COD. POSTAL
DOMICILIO REAL
, N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
TIPOY N° IMPORTE
GARANTIA
N° C.UIT. N° INGRESOS BRUTOS N° CONVENIO MULTILATERAL

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA COMUNA.

NO

EXPEDIENTE N°

Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente, son auténticos, asi como también haber

tomado conocimiento de lo determinado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Clausulas Particulares, de la

presente Licitacion Publica, y me someto expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de

Buenos Aires.

Firma

Aclaracion

Sello
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