COPIA CONSULTA WEB

LICITACION PUBLICA N° 73/23

MOTIVO: Obra “CARPETAS ASFALTICAS EN DISTINTAS CALLES DEL

DISTRITO”

APERTURA: 28 de Septiembre de 2023

HORA: 11.30

EXPTE. N°: 9406/23

PRESUP. OFICIAL: $ 250.000.000,00
VALOR DEL PLIEGO: $ 275.000,00

El presente pliego consta de la siguiente documentacion:

1
2
3
4.
5
6

. Pliego de Basesy Condiciones Generales.
. Pliego de Clausulas Particulares.

. Carta de Presentacion.

Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Constatacion de Datos - Declaracion Jurada.

. Planilla de cotizacion.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS

ARTICULO 1°: LICITANTE
La Municipalidad de San Miguel, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta Licitacion
Publica.

ARTICULO 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

Las Secretarias de Obras Publicas y de Hacienda a través de la Direccion de Compras de la Municipalidad
de San Miguel con sede en Sarmiento 1551, de la ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, seran
las Autoridades de Aplicacion.

ARTICULO 3°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regiréa por la Ley Organica de las Municipalidades y sus modificatorias, por la
Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias, por e/ Reglamento de Contabilidad
y Disposiciones de Administracion para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por
el Tribunal de Cuentas, vigentes en la materia, por el Pliego General de Condiciones y el Pliego de
Condiciones Particulares. Supletoriamente y en todo lo que no esta previsto en las normas enunciadas
precedentemente, serdn de aplicacion los principios establecidos en la Ley N° 6021 de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: OBJETO

Esta licitacién tiene por objeto la contratacion de obras en el Partido de San Miguel, de acuerdo a lo
estipulado en las presentes clausulas, en las especificaciones técnicas y en la documentacion técnica, que
son parte integrante del Pliego General de Condiciones.- La obra que se licita, se abonara a través de los
pagos de los certificados por la Tesoreria Municipal.

ARTICULO 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO

El Pliego licitatorio debera ser adquirido en la Direccion de Compras de la Municipalidad, al valor y en las
fechas indicadas en el correspondiente llamado a licitacion. Se establece asimismo que quien lo adquiera
debera identificarse e indicar en su caso por quién actda, y constituir domicilio especial segun el art. 7°.

ARTICULO 6°: FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS
Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por alguna de las siguientes formas:
a) 6.1 Seguro de caucién. Las pélizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas

a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto identificaran la licitacion de que se trata; c)
Indicard el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de mantenimiento de la oferta
y sus eventuales prorrogas; d) las aseguradoras deberan contar con la aceptacion de la
Municipalidad de San Miguel, certificadas por Escribano Publico o validada mediante
certificacion digital.

6.2 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas
a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto indicaran la Licitacion de que se trata. c) La
institucion bancaria se constituird en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los
beneficios de division u excusion; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estaran certificadas por
el Banco Central de la Republica Argentina; €) Indicara el periodo de cobertura, el que no podréa ser
inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prorrogas; f) Sera condicion
gue el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacion por crédito que tuviere
o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Miguel o contra el oferente.

6.3 Deposito en efectivo. Mediante depésito que se efectuard en la Tesoreria de la Municipalidad de
San Miguel.

ARTICULO 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del Partido de
San Miguel y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se considerardn subsistentes
mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacion de cambio de domicilio debera hacerse en
forma fehaciente y sélo surtird efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcion, salvo que se
efectuara mediante presentacion en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regird a partir
del primer dia habil siguiente.
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ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el expediente
licitatorio; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por telegrama colacionado; d) Por
carta documento. En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto
de la notificacién, mientras que en los restantes se acompafiara dicha copia o, en su defecto, se transcribira
el acto objeto de la naotificacion. No obstante, el adquirente debera constatar personalmente el dia habil
anterior a la presentacion de ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Direccion de Compras de la Municipalidad, si
han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se
entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 9°: CONSULTAS PLIEGO

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por escrito sobre el
mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Direccion de Compras de la Municipalidad de San Miguel, con
anterioridad a la presentacion de ofertas. Las respuestas se notificaran a todos los adquirentes del Pliego.
Los adquirentes deberan sefialar durante el periodo de consulta, cualquier error u emisiéon o discrepancias
en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenido en la documentacion. No formuldndose
observaciones, se establece que la solucion de esos errores que surjan en la documentacion, queda a
exclusivo criterio de la Municipalidad de San Miguel, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que la obra
fue proyectada, y el adquirente no tendra derecho a reclamacién alguna por esos conceptos.

ARTICULO 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta sera hecha por notario o autoridad judicial,
con exclusién de toda otra, salvo indicacidn en contrario en este pliego. Si la documentacion exigida en la
presentacion de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al espafol, debera acompafiarse su
traduccion, efectuada por traductor plblico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los
catalogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompafien podran
presentarse en sus originales 0 en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido
por autoridad competente.

ARTICULO 11° JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacién se someteran ante el fuero en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 12°: VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberd obtener todas las infoarmaciones relacionadas con
la ejecucién de las obras, y no se admitird reclamacion alguna por la carencia de dichas informaciones. Los
oferentes deberdn realizar la visita a obra con el fin de asegurarse el perfecto conocimiento de sus
particularidades. Asimismo, la oferta contendra una declaracion firmada por su méxima autoridad estatutaria
y su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en
que se realizara la misma”.

ARTICULO 13° REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacion, el proponente debera estar inscripto en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL y debe contar con un Representante Técnico,
segun lo establecido por las Leyes de colegiacion respectivas.

Se admitira la presentacion de la constancia de inicio del trdmite de inscripcion en dicho registro, quedando
las propuestas comprendidas en este caso condicionadas al resultado del tramite de inscripcion.

ARTICULO 14° OFERENTES

14.1  Podran participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o en el
exterior, con plena capacidad juridica y econémica al efecto.

14.2  Si una presentacién fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas deberan unificar
personeria designando un representante comun. Los co oferentes quedaran obligados solidariamente, y
asi lo consignaran expresamente en su presentacién y/o en el poder que otorguen al representante
comun. Cada una de ellas debera cumplir los requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.3  Si una presentacion fuera efectuada por una Union Transitoria de Empresas, se deberda acompafiar
el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros de constituir en forma
definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria. Se acompafiara también copia certificada de
la decision en tal sentido de los respectivos drganos societarios. Cada una de ellas debera cumplir los
requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.
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14.4  Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las ganancias, IVA,
inscripcion como empleadores e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires y en el Registro de Proveedores
del Municipio de San Miguel.

145 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los quebrados,
mientras no estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad de San Miguel; d) Aquellos a quienes la Municipalidad de San Miguel
les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha resoluciéon no estuviera firme; e) Las
personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos afios a contar de la fecha de finalizacién del
contrato, con sus respectivas prorrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitacion.

ARTICULO 15°% FORMALIDADES DE LA OFERTA

15.1 La oferta se hara en idioma espafiol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente, salvandose
toda raspadura, enmienda o interlineado. Sera suscripta por el oferente, representante legal o
apoderado, con identificacion del firmante, quien rubricara cada una de las hojas que compongan la
oferta, las que deberan ser foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la
Republica Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en moneda
extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de su conversién a moneda de
curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio y fuente.

15.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se debera presentar, en dos sobres (cajas o
paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1 ANTECEDENTES Y SOBRE N° 2 OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecera el original. Las ofertas contendran un indice de su
contenido y, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se identificaran huméricamente y
el primero de ellos tendra un indice general, mientras que los restantes lo tendran de sus respectivos
contenidos.

15.3 Las omisiones parciales o totales de documentacién que no sea considerada esencial, con los
defectos formales en la presentacion y no ameriten el rechazo de la oferta, podran ser subsanados
en los dias subsiguientes al de la apertura, previo al dictado del decreto de adjudicacion.

Una vez abiertas las ofertas no se permitira que el licitante corrija las divergencias ni efectlue
cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacién alguna acerca del
andlisis y evolucion de las ofertas hasta su comunicacién, sea de precalificacion o pre adjudicacion.
La presentacion de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptacidn, por parte del oferente, de
las clausulas particulares y generales.

ARTICULO 16°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Particulares, y con anterioridad
a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o habil, por cualquier circunstancia, el limite
de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el
mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran recibidas.

ARTICULO 17°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1
%) del presupuesto oficial. La garantia se constituira por algunas de las formas previstas en el articulo 6° del
P.C.G. El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, lo hara pasible de la ejecucion
de la garantia.

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la fecha de
apertura de los sobres. Esta obligacién, y su garantia correspondiente, se renovaran automéaticamente en
forma indefinida por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decision en contrario, con cinco
dias de anticipacion a cada vencimiento.

ARTICULO 18° CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La oferta contendra:
En el sobre N° 1:
a) Carta de presentacion de segun Art. 18.1 P.C.G.
b) Documentos que hagan a la individualizacién juridica de los oferentes segun Art. 18.2. P.C.G.
c) Para el caso de Sociedades Anoénimas, copia certificada de la documentacion que acredita la
representacion invocada por el firmante.
d) Constancia de la adquisicion del Pliego de esta Licitacion.
e) PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direccibn de Compras y, en su caso, de las circulares
aclaratorias. Firmado.
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Constancia que acredite la constitucién de la garantia de mantenimiento de oferta. Segun Art. 6°
P.C.G.

Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. Vigente al dia de la apertura de la presente licitacion. No se aceptara
constancia en tramite.

Copia del formulario y ultimo pago exigible a la fecha de licitacion, del impuesto a los Ingresos
Brutos.

Copia formulario 931 SUSS.

Constancia de inscripcion del oferente actualizada en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel o, en su defecto, constancia de inscripcién en tramite.

Los antecedentes que hagan a la capacidad técnico-empresarial del oferente en caso de
establecerlo el P.C.P.

Los antecedentes que hagan a la capacidad econémico-financiera del oferente segin Art.18.3.1.
P.C.G.

Listado de equipos propios, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la
obra

Antecedentes empresarios segun lo requerido en el P.C.P.; en obras ejecutadas en CABA y
municipios de la Pcia de Buenos Aires, en los Ultimos cinco afios.

Declaracion jurada de visita de obra segin Art. 12 P.C.G.

Toda otra documentacion requerida en el P.C.P.

En el sobre N° 2:

a)
b)

18.1.

18.2.

La Nota de Propuesta segiin modelo adjunto al presente pliego.
Planilla de Cotizacion segun modelo adjunto al presente pliego.

Cartade presentacioén
La carta de presentacion, segun modelo adjunto al presente pliego, serd suscripta por el oferente o
por su representante (legal o convencional), con las siguientes formalidades:

a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompafiar4 copia de la
documentacién que acredite la representacion invocada.

b) Ratificacion o cambio del demicilio constituido en oportunidad de la adquisicion del pliego.

¢) Declaracién de solidaridad en los términos previstos en 14.2.

d) Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 14.5.

e) Declaracion del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir
informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos,
entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

f) Si el oferente es un consorcio 0 una unién transitoria de empresas, se consignara la participacion
correspondiente a cada empresa o sociedad.

g) Declaracion por escrito en el que acepten la competencia del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires, y renuncien
expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del oferente.

18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisard su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad,

profesion, domicilio real, estado civil, documento de identidad, nimero de CUIT o en su caso de
CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion y domicilio legal. Se agregara

copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Si se tratara de
sociedades en comandita por acciones, se indicaran los accionistas que poseen control o, en su
defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; ¢) En caso de que las
personas juridicas integraran un grupo econémico, se debera precisar tal caracteristica, enunciando
su o sus directas controladas o controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho
grupo; En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentara copia del acta del
organo societario del que surja la decisidon de concurrir a la licitacion

18.3. Capacidad econdmica financiera del oferente

18.3.1.

Los oferentes, en caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.1 adjuntaran la
documentacion que acredite su capacidad econdmica financiera y en caso de tratarse de los sujetos
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contemplados en 18.2.2 adjuntaran copia del Ultimo balance. En ambos casos, la documentacion
sera firmada por Contador Publico Nacional, con certificacion del Consejo Profesional
correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluira la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las formas
contempladas en el Art. 6° del p.c.g.

18.4 Presentacion de las propuestas
Las PROPUESTAS seran presentadas en un (1) sobre externo, caja o paquete, sin identificacion del
presentante, donde conste claramente el N° y nombre de Licitacion, la fecha y hora de la apertura,
incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES
Debera incluir toda la documentacion solicitada en el Art. 18° del pliego por duplicado, exceptuando
lo incluido en el sobre 2.

18.4.2. Sobre 2 OFERTA
Incluira la oferta, por duplicado.

ARTICULO 19° APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de la PROPUESTA y del sobre 1 ANTECEDENTES se realizard en la Direccion de
Compras de la LICITANTE, en el dia y a la hora que fije el decreto de convocatoria, en acto publico
que serd presidido por el Director de Compras y/o quien lo reemplace.

19.2 = Se labrara acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, y del ndmero de orden
asignado a cada una de ellas.

19.3 Se procedera a la apertura de los sobres 1 (ANTECEDENTES), procediendo a la verificacion y
control de la documentacion presentada, desestimando en el acto aquellas propuestas que se
encuentren dentro de lo dispuesto en el Art. 83° del P.C.G.

19.4  Verificada la situacion dispuesta en el punto precedente, se procedera a abrir en el mismo acto los
SOBRE 2 OFERTA de los proponentes que sean considerados admisibles.

19.5 El ejemplar original quedara en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la Direccion de
Compras, a disposicion de los oferentes por el término de dos dias, a contar del dia del acto de
apertura, en el horario de 08.00 a 12.00 Hs.

19.6 El acta que se labre sera rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que
deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen pertinentes en cuanto a
los aspectos formales del acto.

No se admitira en dicha oportunidad impugnacién de ningun tipo respecto de las ofertas.

ARTICULO 20°: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA

20.1  Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Unidad Ejecutora, procedera al andlisis y evaluacion
de las ofertas pronunciandose sobre la admisibilidad o no admisibilidad de las propuestas
presentadas.

20.2  Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos en los
articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen objeciones o incurran
en omisiones que impidan su confrontacion con las restantes ofertas.

20.3  No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicaciéon — no afecten la
esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar al interesado la subsanacion
pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la
oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones,
documentacion y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberd cumplimentar dentro de las 48
hs. horas del requerimiento.

20.4  El resultado de la evaluacién de las ofertas en 20.1 se hara saber a todos los oferentes, quienes
dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella evaluacion, sin que ello suspenda la
continuacion del tramite licitatorio. El oferente que desee impugnar el acto administrativo debera
previamente depositar en efectivo un monto equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, el
gue solo le sera devuelto en caso de prosperar el recurso.

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree derecho
alguno a favor de los proponentes, ni obligacién para la Municipalidad.

ARTICULO 21° MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacion — ofertas equivalentes en cuanto a su conveniencia,
incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no es significativa, o bien por cualquier otra
razén de conveniencia publica fundada, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga
dentro del término que fije al efecto.
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ARTICULO 22°: ADJUDICACION

La Secretaria de Obras Publicas, se expedira respecto de la o las ofertas que resulte o resulten, a su criterio,
la mas conveniente o convenientes y previa intervencion de la Autoridad de Aplicacion, se procedera al
dictado del decreto de adjudicacion. La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las
propuestas, sin que esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la
Municipalidad.

ARTICULO 23° GARANTIA DE ADJUDICACION

Dentro de los diez dias de natificado, el oferente adjudicatario debera constituir una garantia por un monto
equivalente al (10%) diez por ciento del monto de su oferta total, por el término de vigencia de la
contratacion. La garantia se constituira en cualquiera de las formas previstas en el Art. 6° del p.c.g.

ARTICULO 24°: INCUMPLIMIENTO — SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del adjudicatario, la
LICITANTE, previa intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion para regularizar la situacion dentro
del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar el cumplimiento de la orden de eompra, con mas
una multa diaria de 1% sobre el monto de la misma, o b) Declarar resuelta la contratacion y ejecutar la
garantia de cumplimiento adjudicacion.

ARTICULO 25°: PLAZO DE OBRA
El plazo de obra seréa establecido en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 26°: FORMA DE PAGO
La forma de pago se regira conforme lo indicado en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 27°: INTRANSFERIBILIDAD
El adjudicatario no podré transferir la orden de compra en todo o en parte, ni asociarse con otro para la
ejecucion sin la conformidad previa de la Municipalidad.

ARTICULO 28°: DEVOLUCION DE GARANTIAS
Seran devueltas de oficio:

a) Las garantias de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias corridos, siguientes al vencimiento del periodo de validez de oferta. La garantia de
oferta del adjudicatario sera devuelta una vez que el oferente haya presentado la garantia de
adjudicacién, requerida.

El licitante podra perder su garantia de oferta, cuando:
- Retire su oferta durante el periodo de validez de la misma.
- En caso de no proceder a proporcionar la garantia de adjudicacion requerida.

b) La garantia de adjudicacion cubre las responsabilidades emergentes de la contratacion y sera
devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcién
provisoria de la obra.

ARTICULO 29°: PRORROGA DEL PLAZO

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la ejecucién de los

trabajos, se le podra otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por

causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomara en

consideracion especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las
obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades
técnicas imprevistas.

c¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) dias corridos de la

produccion o determinacién del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual no seran tomadas en

consideracion.

ARTICULO 30°: SISTEMAS DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de ajuste alzado se
contrataran por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando entendido que las
certificaciones parciales son al sélo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Las certificaciones
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parciales seran afectadas del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del
monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro del monto de la contratacion se entendera incluido el costo
de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos de la contratacién, sean
imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo a
su fin y al espiritu de esos documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista, entre el
volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de la contratacion, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de unidad de
medida es condicién que los computos métricos consignados en el presupuesto oficial y que el Oferente
debe tener en cuenta en su cotizacion, seran reajustados segin medicion final de acuerdo a lo realmente
ejecutado. Las diferencias seran certificadas en la liquidacién final de la obra.

ARTICULO 31°: INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentos integrantes de la contratacion que ambas partes suscribiran:

a) El pliego licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

d) La orden de compra.

e) El econvenio suscripto con el estado provincial.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que harad fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

1) El'Acta de Inicio

2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por eserito que imparta la Inspeccion.

4) Los comprobantes de trabajos adicionales 0 de modificaciones aprobados por la autoridad competente.

ARTICULO 32°: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacion contractual se regird por los siguientes
principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Orden de compra - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 33°: REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES
“Se reconocerdn redeterminaciones de precios, a pedido del contratista, una vez iniciada la obra sin reconocimiento
retroactivo, de acuerdo al cdlculo que surja de la siguiente estructura de costos estimada:

ESTRUCTURA DE COSTOS ESTIMADA ©)
ITEM INCIDENCIA
A- Mano de Obra (ICC cuadro 4) 15%
B- Asfalto, combustibles y lubricantes (IPIB) 50%
C- Equipos y maquinas (IPIB) 25%
D- Gastos Generales (Gastos generales - ICC
0.8%
cuadro 2)
E- Costo financiero (TNA Activa BNA) 0.2%

Tal reconocimiento tendrd lugar cuando, segun las pautas de contratacion, se observe una distorsion del 10% (diez por
ciento) de los costos, tomando como mes base para el inicio del cdlculo el mes de la firma del contrato. Dicha peticion
deberad ser debidamente presentada por ante la Secretaria de Obras Publicas, con el andlisis y la valoracion de las
variaciones denunciadas. Quedard exceptuado del reconocimiento de redeterminacion el valor que el adjudicatario
haya percibido en concepto de anticipo.

Los nuevos costos serdn reconocidos a partir del momento de la distorsion mencionada en el pdrrafo anterior y hacia
futuro, no se reconocerdn redeterminaciones con efecto retroactivo, es decir sobre certificaciones anteriores al mes del
salto, todo cdlculo serd efectuado sobre saldo de obra descontando los montos antes mencionados (anticipo y
certificaciones no alcanzadas por la distorsion del 10%).
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El andlisis de las presentaciones quedard a cargo de responsables de las Secretarias de Obras y Espacio Publico y de
Economia y Finanzas, quienes verificardn y evaluardn su pertinencia, siendo de aplicacion para su aprobacion la Teoria
de la Imprevision y la Teoria del Esfuerzo Compartido, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y financieras, que
disponga el Municipio para atender tales diferencias.

Serd requisito para la aceptacion de las peticiones formuladas, que las obras se encuentren en ejecucion y que el plazo
dispuesto por pliego no se encuentre vencido y en cumplimiento del plan de trabajo propuesto. En dicho caso, se
deberd justificar el retardo en la ejecucion de modo fehaciente, presentando la pertinente documentacion que avale de
modo irrefutable la_existencia de situaciones excepcionales que impidan el cumplimiento en plazo de las tareas.
Asimismo, se verificard la presentacion, en tiempo y forma, de las certificaciones mensuales, sin aceptar certificaciones
sin avance que carezcan de justificacidn para ello.

Este reconocimiento tendrd validez a favor del contratista, luego de suscripto el correspondiente acta-acuerdo por los
representantes del municipio y contratista.

En relacion a la aplicacion de las variaciones se utilizardn las publicaciones del INDEC correspondientes al Indice del
Costo de la Construccion en el Gran Buenos Aires (ICC) o el que surja de las publicaciones correspondientes segun la
incidencia.

A tales fines se establece como nuevo valor de los costos redeterminados los que surjan de la siguiente consideracion:
F.ReDet.= {A+[0.15A*(ICC Mano de obra)l}+ {B+[0.50B*(Asfalto, combustibles y lubricantes)]}+{C+[0.25C*(Equipos y maguinas
IPIB) )]+ {D+[0.08D*(Gastos generalesICC) [} +{E+[0.02E*(TNA Activa BNA)}

ARTICULO 34°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

La contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones técnicas para la
realizacion de la obra y serd, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el
contratista detectare en el curso de los trabajos, debera comunicarlo a la Inspeccién de Obra antes de iniciar
los trabajos.

ARTICULO 35° EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos de la contratacidon, aunque en
ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

ARTICULO 36°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE
PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias
corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas
debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del vencimiento del primer término si asi no lo hiciera
perdera todo derecho.

ARTICULO 37°: PLAN DE TRABAJOS

El contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma
gréafica y numérica, segun se detalla a continuacion:

- Desatrrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto. Gréfico de Barras.

- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos serd actualizado en
funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

ARTICULO 38°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones ylo aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi también toda
documentacién necesaria previa a la contratacion, debera ser satisfecha dentro de los plazos que se
indiquen. La demora en el plazo fijado sera descontada de la fecha desde la que corresponda computar la
iniciacion del plazo de ejecucion establecido.

ARTICULO 39°: ANALISIS DE PRECIOS
Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad asi lo
considere necesario, se deberan confeccionar los andlisis de precios de los items que se soliciten.

ARTICULO 40°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA
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El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la
recepcion de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrard el acta de iniciacion de obra,
entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe realizarse el replanteo de la obra.
De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescision, el
plazo de ejecucion de obra se computara a partir del vencimiento de los treinta (30) dias acordados,
pudiendo optarse por la aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.
De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de
inicio se firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.

ARTICULO 41°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica responsabilidad
alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o parcialmente, para cumplir
con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones basicas reside en el
cumplimiento dentro del plazo de ejecucion programado.

Los equipos y maquinas que proponga el oferente y acepte la Inspeccion deberan permanecer en obra y no
podran ser retirados sin autorizacion escrita de la Inspeccion.

ARTICULO 42°: MULTAS
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero dos por mil (0,2 %c) del monto de la contratacién
por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero dos por mil (0,2 %.) del monto de la contratacion
por cada dia de atraso.

C) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero cinco por mil (0,5 %.) del monto de la

contratacién por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su efectiva regularizacion.

ARTICULO 43°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al contratista, o bien no
cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos 0 los que se acuerden en cada oportunidad, motivara la
aplicacion de penalidades, las que seran reguladas en funcion de la infraccion por la inspeccion de obra,
toda vez que la misma no esté establecida taxativamente en el presente pliego.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; maxima 1 %) y su importe deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto de la contratacién, la
Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

ARTICULO 44°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones Generales y/o
Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian los plazos
establecidos contractualmente para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 45°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccion, se necesiten
para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra
contratada, sin previa autorizacién. Estara también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en la
contratacion. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidén nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora
en terminar las mismas en el plazo establecido.

APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la obra
seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las Especificaciones
Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacién de la contratacion o las exigidas por la
Inspeccién.

Cuando se indiqgue que algun material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada, se
entendera que ello servira para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que
sean equivalentes a juicio de la Inspeccién de Obra, excepto en aquellos casos en que no se autorice
expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar que se designe, con
suficiente tiempo para su examen y aprobacion, muestra de los materiales que la Inspeccion determine, los
gue servirdn como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.
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Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los materiales y/o
elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte serdn reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que
considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las
Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos
de medicion, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Pagara, ademas, cualquier
ensayo o analisis quimico, fisico o0 mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de
algin material. Dicho pago incluird los gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los
materiales a ensayar o analizar.

ARTICULO 46°: PERSONAL OBRERO

El contratista deberd adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley
Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N® 351/79, Ley Provincial P.B.A. N° 7.229 y Dto. Reglamentario N°
7.488/72 'y Cbdigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para proteger la vida'y la integridad de
su personal y del dependiente del Ente que esta a cargo de la Inspeccion. El no cumplimiento de las
medidas de seguridad personal determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

El contratista deber4d mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los salarios no
inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la
jornada legal de trabajo. Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de
accidentes de trabajo, en A.R.T. reconocida y solvente, quedando la interpretacién de estas caracteristicas a
criterio del comitente. La acreditaciéon de la contratacién del seguro aludido debera cumplirse con una
antelacion de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspenderd el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales aqui previstos.
La falta de cumplimiento de estas obligaciones serd motivo de la suspension del tramite de pago de los
certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses.

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas 0 por tres veces en forma
discontinua, hara pasible al Contratista de la rescision de la contratacion.

ARTICULO 47°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomaré a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal de obra o de
inspeccidn, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se
produjeran correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9.
del Cédigo de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas
responsabilidades subsistiran hasta la recepcion final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La Municipalidad podra retener de las sumas
gue adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones
gue llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 48°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurard en una A.R.T. argentina
autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucion de la obra, asi como al personal de
inspeccién que en forma estable desemperfie funciones inherentes a la realizacion de los trabajos.

Todas las pélizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la inspeccién en el momento que
le sean requeridas, aun antes del comienzo de las obras.

ARTICULO 49°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
policiales 0 municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del Contratista el
pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en caso de cometer cualquier infraccion a
dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 50°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS:

El Contratista debera sefializar y proteger convenientemente, mediante los elementos establecidos a ese fin,
los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de personas y vehiculos. Todos los
sefialamientos y protecciones se mantendran durante el tiempo que demande la ejecucién de los trabajos.
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El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5%
del monto de la contratacién y del 1% por cada dia de demora en sefializar y proteger la Obra
convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contard a partir de la notificacion fehaciente a
través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 51°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes y perfectamente
limpia, de conformidad con la Inspeccion.

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por la Municipalidad de San
Miguel.

Por cada infraccién a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o (uno por mil) del
monto contractual.

ARTICULO 52°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segin
indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a
cargo del contratista. Los materiales resultantes seran dispuestos segun lo determine la inspeccion.

ARTICULO 53°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocién de instalaciones de servicios publicos estara a cargo del contratista. La
ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo o en su defecto por el
contratista bajo la supervisién del mismo, siempre que exista la autorizacion expresa.

El Contratista debera interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas que
puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcién de medidas
correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones
correra por cuenta del Contratista.

ARTICULO 54°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los

trabajos necesarios para tal fin estardn a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas, sin

excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstrucciéon de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos

equivalentes o anélogos a los similares previstos y existentes, segln corresponda a juicio de la Inspeccion

de Obra.

ARTICULO 55°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista deber& abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravAmenes que correspondan por las
instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc. para el obrador, y cualquier otro derecho
gue surja de la ejecucion de las obras, exigidas por entes nacionales, provinciales, municipales o privados.

ARTICULO 56°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad
responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista facilitara la
vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes
impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 57°: ORDENES DE SERVICIO

El contratista debera proveer a la Inspeccién de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por triplicado, en el que
se dejard constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El original quedard archivado por el
comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el triplicado permanecera adherido al Libro de
Ordenes.-

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardara en el obrador o en su oficina. Se considerara que
toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del pliego y que no importa
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modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una
Orden de Servicio exceda los términos del pliego, se debera notificar de ella sin perjuicio de presentar
dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera naotificado, un reclamo claro y
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

La observaciéon del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no eximird de la obligatoriedad de
cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si probara que
las exigencias impuestas exceden las obligaciones de la contratacion.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir la
contratacion por culpa del Contratista.

ARTICULO 58°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de Pedidos de la
Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad,
notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas a la contratacion. Dicho libro se
encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 59°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, durante el horario laborable, una persona autorizada y aceptada por la
Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion pueda entenderse
de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendrd las debidas facultades
para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que
las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la
responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion
alguna.

ARTICULO 60°: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional que corresponda el
Contrato de Representacidn Técnica respectivo.

Para el pago de los certificados de obras, sera requisito indispensable la presentacién de las boletas de
aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de Buenos Aires.

El Contratista y su Representante Tecnico son responsables de la correcta interpretacion de los planos y
especificaciones para la ejecucién de las obras. El Representante Técnico debera estar presente en obra
toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras,
mediciones para las certificaciones, recepciones provisorias y final de las obras, etc., debiendo refrendar las
actas respectivas. Asimismo, deberé concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccién
lo requiera. Las actas quedaran convalidadas por la sola ribrica del Representante Técnico del comitente.
La incomparecencia del Representante Técnico 0 sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitara al
contratista para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.

ARTICULO 61°: DOCUMENTACION DE LA OBRA
El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos de la contratacion, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 62°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION
El contratista proveera prestaciones para inspeccion de acuerdo a lo estipulado en el P.C.P.

ARTICULO 63°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20 %) del monto total
contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidaran aplicando lo
establecido en el presente pliego.

El Comitente podra contratar al margen de la contratacion, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las modificaciones del
proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos contratados que no excedan en
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total de la contratacion, cotizado a precio béasico, seran
obligatorias para el Contratista en las condiciones establecidas en el Articulo 66, abonandose en el primer
caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo caso a reclamar indemnizacion alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si por el contrario las modificaciones en mas o menos
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superasen el veinte por ciento (20%), del monto contractual, el Contratista tendra derecho a la fijacion de
precios nuevos (actualizados) a la fecha de encomienda a convenir libremente, sin las limitaciones
contractuales.

ARTICULO 64°: PRECIO A APLICAR POR ALTERACION DE LAS CANTIDADES CONTRACTUALES
ORIGINADA EN UN CAMBIO DE PROYECTO EN CONTRATOS DE AJUSTE ALZADO
Cuando se esté en presencia de modificaciones del monto de la contratacion, pueden originarse dos casos:

ler.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM:
Se certificara un aumento o disminucién en el precio del item en la misma proporcién que el aumento o
disminucién de las cantidades modificadas.

2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM:

a) Aumento: Se aplicara un nuevo precio a convenir a la cantidad de trabajo que exceda el 20% de la que
para ese item figura en el presupuesto oficial aprobado. Las cantidades contractuales y el excedente
hasta el 20% se certificaran a precio contractual.

b) Disminucion: Se debera certificar todo el item a precio nueve a convenir segun Articulo 65°.

En todos los casos, para establecer la parte de obra a suprimir, se verificara la cantidad 0 metraje que
realmente debid ejecutar el Contratista de acuerdo a planos y pliegos y no la estimada en el presupuesto,
salvo en el caso de contratacion por unidad de medida, en que la cantidad a suprimir es la indicada en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 65°: PRECIO NUEVO

Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del articulo anterior, para los casos de tener que
realizar trabajos no semejantes ni analogos, el NUEVO PRECIO se determinara de comun acuerdo entre las
partes.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberd proceder inmediatamente
a la ejecucion de los trabajos, si asi'lo ordena la Inspeccion de Obra, dejando a salvo sus derechos. En este
caso se llevara cuentas de las inversiones realizadas, cuyo detalle servira como elemento para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial. Sin perjuicio de lo antes estipulado, la Municipalidad podra
disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nueva contratacion.

ARTICULO 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los establecidos, ya
sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen ejecutados conforme con las
ordenes de servicio comunicadas al Contratista 0 que no correspondiesen a las especificaciones técnicas,
podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los
demolerd y reconstruira de acuerdo con las estipulaciones de la contratacién, estando a cargo suyo los
gastos originados por esta causa.

ARTICULO 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo a la contratacién seran medidos o estimados por periodos mensuales,
con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado mensual
de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccion procedera a la comprobacion y medicién de
los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias habiles subsiguientes a su presentacion. En el
caso de disconformidad por parte del Contratista, se extenderad de todas maneras el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacién pertinente
o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

En todos los casos los certificados constituiran documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por autoridad
competente y sujeto al resultado de la medicion final en el caso de haberse contratado las obras por el
sistema de unidad de medida. El pago de los certificados se hara efectivo dentro del plazo que estipule el
PCP. Cuando la contratista hubiera puesto reparos en su tramitacion normal, se agregara a dicho plazo la
demora incurrida por tal motivo.

ARTICULO 68°: FONDO DE REPARO
Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5) por ciento como minimo, que
se retendra hasta la recepcion definitiva como fondo de reparo.
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Este depdsito podra ser constituido en cualquiera de las formas previstas en el articulo 6°. Si al procederse a
la recepcién provisoria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de
la contratacion, se podra suspender dicha operacion hasta que el Contratista lo coloque en la forma
estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera
cumplimiento a las observaciones formuladas, podra la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencion
de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

ARTICULO 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
No se reconoceran intereses en caso de retardo en el pago de certificados.

ARTICULO 70°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccién "Ad Referéndum" de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada con arreglo de la contratacion y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del Contratista o de
su Representante debidamente autorizado.

Si en las Condiciones Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones provisorias parciales.

ARTICULO 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificara en las Condiciones Particulares, el Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos y
desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la mala ejecucién de los
trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extendera hasta la demolicion y
reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones de la contratacion y/o con
las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Si mientras rige esa obligacién, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
comitente las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo,
afectando el fondo de reparos y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningln género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad,
por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.

ARTICULO 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo respetar las normas y
reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal ejecutada, por
deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las @rdenes que a este efecto se
expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a
reclamacion alguna.

El Contratista garantizard la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y averias
gue pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie 0 por otra causa que no sea el mal uso de
las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos
guedara a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccién podr4 ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacion.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los trabajos por si o por
terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la Municipalidad podra deducirlos del
fondo de reparos. La Recepcion Final de los trabajos no enervara el derecho de la Comuna de exigir el
reconocimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la
obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Art. 1646 del Codigo Civil.

ARTICULO 73°: RECEPCION DEFINITIVA

Al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de
Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparacion y mantenimiento integral
gue faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la
correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



COPIA CONSULTA WEB

Definitiva y se restituira a la contratista el fondo de reparo. En caso de recepciones definitivas parciales la
contratista tendra derecho a que se le libre la parte proporcional del fondo de reparo.

ARTICULO 74°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos conforme a
Obra". Los mismos seran confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado,
con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad. La cantidad sera la necesaria para el tipo
de obra.

ARTICULO 75°: RESCISION DE LA CONTRATACION
El Comitente podra rescindir la contrataciéon en todos los casos previstos en el Codigo Civil y/o la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando el contratista no diera
principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare
materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos gue de cualquier manera pudieran perjudicar los
trabajos en general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudieran comprometer los intereses del
comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacion alguna por ningdn concepto, perdiendo
ademas los depdsitos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al
comitente y/o terceros.
Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante
Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacién, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b) * Larevision de los trabajos efectuados y aceptados;

c) un balance de los materiales acopiados, enseres y (tiles en obra.
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo previamente un crédito al
mismo, si carrespondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos materiales aptos para su uso
posterior.
El comitente poadra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista tenga derecho
a indemnizacién. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el contratista de inmediato de la
obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente
por cuenta de aquel.
Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, serd entregado al contratista
saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccion del importe de los perjuicios
ocasionados.
El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescision y dar cuenta a
los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 76°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescisién de la contratacién la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato posesion de
la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de oposicién del Contratista. A tales efectos, el
Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o
del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de
las obras por la Municipalidad.

ARTICULO 77°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando que
los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al efecto, no concurriese 0 no
estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad estar4 de todas maneras habilitada para
realizarlo, en cuyo caso podra recabar la designacion judicial de un representante a tal efecto. El avalto se
realizara de mutuo acuerdo y por medio de peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia
entre ellos, la Municipalidad podra disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

ARTICULO 78°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS - LIQUIDACION

La Municipalidad practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos realizados por el Contratista y
terminados. Determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos
inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en
un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a partir de la notificacién por telegrama colacionado. Si el
Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hara retirar y
depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos
los gastos por cuenta del Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo sefialado por la
Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta del contratista. El importe de la
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liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados como los inconclusos,
materiales y enseres afectados a previo avallo, constituirdn un crédito a favor del Contratista, previa
deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago hasta
la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de estos y de
los perjuicios que se originen por la rescision de la contratacion o la mala ejecucién de los trabajos hechos
por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista
guedara deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que
crea mas conveniente.

ARTICULO 79° CAAITBA Ley 13.753

Conforme a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires), el adjudicatario debera dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley 12.490 art. 26 Inc. I-Modificado por Ley 13.753, “En toda Obra Publica, mediante el
contrato con —terceros por la Provincia de Bs. As. los municipios y los entes descentralizados provinciales y
municipales, en jurisdiccion provincial, por la encomienda de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto,
direccion, asesoramiento u ejecucion desarrollada por profesionales contemplados en esta ley, se debera
realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la caja, de acuerdo a su topologia o
escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estard a cargo de quien contrate con el estado
provincial o municipal la ejecucién de la obra, es decir el tercero contratista....”. Los aportes deberan ser
abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiqgues expedidos por la caja, conforme a lo
dispuesto 31° y 32° de la ley, con las boletas de pagos correspondientes, calculadas sobre los honorarios
gue surjan del monto basico del contrato y los adicionales si los hubiere, seran presentados en la Contaduria
General de la Municipalidad de San Miguel.

ARTICULO 80°: Seran por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes gastos:
a) Sellados de ley
b) Gastos de protocolarizacion del contrato cuando se previera esa formalidad.
c¢) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares.
d) Todo otro gasto atinente.

ARTICULO 81° Aplicacién leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusion de obligatoriedad de
contratar bajo el Régimen de las normativas de fomento de la industria nacional y provincial.

ARTICULO 82°: Contratacion Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 42/2004
del H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberan dar prioridad, cuando las condiciones del
servicio se lo permitan, a la contratacion de ex combatientes veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e
Islas del Atlantico Sur, con domicilio real en el Partido de San Miguel.

ARTICULO 83°: Rechazo de Ofertas:
Serén rechazadas automaticamente, las ofertas que:
a) Carecieran del Pliego original entregado por la Direccién de Compras en su oportunidad.
b) No estén firmadas al pie en todas sus fojas por el oferente o su representante legal debidamente
autorizado.
c) Carecieran de garantia de oferta o esta fuera insuficiente.
d) Carecieran del certificado de no ser deudores alimentarios morosos vigente al dia de la apertura.
e) Tengan raspaduras o enmiendas sin salvar, segun lo requerido en el articulo 15.1.
f) Carecieran de la constancia de visita de obra, suscripta por la Unidad Ejecutora.
g) Las determinadas en el pliego de clausulas particulares.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas, podran
surtir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las propuestas.

ARTICUL O 84°: Facultad de Aceptar o Rechazar Propuestas:

El Intendente podra rechazar todas las propuestas y él o la persona en quien delegue tal facultad podran
adjudicar todos o parte de los elementos licitados. Tanto el rechazo de todas las propuestas, como la
adjudicacion parcial deberan estar debidamente fundados, y contar con la intervencion del Departamento
Legal.

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



COPIA CONSULTA WEB

LICITACION PUBLICA N2 73/23

OBRA “CARPETAS ASFALTICAS EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del presente llamado es la contratacién de la obra del acéapite en un todo de acuerdo con las especificaciones
del PET y planos adjuntos.

El contratista prevera en su precio la totalidad de los trabajos no expresamente contenidos en itemizado del contrato y
que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las obras de acuerdo a su fin.

ARTICULO 2°- PRESUPUESTO OFICIAL- FINANCIACION - VALOR DEL PLIEGO -CONSULTA -
VENTADEL PLIEGO - APERTURA

2.1 El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de $ 250.000.000,00

La obra es financiada con fondos del tesore municipal.

Valor del pliego $ 275.000,00

2.2 CONSULTA
Los pliegos podran ser consultades en la pagina Web www.msm.gov.ar — entre los dias 14 al 19 de Septiembre de
2023 inclusive.

2.3 VENTA

Venta de pliegos originales en la Direccion de Compras entre los dias 20 al 22 de Septiembre de 2023, de 09.00 a
13.00 hs.

Modalidades de pago:

Efectivo, débito o cheque al dia sin cruzar a nombre de Municipalidad de San Miguel.

Para el caso mediante trasferencia bancaria:

Solicitar CBU por mail.

Al realizar una transferencia para la adquisicion del pliego, consignar el valor exacto sin redondear los centavos.
Asimismo antes de confirmar la operacién, se deberd completar el mail de notificacién con el de la Direccion de
Compras: compras@msm.gov.ar

La operacion debe hacerse mediante la modalidad de acreditacion inmediata, durante el periodo de venta, y como
maximo hasta las 12.00 hs. del Gltimo dia establecido para la adquisicién de los pliegos.

Una vez realizada la transferencia deberan enviar una copia a la Direccién de Compras, la que procedera a confeccionar
el recibo que serd intervenido por la Tesoreria Municipal, la cual verificard y realizard el timbrado correspondiente.
DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA VENTA DE PLIEGOS.

Luego de la intervencién de la Tesoreria, el pliego y recibo originales se entregaran en la Direccién de Compras de lunes
a viernes de 9.00 a 14.00 hs.

No se aceptardn constancias de transferencias que sean realizadas fuera del periodo establecido. Quedando bajo
absoluta responsabilidad de la empresa cualquier movimiento realizado fuera de término.

2.4 APERTURA 28 de Septiembre de 2023 a la 11.30 horas en la Direccion de Compras

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION Y ANTECEDENTES

No se exigira a los oferentes, la inscripcion en el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires ni ante el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas dependiente del Ministerio de Planificacién Federal, Inversién Publica y Servicios, consiguientemente no se
exigira capacidad de contratacion.

Los oferentes deberan presentar antecedentes de al menos 50.000 metros cuadrados de obras viales de cualquier tipo,
satisfactoriamente concluidas, ejecutadas para municipios del AMBA durante los ultimos 5 afios.

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras se contrataran por el sistema de “Unidad de medida”. En este precio estaran incluidas la totalidad de las tareas
e items a ejecutarse para la consecucion de las obras de acuerdo a su fin.
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ARTICULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION Y PROYECTO EJECUTIVO:

Las obras se entregaran completas en el plazo de 90 dias corridos, contados a partir del acta de inicio. El contratista
deberd considerar que las cuadras a ejecutarse no serdn forzosamente adyacentes y que por lo tanto, debera
trasladarse tantas veces como la discontinuidad de la traza lo requiera El proyecto y la direccidn de obra serd
responsabilidad de profesionales matriculados dependientes de la Secretaria de Obras Publicas.

La empresa deberd estudiar y resolver los detalles del proyecto que a su criterio resulten incompletos, y que no se
reconoceran ampliaciones de obra por tal motivo.

ARTICULO 6°.- PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Compras, sita en Belgrano 1342 de la localidad de San
Miguel, hasta la hora dispuesta para la apertura de las propuestas. Los sobres se abriran en la Direccién de Compras. Las
ofertas se presentaran en sobre 0 paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin el nombre del
proponente y la Gnica inscripcion:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
LICITACION PUBLICA N° 73/23
OBRA “CARPETAS ASFALTICAS EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO”
“APERTURA: 28/09/23 — 11.30 hs.”

El sobre o paquete arriba mencionado debera contener los sobres N° 1'y N° 2 segun se detalla a continuacion:
SOBRE N° 1:

a) Carta de presentacion segin modelo adjunto al presente pliego, de acuerdo al 18.1. del PCG.

b) Documentos que hagan a la individualizacién juridica de los oferentes segun 18.2 del PCG.

c) Para el caso de Sociedades Andnimas, copia certificada de la documentacion que acredita la representacion
invocada por el firmante.

d) Constancia de la adquisicién del Pliego de esta Licitacion.

e) Unejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias

f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, por la suma
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.

g) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos de la ley 13.074 de la Pcia. de Bs. As., vigente al dia de la apertura de la presente licitacion.
No se aceptara constancia en tramite

h) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

i) Copia formulario, y del daltimo pago exigible a la fecha de licitacién, del impuesto a los Ingresos Brutos.

j) Copia formulario 931 SUSS vy del tltimo pago exigible a la fecha de licitacion.

k) Constancia de inscripcion del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Miguel o,
en su defecto, constancia de inscripcion en trdmite. Deberdn completar la inscripcién, previo a la
adjudicacion.

) Antecedentes Empresarios de obras viales de cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas, contratadas y
ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los ultimos CINCO (05) afios. .

m) Listado de equipo propio, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la obra.

n) Deberan incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la obra;
los mismos estaran firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter de declaracion jurada y
de compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podran ser verificados por el Licitante, y
en caso de comprobarse fehacientemente algiin apartamiento de la verdad, la oferta sera rechazada como
tal, pudiendo el Licitante comunicar tal situacion a los Registros profesionales respectivos.

0) Los antecedentes que hagan a la capacidad econémico-financiera del oferente segun 18.3.1 del PCG.

p) Ultimo pago de la Tasa de Seguridad e Higiene del Municipio donde se encuentre radicada la empresa, o el
equivalente si estuviese radicado en otra Localidad.

q) Declaracion jurada de visita de obra, segun art. 12° p.c.g.

r) Toda la documentacidn obrante en la oferta con firma digital, debera ser respaldada ademéas con la
presentacion mediante soporte sélido (Pendrive/CD).

En el Acto de Apertura serdn excluidos automéaticamente aquellos oferentes que no incluyan en el Sobre N°1 de su
propuesta lo requerido en los puntos e), f), g), dejando constancia de ello en el Acta.

SOBRE N° 2:
a) La nota de Propuesta segiin modelo adjunto al presente pliego.
b) Planilla de Cotizacion segun modelo adjunto al presente pliego.
En dicho sobre debera presentarse, ademas:

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



COPIA CONSULTA WEB

- Analisis de precios o estructura de costos
- Construccién del codmputo y presupuesto
- Curva de inversion

Plan de trabajo

ARTICULO 7°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

La Secretaria de Obras Publicas evaluara la documentacion técnica presentada por la oferente, a partir de lo cual se
procederéa a seleccionar como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan acreditado la totalidad de los puntos
requeridos en los antecedentes técnicos y empresarios (Sobre N° 1).

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE N° 1):
Se verificara si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo solicitado en el Pliego y se
evaluara conforme a los siguientes eriterios:

a) La organizacion de oferta: Se verificara el cumplimiento del orden requerido para la presentacion de la
documentacion, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 del PCG.

b) La preparacion técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos propuestos para la
gjecucion del trabajo.
La verificacion de este personal se hara de acuerdo a los siguientes puntos:
b.1) Formacion profesional y experiencia técnica en general, presentando los titulos y documentacion que acrediten
los datos consignados
b.2) Experiencia especifica en trabajos similares.

c) Capacidad Técnico-Financiera: Se verificardn los antecedentes financieros del Ultimo ejercicio de acuerdo a los
siguientes criterios:
c.1) Total del patrimonio neto del ejercicio anterior
c.2) Total de las ventas del ejercicio anterior igual 0 mayor al 50% del valor de la obra

d) Obras similares: Antecedentes de obras viales de cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas, contratadas y
ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los Gltimos CINCO (05) afios. Los
antecedentes deberéan ser acreditados con las recepciones definitivas y/o provisorias de obra suscriptas por cada uno
de los organismas contratantes, sin ningun tipo de observacion (no se tomaran como antecedentes validos, la
presentacién de certificados de obras en curso de ejecucién). Dicha documentacion debera ser acompariada por una
declaracidn jurada del apoderado de la oferente, que acredite la veracidad de la documentacion presentada.

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o asociada con otra u otras

empresas mediante algln otro sistema legal) se computara la cantidad de metros equivalente al porcentaje detentado en

dicha asociacion para cada obra.

e) Se deberéan incorporar los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la obra; los
mismos estardn firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter de declaracion jurada y de
compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podréan ser verificados por el Licitante, y en caso de
comprobarse fehacientemente algin apartamiento de la verdad, la oferta serd rechazada como tal, pudiendo el
Licitante comunicar tal situacion a los Registros profesionales respectivos.

Solo podrén participar en la segunda etapa del proceso de seleccidn las propuestas técnicas que hayan cumplido con la
totalidad de los puntos precedentes.

ARTICULO 8°.- APERTURA DEL SOBRE N° 2 Y ADJUDICACION

En el mismo acto, habiéndose verificado la presentacion de la documentacion requerida en el Sobre N° 1y no existiendo
causales que, a simple vista deriven en rechazo automatico de la propuesta, y quedando pendiente la verificacion de
autenticidad de la documentacidn presentada por el drea técnica de la Secretaria de Obras Publicas, se procedera a la
apertura de los Sobres N° 2 (Oferta econémica).

8.1 Resultara pre adjudicatario el oferente que presente la mejor propuesta en cuanto a mayor cantidad
de metros cuadrados de ejecucion de carpetas asfalticas por el monto del presupuesto oficial, como asi también la
mejor propuesta técnica y con mejor capacidad econdmica, que surja de la documentacién y antecedentes
presentados por la licitante.

ARTICULO 9°.- FONDO DE REPARO
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El fondo de reparo se establece en un 5% del monto de contrato.

ARTICULO 10°.- FORMA DE PAGO

Se prevé un anticipo financiero del 30% del monto del contrato que se amortizara en forma proporcional en los
certificados subsiguientes. Los certificados se pagaran dentro de los 30 dias de recepcionada la correspondiente factura y
certificacion de obra debidamente aprobada por el area técnica.

ARTICULO 11°- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia se fija en 12 meses.

ARTICULO 12°.- SITUACION FISCAL
Rige la “Resolucion General 4164. E/2017. Sector Publico. Proveedores. Incumplimientos Fiscales” implementada
por la AFIP con vigencia a partir del 01/12/17. Decretos N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios y N°
1030/16. Incumplimientos tributarios y/o previsionales. Resolucion General N° 1.814 Certificado y sus modificaciones
“certificado fiscal para contratar”. Su sustitucion.

12.1 Se solicita que los oferentes antes de hacer su presentacion verifiquen su “SISTEMA DE CUENTAS
TRIBUTARIAS — CONTRIBUYENTE”. (Entrar en Afip con clave fiscal. Sistema de Cuentas Tributarias.
Cuenta corriente. Estado de cumplimiento) e imprimir pantalla.

ARTICULO 13°.- RECHAZO DE LAS OFERTAS
Ademas de lo establecido en el art. 83° del P.C.G.

13.1 La oferta quedara condicionada al resultado que se obtenga de la consulta on-line por parte del Municipio
sobre la existencia 0 no de incumplimientos tributarios y/o previsionales de los proveedores en el Régimen de
Contrataciones de la Administracion Nacional.

13.1.1 En caso de no estar activas las herramientas informaticas, esta consulta sera realizada en el momento
oportuno.

13.1.2 Hecha la consulta, si la firma oferente registrara incumplimientos ante AFIP, contaré con tres (3) dias
habiles para su regularizacion. Transeurrido dicho periodo y de persistir la irregularidad, la oferta serd rechazada
automaticamente.

ARTICULO 14°.- PRESTACIONES PARA LA INSPECCION
No se requeriran prestaciones para la inspeccion.

ARTICULO 15°- CARTEL DE OBRA
El adjudicatario debera colocar diez carteles de obra de 2m de altura por 3m de ancho cuya leyenda y formatos, seran
oportunamente indicadas por la inspeccion y se colocaran en los lugares que esta indique.

ARTICULO 16°.- RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES

a) Descripcion
La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados por la construccion de la
Obra.
Dicha reposicidn debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y en forma inmediata a la
terminacion de cada tramo de Obra.
Para esto, la Contratista realizaré las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes, con el fin de concretar
tiempo y forma de la reposicion de los hechos existentes afectados.
Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran depositados por la Contratista, por
su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su conservacion, hasta el momento de su reposicion.

b) Forma de pago
No se reconocera pago alguno por las tareas necesarias, para la reposicion de los hechos existentes, considerandose que
el costo de las mismas, esta prorrateado en los items de la Obras.

ARTICULO 17°.-- VISITA DE OBRA
Conforme a lo establecido en el articulo 12° del P.C.G., el oferente deberd adjuntar una declaracion jurada de visita de
obra

ARTICULO 18°.-VALOR DE LOS PLIEGOS
Para el caso que ocurriera un segundo llamado a la presente licitacion, aquellos adquirentes de pliegos para el primer
llamado que no hubieran presentado ofertas, para participar del segundo llamado deberan abonar el pliego nuevamente.
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(Membrete de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION

Sr. Intendente de la
Municipalidad de San Miguel
Dr. Jaime Méndez
Presente
De nuestra mayor consideracion:

En Relacion a la presente Licitacion Pdblica N2.....coerernne ,
R SURURURURRURR . g TR SRR N & (NOMBRE DEL FIRMANTE),
........................................................................................ (D.N.I).........., representante legal de (nombre de la
eMPresa)a.....oeerccisneesennen. (se acompafia poder); inscripta en el Registro Publico de comercio el (fecha).....,
bajo en N2.......ccovveveeriiiiines , seglin consta en los Estatutos Sociales del (fecha)................, que constituye
domicilio especial en ........ccceceee..... y real en.enennns , declara no estar comprendido dentro de los

alcances del Articulo 14.5 del Pliego de Base y Condiciones, y garantiza la veracidad y la exactitud de todas
sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a
requerir las informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a organismos oficiales,
bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

Que ademas declara conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara la misma.
Asimismo acepta que las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se ventilardn ante la
Justicia Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de San Martin, Provincia de Buenos Aires,
renunciando expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

Sin otro particular, saluda muy atentamente
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(Membrete de la Empresa)

NOTA DE PROPUESTA

LICITACION PUBLICA N2 73/23

OBRA “REPAVIMENTACIONES DE HORMIGON"

Seior Intendente Municipal:

B8 Firma ........ NI e ... representada por
el Sefog.........ccceeevveer . . .. con documento de Identidad N°
............................................... 3 que acredita personeria invocada con

...................................................................... cuya fotocopia certificada se acompafa, con domicilio real en
.......................... y constituyendo domicilio legal para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en
la call@y ... ... g8 . . .. Nig®........ 8. ... de la localidad de
................................................ , Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, declara, habiendo
examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y demas circunstancias relativas a la obra del
epigrafe, que se compromete a realizarla, a conservarla hasta su recepcién definitiva, en un todo de

acuerdo con los mencionados documentos que manifiesta conocer en todas sus partes, por un monto total

Para todas las cuestiones que se susciten con motivo del presente concurso,
esta empresa se somete a la jurisdicciéon y competencia en los tribunales ordinarios del Dpto. Judicial de
Gral. San Martin, Provincia de Buenos Aires, a cuyo efecto, constituye domicilio legal en el mas arriba

indicado, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién.

Firma y sello de la Empresa
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OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO”
PRESUPUESTO OFICIAL

Medidas total
RUBRO
Cant. Unidad
Carpeta asfaltica e:5cm 10000 m? $250.000.000,00
TOTAL $250.000.000,00
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OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO”
PLANILLA DE COTIZACION

Medidas total
RUBRO -
- Cant. Unidad
Carpeta asfaltica e:5cm m? $250.000.000,00
TOTAL

MODELO DE PLANILLA QUE EL / LOS PROPONENTE/S DEBE/N
PRESENTAR EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA EMPRESA

MUNICIPALIDAD
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OBRA “CARPETA ASFALTICA EN DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Municipalidad de San Miguel se encuentra ejecutando la reconstruccién de la sub base de
distintas calles con antiguos pavimentos asfalticos deteriorados, donde las reparaciones de bacheo
resultan inconducentes por la magnitud del deterioro.

El objeto de la presente contratacién consiste en la colocacién de una carpeta asfaltica de 5 cm de
espesor sobre algunas de las calles con la sub base reconstruida. Se construird la carpeta de
rodamiento con mezcla tipo "concreto asfaltico", posterior a un riego de liga que se realizard con
material asfaltico E.R.1 en una cantidad de 0,6 a 0,8 litros por metro cuadrado.

El ancho de las carpetas serd variable entre 3 y 7 metros segun las condiciones de cada calle.

1.1. Descripcion

El trabajo consiste en la construccion de una capa de pavimento de concreto asfaltico denso,
con mezcla bituminoesa preparada en caliente, previa ejecucién de los trabajos especificados y del
riego de liga correspondiente.

1.2. Materiales

Con respecto a la elaboracion de la mezcla asfaltica en planta, deberd cuidarse que la misma,
cumpla con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
la Direccién Nacional de Vialidad y las Normas de ensayos correspondientes.

La presentacion de la férmula de obra de la mezcla asfaltica a emplear, asi como su aprobacion por
parte de la inspeccion, sera imprescindible para autorizar el comienzo de los trabajos.

1.3. Determinacion de las zonas de trabajo

Una vez aprobada la base fresada se autorizara la ejecucion el riego de liga y la capa de mezcla
asfaltica en caliente.

1.4. Condiciones de trabajo:

La Empresa contratista debera presentar el plan de trabajos indicando secuencialmente donde
trabajard, antes del comienzo de los todas las tareas.
La mencionada secuencia, quedara sometida al acuerdo del inspector de obra.
En la realizaciéon de la pavimentacion la Empresa deberd evitar que queden juntas de trabajo
peligrosas para la circulacidn vehicular durante la noche; por lo que diariamente debera regular la
distribucién de la mezcla asfaltica y su compactacion.
Si eventualmente no se pudiera cumplir la mencionada condicién, por lluvias repentinas, roturas
de equipos, etc., la Contratista debera sefalizar en forma adecuada, las zonas peligrosas para
evitar cualquier accidente.

1.5. Acondicionamiento de la superficie a reparar

Se deberan realizar todos los trabajos que sean necesarios para perfeccionar la superficie a
recubrir con la mezcla asfaltica tal como lo descripto para la ejecucién del riego de liga. Si por
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cualquier motivo el d4rea a repavimentar se ensuciara, presentara sectores con barro,
incrustaciones 6 elementos pegados en la superficie ligada, la misma serd limpiada nuevamente
debiéndose realizar un nuevo riego si el primero ha perdido su capacidad adherente.

1.6. Riego de liga para carpeta en capa de rodamiento
1.6.1. Descripcion

Se denomina asi, a la aplicacién de un ligante bituminoso sobre la cual se distribuira la
carpeta asfaltica, permitiendo de esta manera la ligazén entre ambas superficie.

1.6.2. Materiales

Se empleard emulsién bituminosa de curado rapido ER-1 a razén de 0,4 litros por metro
cuadrado de riego total.
Si el riego de liga se ejecuta sobre bacheos, el material a emplear serd el mismo y en la misma
dotacion.

1.6.3. Acondicionamiento de la superficie a reparar

Se retirara el polvo, material suelo y todos los elementos que alteren el area a regar y/o
reduzcan el ancho de las mismas.

Luego de la extraccién de las suciedades e impurezas presentes, barro seco, polvo y
acondicionamiento de los bordes se podra comenzar con el riego.
Deberdn desprenderse, de existir, los excesos de asfalto existente en la superficie a regar.
El contratista debera garantizar la uniformidad y perfecta alineacién de los riegos bituminosos.
No se permitiran irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie.
Se debera cuidar todas las superficies linderas con la calle a pavimentar, recubriéndolas con lonas,
papel, chapas, etc. de manera de evitar perjudicar 6 ensuciar las mencionadas.
De producirse la mencionada situacion, la Empresa debera limpiar las mismas a su costo.
Una vez que el riego de liga, cumpla con las condiciones especificadas, se permitira la distribucion
de la capa asfaltica en caliente.

1.6.4. Distribucion del ligante:

El riego debe ser uniforme, evitando la duplicacion de la cantidad regada en las juntas de
trabajo transversales para lo que se colocardan tiras de papel u otro material bajo los picos en las
zonas donde se comienza 6 se interrumpe el riego con el objeto de empezar 6 terminar el trabajo
sobre ellos.

1.6.5. Limitaciones en la ejecucion:

La distribucion de material bituminoso no podra realizarse sobre superficies cubiertas de
agua o cualquier elemento que altere las condiciones ligantes deseadas.
El riego se aplicara cuando la temperatura a la sombra sea superior a 102 C y no existan riesgo de
precipitaciones.
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Sobre la superficie regada debera prohibirse el paso de todo tipo de transito hasta que el
material bituminoso haya curado 6 roto la emulsidn.
En la medida de lo posible, deberd evitarse regar calles que no seran pavimentadas después del
tiempo establecido como necesario, para que el riego de liga alcance su condicion.

1.6.6. Controles de calidad:

No se aprobardn riegos irregulares, ya sea por mal funcionamiento de los picos, como por
guedar sectores de pavimentos sin cubrir.

1.6.7. Férmula de obra y preparacion de la mezcla

La preparacion del material asfaltico sera en planta, de acuerdo a la formula de obra

presentada por la Empresa y aprobada por el inspector antes del inicio de los trabajos.
Se deberd informar tipo y tamafio de agregados pétreos, origen y granulometria de cada uno,
porcentaje de intervencion de los mismos y curva granulométrica resultante de acuerdo a las
especificaciones de la Direcciéon Nacional de Vialidad para tamafo maximo de agregado de 1
pulgada 6 3/4 de pulgada, segun cual sea el material pétreo que decida emplear la Empresa.

La dosificacion sera por método Marshall, moldeando las probetas con 75 golpes por cara.
Se informaran los parametros logrados de la mezcla asfaltica resultante, en laboratorio.

Ademas el porcentaje de cemento asfaltico y la Densidad Rice.

La elaboracién de la mezcla asfaltica se hard en planta, cumpliendo en todo momento con
los parametros indicados en la férmula de obra.

La temperatura de la mezcla a la salida de la planta debera asegurar que en el momento de
la colocacidn en el terreno la misma se encuentre en condiciones adecuadas para su compactacion,
pero sin afectar la calidad del asfalto empleado.

El transporte de la mezcla asfaltica se hara con camiones cubiertos.

1.6.8. Distribucion y compactacion de la mezcla:

Antes de distribuir la mezcla se comprobara que el riego de liga sobre el drea a pavimentar
haya cumplido el tiempo de curado acorde al material bituminoso empleado y desarrollado en
residuo su capacidad ligante.

No se permitird la distribucion de mezcla bituminosa sobre superficies mojadas, sucias 6
ante la inminencia de precipitaciones.

El control de la temperatura de la mezcla asféltica sera responsabilidad de la Empresa pudiendo el
inspector corroborar la misma en cualquier momento.

De no verificarse la temperatura de trabajo adecuada para asegurar la condicidon de
densificacién especificada, no se permitird la continuacién de los trabajos, quedando observada la
capa ejecutada con anticipacién al control, a la espera de los resultados que arrojen los testigos
extraidos en el sector cuestionado.

Si los mismos cumplen la relaciéon de densidades especificadas se aprobara el mencionado
tramo.

En caso contrario el Contratista debera rehacer el sector observado a su exclusivo costo.

La mezcla debe compactarse logrando una superficie uniforme y corrigiendo posibles
deformaciones de la capa existente, es decir no debe quedar con hundimientos é con lomo. El
responsable de la obra deberd calcular la cantidad de mezcla necesaria para cubrir todas las
superficies regadas las que deberan ser adecuadamente terminadas en el dia de trabajo.
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No se permitira la distribucién de material recebado después de la terminadora 6 entre los
equipos de compactacion sobre todo si el mismo es causa de segregaciones.

Deberd cuidarse que la distribucidon de la mezcla asfaltica sea homogénea, verificando el
trabajo de la terminadora, la calidad de la mezcla en los bordes de la terminadora asi como el
volcado del material desde los camiones a la distribuidora.

En el caso eventual que no se terminara la capa asfdltica prevista en la jornada de trabajo,
la Empresa podra dejar expuesto al transito, el riego de liga.

El riego mencionado debera rehacerse en caso que haya sido afectado por el paso de
vehiculos 6 por otra causa, guardando el adecuado tiempo de curado, previamente a la
continuacion de la carpeta asfaltica.

El contratista podra por su cuenta realizar todos los controles de densidad, espesores,
anchos, etc. que crea necesarios para verificar la calidad lograda en su trabajo.

Sin embargo la aprobacion, aceptacion y/6 rechazo de los capas terminadas estaran a cargo del
inspector; quien realizara los ensayos que a su entender resulten necesarios, siendo su decisidon
indiscutida por parte de la Empresa.

1.6.9. Librado al transito

La zona pavimentada se librara al transito una vez terminados los trabajos de compactacién
y después de un tiempo que permita que no se adhiera la mezcla asfdltica a los neumaticos de los
vehiculos en su paso.

No se permitirdn deformaciones localizadas como asi tampoco agrietamientos, ni
deslizamientos por la razén que sea, aun si se tratara de fallas originadas por el transito de
vehiculos no pertenecientes a la obra.

En caso de producirse, la Empresa constructora deberd rehacer el trabajo a su exclusivo
costo.

1.6.10.Parametros Especificados

Los valores especificados se refieren a la mezcla moldeada en laboratorio, en probetas de
75 golpes por cara, segun la Norma de Vialidad VN E-9-68 y que se conocera como férmula de
obra.
e Estabilidad: 1000 kg para el 100 % porcentaje de la densidad.
e Fluencia: 2.0 mm a 4.5 mm
e Vacios: 3% a 5% para el 100% de la densidad
e El promedio de la estabilidad de los distintos juegos de probetas no debe diferir en mas del
10%.
e Densidad a lograr en el camino: 98% de la densidad maxima de laboratorio.

1.6.11.Controles de Calidad

Una vez que la Contratista termine los trabajos correspondientes a cada calle y haya
realizado, de desearlo, todos los controles que a su entender y por su cuenta considera necesarios,
pedira al inspector la correspondiente aprobacion.

Para aprobar 6 rechazar los trabajos ejecutados, el inspector hara los siguientes controles:

e Verificacion visual de las condiciones de terminacion relativas a la existencia o no de fisuras,
deslizamientos, segregaciones y cualquier otro defecto que a entender del inspector resulte
una posible causa de posteriores deterioros.
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Inspeccion de las condiciones de terminacion de bordes, accesos a propiedades, bocacalles,
etc.
e Medicién de todos los trabajos de pavimentacién informados como terminados por la
Empresa.
e Obtencidon de testigos en las calles pavimentadas, eligiendo al azar, la ubicacién de los
mismos con el objeto de determinar espesores y densidades logradas.

El nimero de testigos a obtener sera de uno (1) cada 100 metros lineales aproximadamente,
aunque este numero puede incrementarse de ser necesario.

Estos testigos serdn representativos de los trabajos que se controlan, aplicando un criterio
estadistico y de muestreo, por considerarse el trabajo como una produccién en serie.

De la totalidad de testigos obtenidos, en relaciéon directa al numero de metros lineales
construidos, se analizaran los resultados aplicando las especificaciones de la Direccion Nacional de
Vialidad para las condiciones de recepcion de carpetas asfalticas.

Las tolerancias adoptadas son las mismas que las establecidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad, salvo para densidades, para las cuales se
detalla a continuacion lo siguiente:

Los valores individuales de cada testigo extraido (PEAti) deberdn ser mayores 6 iguales al 98%
del valor medio de 6 testigos moldeados en planta cuyo Peso Especifico Aparente Medio sera
considerado como referencia, semanal 6 quincenalmente, (como se aclaré en el punto anterior, de
acuerdo a lamarcha de |la obra).

El moldeo que permitira lograr la densidad de referencia, sera realizado por el inspector en el
laboratorio de la Empresa Constructora, extrayendo la mezcla asféltica de uno de los camiones que
la transportan a la obra de referencia.

Cuando se verifique que el Peso Especifico Aparente de cada testigo, sea menor que el 97%
(tolerancia) se considerara al mencionado como defectuoso.

Se admitira sélo un testigo defectuoso por tramo definido de trabajo.

Cuando el numero de testigos defectuosos sea superior al mencionado y menor que el 20% de
los mismos, correspondera aplicar los descuentos establecidos por la Direccion Nacional de
Vialidad.

Si el numero de testigos defectuosos por calle, resulta mayor 6 igual al 20% de los mismos,
corresponderd el rechazo del trabajo.

En este ultimo caso, la Empresa contratista propondra las medidas correctivas, que a su
exclusivo costo deberd realizar, previa aprobacién de las mismas por el inspector.

Con respecto a las exigencias de espesores, se aplicardn las Especificaciones de la Direccién
Nacional de Vialidad, tanto en lo que respecta a tolerancias, aceptacion y rechazo de los tramos, en
base a los mismos testigos extraidos para el control de |la densidad.

1.6.12.Medicion

Los trabajos de ejecucién de la carpeta asfaltica se mediran en metros cuadrados de
superficie pavimentada, producto de la longitud por el ancho medio de la misma en el espesor de
proyecto.

1.6.13.Forma de pago

Se pagara al precio unitario de contrato por metro cuadrado de carpeta debidamente realizada
y aprobada en el espesor acorde al establecido por proyecto. El pago serd compensacion total por
la preparacion y adecuacién de la superficie a recubrir, provisién y transporte a obra del material
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bituminoso empleado para el riego de liga, distribucion y colocacién del mismo, provision, carga,
transporte, descarga, distribucidon de la mezcla asfaltica a utilizar, adecuada compactacién de la
misma, acondicionamiento final, y por todo otro trabajo especificado y no pagado en otro item del
contrato.

1.7. LETREROS PARA LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS:

Se tratard por todos los medios de no interrumpir en ningin momento la circulacion del
transito por el sector de los trabajos, destacandose la presencia de carteles indicadores, balizas,
etc., a solo y exclusivo criterio de la Inspeccidn. A los efectos de habilitar el transito el lugar de los
trabajos en el menor tiempo posible, una vez que se comience con la reparacion del pavimento se
trabajara en forma continua en todas las tareas consecutivas necesarias. El alcance de esto implica
gue en ningun momento pueda quedar un sector de reparacion sin que se esté efectuando alguna
tarea en el mismo, salvo que exista alguna causa que lo justifique, y sea aceptada por la Inspeccion.
En caso que sea necesario realizar cortes de transito, debera preverse pasos alternativos y
responderan a una programacion que la Contratista elaborara y que debera ser aprobada por la
Inspeccioén y la Direccién de Transito Municipal. La Contratista debera presentar a consideracion de
la Inspeccién un plan de vallados y cerramientos a utilizar durante la obra. La sefializacién para los
cortes de transito y vallados serd por exclusiva cuenta de la Contratista. Para este fin deberd contar
con la suficiente cantidad de carteles al inicio de la obra cuyos disefios deberan ser aprobados
previamente por la inspeccién. Todo bache, desde la apertura, hasta ser liberado al transito, llevard
un vallado perimetral completo. Todas las vallas deberan ser cerradas en su parte inferior, con una
malla pldstica con 5 cm de abertura maxima.

Algunas de las vallas o carteles metalicos llevaran la inscripcidn indicada:

e PELIGRO

e CALLE CERRADA A 100 METROS
e 2200 METROS, DESVIO, etc.

Los carteles seran colocados en los lugares que indique la Inspeccién y su mantenimiento y
traslado sera por cuenta de la Contratista. Estos elementos de sefalizacion deberan permanecer
en el sector de trabajo permanentemente. La Contratista colocard en todos los camiones y
en los equipos donde sea factible su colocacién y su costo estara incluido en el precio cotizado, dos
carteles con letras perfectamente visibles en cada uno de ellos, con una medida minima de 0,60 x
0,90 m., Cada uno con la siguiente inscripcioén, la misma podra ser variada al igual que el logotipo,
de acuerdo al criterio de la Inspeccidn
PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA - OBRAS PUBLICAS — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

En el resto de los equipos se colocaran adhesivos con el logotipo de la Municipalidad. Estos
adhesivos seran provistos por la Contratista a su costo.
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PLANILLA DE CONSTATACIC)N DE DATOS
DECLARACION JURADA
LICITACION PUBLICA N° 73/23

NOMBRE O RAZON
SOCIAL
DOMICILIO CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
COMERCIAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
DOMICILIO LEGAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
CALLE N° LOCALIDAD COD. POSTAL
DOMICILIO REAL
] N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
TIPO Y N° IMPORTE
GARANTIA
N°CULT. N° INGRESOS BRUTOS N° CONVENIO MULTILATERAL
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE N° EXPEDIENTE N°
PROVEEDORES DE LA COMUNA.

Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente, son auténticos, asi como también haber
tomado conocimiento de lo determinado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Clausulas Particulares, de la
presente Licitacion Publica, y me someto expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de

Buenos Aires.

Firma

Aclaracion

Sello
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