COPIA CONSULTA WEB

LICITACION PUBLICA N° 88/22 — Segundo llamado

MOTIVO: Obra “CUBIERTA CANCHA HANDBALL Y GIMNASIO”

APERTURA: 18 de Enero de 2022

HORA: 11.00 hs

EXPTE. N°: 6681/22

PRESUP. OFICIAL: $ 88.590.000,00
VALOR DEL PLIEGO: $ 97.449,00

El presente pliego consta de la siguiente documentacion:

1
2
3
4,
5
6

. Pliego de Basesy Condiciones Generales.
. Pliego de Clausulas Particulares.

. Carta de Presentacion.

Especificaciones Técnicas.

. Planilla de Constatacion de Datos - Declaracion Jurada.

. Planilla de cotizacién.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
PUBLICAS

ARTICULO 1°: LICITANTE
La Municipalidad de San Miguel, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a esta Licitacion
Publica.

ARTICULO 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

Las Secretarias de Obras Publicas y de Hacienda a través de la Direccion de Compras de la Municipalidad
de San Miguel con sede en Sarmiento 1551, de la ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, seran
las Autoridades de Aplicacién.

ARTICULO 3°: NORMAS APLICABLES

El presente acto licitatorio se regira por la Ley Organica de las Municipalidades y sus maodificatorias, por la
Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias, por e/ Reglamento de Contabilidad
y Disposiciones de Administracién para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por
el Tribunal de Cuentas, vigentes en la materia, por el Pliego General de Condiciones y el Pliego de
Condiciones Particulares. Supletoriamente y en todo lo que no esta previsto en las normas enunciadas
precedentemente, seran de aplicacion los principios establecidos en la Ley N° 6021 de Obras Publicas de la
Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 4°: OBJETO

Esta licitacion tiene por objeto la contratacion de obras en el Partido de San Miguel, de acuerdo a lo
estipulado en las presentes clausulas, en las especificaciones técnicas y en la documentacion técnica, que
son parte integrante del Pliego General de Condiciones.- La obra que se licita, se abonara a través de los
pagos de los certificados por la Tesoreria Municipal.

ARTICULO 5°: ADQUISICION DEL PLIEGO

El Pliego licitatorio debera ser adquirido en la Direccion de Compras de la Municipalidad, al valor y en las
fechas indicadas en el correspondiente llamado a licitacion. Se establece asimismo que quien lo adquiera
deberd identificarse e indicar en su caso por quién actla, y constituir domicilio especial segun el art. 7°.

ARTICULO 6°: FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS
Las garantias previstas en el presente pliego, podran constituirse por alguna de las siguientes formas:
a) 6.1 Seguro de caucion. Las polizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas

a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto identificaran la licitacion de que se trata; c)
Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al término de mantenimiento de la oferta
y sus eventuales prérrogas; d) las aseguradoras deberdn contar con la aceptacién de la
Municipalidad de San Miguel, certificadas por Escribano PuUblico o validada mediante
certificacion digital.

6.2 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas
a favor de la Municipalidad de San Miguel; b) En su texto indicaran la Licitacion de que se trata. c) La
institucién bancaria se constituira en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con renuncia a los
beneficios de division u excusion; d) Las firmas de los funcionarios actuantes estaran certificadas por
el Banco Central de la Republica Argentina; e) Indicara el periodo de cobertura, el que no podra ser
inferior al término de mantenimiento de la oferta y al de sus eventuales prorrogas; f) Sera condicién
gue el Banco fiador renuncie expresamente a oponer cualquier compensacion por crédito que tuviere
o pudiera llegar a tener contra la Municipalidad de San Miguel o contra el oferente.

6.3 Depésito en efectivo. Mediante deposito que se efectuara en la Tesoreria de la Municipalidad de
San Miguel.

ARTICULO 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del Partido de
San Miguel y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se consideraran subsistentes
mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacion de cambio de domicilio debera hacerse en
forma fehaciente y sélo surtird efecto luego del tercer dia habil subsiguiente a su recepcion, salvo que se
efectuara mediante presentacién en el expediente licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a partir
del primer dia habil siguiente.
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ARTICULO 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuaran en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el expediente
licitatorio; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c) Por telegrama colacionado; d) Por
carta documento. En el primer supuesto, se entregara al interesado, bajo constancia, copia del acto objeto
de la notificacién, mientras que en los restantes se acompafiara dicha copia o, en su defecto, se transcribira
el acto objeto de la naotificacion. No obstante, el adquirente debera constatar personalmente el dia habil
anterior a la presentacion de ofertas de 8:00 a 13:00 hs. en la Direccion de Compras de la Municipalidad, si
han sido notificados debidamente de la totalidad de las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se
entendera por conocimiento y aceptacion de las mismas.

ARTICULO 9°: CONSULTAS PLIEGO

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por escrito sobre el
mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Direccion de Compras de la Municipalidad de San Miguel, con
anterioridad a la presentacion de ofertas. Las respuestas se notificaran a todos los adquirentes del Pliego.
Los adquirentes deberan sefialar durante el periodo de consulta, cualquier error u omisién o discrepancias
en cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenido en la documentacion. No formulandose
observaciones, se establece que la solucion de esos errores que surjan en la documentacion, queda a
exclusivo criterio de la Municipalidad de San Miguel, quien resolvera de acuerdo al espiritu con que la obra
fue proyectada, y el adquirente no tendra derecho a reclamacion alguna por esos conceptos.

ARTICULO 10°: CERTIFICACIONES. TRADUCCIONES. LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta serd hecha por notario o autoridad judicial,
con exclusion de toda otra, salvo indicacién en contrario en este pliego. Si la documentacion exigida en la
presentacion de la oferta estuviera redactada en idioma distinto al espafol, deberd acompafiarse su
traduccién, efectuada por traductor publico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los
catalogos, folletos ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acompafien podran
presentarse en sus originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido
por autoridad competente.

ARTICULO 11°: JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se someteran ante el fuero en lo Contencioso
Administrativo del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 12°: VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente deberd obtener todas las infoarmaciones relacionadas con
la ejecucién de las obras, y no se admitir4 reclamacion alguna por la carencia de dichas informaciones. Los
oferentes deberdn realizar la visita a obra con el fin de asegurarse el perfecto conocimiento de sus
particularidades. Asimismo, la oferta contendra una declaracién firmada por su méxima autoridad estatutaria
y su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en
que se realizara la misma”.

ARTICULO 13° REGISTRO DE PROVEEDORES

Para ser admitido en la presente Licitacion, el proponente debera estar inscripto en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL y debe contar con un Representante Técnico,
segun lo establecido por las Leyes de colegiacién respectivas.

Se admitira la presentacion de la constancia de inicio del trdmite de inscripcion en dicho registro, quedando
las propuestas comprendidas en este caso condicionadas al resultado del tramite de inscripcion.

ARTICULO 14° OFERENTES

14.1  Podran participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o en el
exterior, con plena capacidad juridica y econdmica al efecto.

14.2  Si una presentacién fuera efectuada por dos o mas personas juridicas, éstas deberan unificar
personeria designando un representante comun. Los co oferentes quedaran obligados solidariamente, y
asi lo consignaran expresamente en su presentacién y/o en el poder que otorguen al representante
comun. Cada una de ellas debera cumplir los requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.3  Si una presentacion fuera efectuada por una Union Transitoria de Empresas, se deberd acompafiar
el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus miembros de constituir en forma
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definitiva la U.T.E., en caso de resultar ésta adjudicataria. Se acompafara también copia certificada de
la decision en tal sentido de los respectivos érganos societarios. Cada una de ellas debera cumplir los
requisitos de antecedentes e inscripciones exigidos.

14.4  Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP, en el impuesto a las ganancias, IVA,
inscripcién como empleadores e Ingresos Brutos Pcia. de Buenos Aires y en el Registro de Proveedores
del Municipio de San Miguel.

145 No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los quebrados,
mientras no estén rehabilitados; c) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad de San Miguel; d) Aquellos a quienes la Municipalidad de San Miguel
les hubiera resuelto contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolucién no estuviera firme; e) Las
personas juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos afios a contar de la fecha de finalizacién del
contrato, con sus respectivas prorrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a Licitacion.

ARTICULO 15° FORMALIDADES DE LA OFERTA

15.1 La oferta se hara en idioma espafol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente, salvandose
toda raspadura, enmienda 0 interlineado. Sera suscripta por el oferente, representante legal o
apoderado, con identificacion del firmante, quien rubricara cada una de las hojas que compongan la
oferta, las que deberan ser foliadas. Los importes se expresaran en pesos de curso legal en la
Republica Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse en moneda
extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de su conversion a moneda de
curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de referencia de dicho cambio'y fuente.

15.2 La PROPUESTA se hara en original y duplicado y se deber&d presentar, en dos sobres (cajas o
paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1 ANTECEDENTES Y SOBRE N° 2 OFERTA.

El original y las copias seran foliados y firmados por quien suscriba la presentacion.

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecera el original. Las ofertas contendran un indice de su
contenido y, de estar ella conformada por méas de un cuerpo, éstos se identificardn numéricamente y
el primero de ellos tendra un indice general, mientras que los restantes lo tendran de sus respectivos
contenidos.

15.3 Las omisiones parciales o totales de documentacién que no sea considerada esencial, con los
defectos formales en la presentacion y no ameriten el rechazo de la oferta, podran ser subsanados
en los dias subsiguientes al de la apertura, previo al dictado del decreto de adjudicacion.

Una vez abiertas las ofertas no se permitird que el licitante carrija las divergencias ni efectle
cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dard a conocer informacién alguna acerca del
analisis y evolucion de las ofertas hasta su comunicacion, sea de precalificacion o pre adjudicacion.
La presentacion de ofertas, significa el pleno conocimiento y aceptacion, por parte del oferente, de
las clausulas particulares y generales.

ARTICULO 16° PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Particulares, y con anterioridad
a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o habil, por cualquier circunstancia, el limite
de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer dia habil siguiente, a la misma hora y en el
mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran recibidas.

ARTICULO 17°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO POR CIENTO (1
%) del presupuesto oficial. La garantia se constituira por algunas de las formas previstas en el articulo 6° del
P.C.G. El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, lo hara pasible de la ejecucion
de la garantia.

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la fecha de
apertura de los sobres. Esta obligacién, y su garantia correspondiente, se renovaran automaticamente en
forma indefinida por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decision en contrario, con cinco
dias de anticipacion a cada vencimiento.

ARTICULO 18° CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La oferta contendra:
En el sobre N° 1:
a) Carta de presentacion de segun Art. 18.1 P.C.G.
b) Documentos que hagan a la individualizacién juridica de los oferentes segun Art. 18.2. P.C.G.
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Para el caso de Sociedades Anonimas, copia certificada de la documentacién que acredita la
representacion invocada por el firmante.

Constancia de la adquisicién del Pliego de esta Licitacion.

PLIEGO ORIGINAL entregado por la Direcciébn de Compras y, en su caso, de las circulares
aclaratorias. Firmado.

Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta. Segun Art. 6°
P.C.G.

Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

Copia del Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores
Alimentarios Moroses. Vigente al dia de la apertura de la presente licitacion. No se aceptara
constancia en tramite.

Copia del formulario y ultimo pago exigible a la fecha de licitacion, del impuesto a los Ingresos
Brutos.

Copia formulario 931 SUSS.

Constancia de inscripcion del oferente actualizada en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad de San Miguel 0, en su defecto, constancia de inscripcion en tramite.

Los antecedentes que hagan a la capacidad técnico-empresarial del oferente en caso de
establecerlo el P.C.P.

Los antecedentes que hagan a la capacidad econémico-financiera del oferente segun Art.18.3.1.
P.C.G.

Listado de equipos propios, discriminando aquellos que gquedaran asignados con exclusividad a la
obra

Antecedentes empresarios segun lo requerido en el P.C.P., en obras ejecutadas en CABA y
municipios de la Pcia de Buenos Aires, en los ultimos cinco afios.

Declaracion jurada de visita de obra segun Art. 12 P.C.G.

Toda otra documentacion requerida en el P.C.P.

En el sobre N° 2:

a)
b)

18.1.

18.2.

La Nota de Propuesta segun modelo adjunto al presente pliego.
Planilla de Cotizacion segun modelo adjunto al presente pliego.

Carta de presentacioén
La carta de presentacion, segun modelo adjunto al presente pliego, sera suscripta por el oferente o
por su representante (legal 0 convencional), con las siguientes formalidades:

a) Nombre del oferente o el de su representante, en cuyo caso se acompafiar4 copia de la
documentacién que acredite la representacion invocada.

b) Ratificacién o cambio del domicilio constituido en oportunidad de la adquisicion del pliego.

¢) Declaracién de solidaridad en los términos previstos en 14.2.

d) Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 14.5.

e) Declaracion del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a requerir
informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales, bancos,
entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

f) Si el oferente es un consorcio 0 una unién transitoria de empresas, se consignara la participacion
correspondiente a cada empresa o sociedad.

g) Declaracion por escrito en el que acepten la competencia del Fuero Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de Gral. San Martin, en la Provincia de Buenos Aires, y renuncien
expresamente a toda otra Jurisdiccion, Competencia o Fuero.

Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del oferente.

18.2.1 Si se tratara de personas fisicas se precisara su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad,

profesion, domicilio real, estado civil, documento de identidad, nimero de CUIT o en su caso de
CUIL.

18.2.2 Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion y domicilio legal. Se agregara

copia de los documentos de los que resulte la vigencia del contrato o estatuto; b) Si se tratara de
sociedades en comandita por acciones, se indicaran los accionistas que poseen control o, en su
defecto, los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; ¢) En caso de que las
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personas juridicas integraran un grupo econdémico, se deberd precisar tal caracteristica, enunciando
su o sus directas controladas o controlantes, asi como las empresas principales que integran dicho
grupo; En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se presentara copia del acta del
organo societario del que surja la decision de concurrir a la licitacién

18.3. Capacidad econdmica financiera del oferente

18.3.1. Los oferentes, en caso de tratarse de los sujetos contemplados en 18.2.1 adjuntaran la
documentacion que acredite su capacidad econdmica financiera y en caso de tratarse de los sujetos
contemplados en 18.2.2 adjuntaran copia del ultimo balance. En ambos casos, la documentacién
sera firmada por Contador Pulblico Nacional, con certificacion del Consejo Profesional
correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluira la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las formas
contempladas en el Art. 6° del p.c.g.

18.4 Presentacion de las propuestas
Las PROPUESTAS seran presentadas en un (1) sobre externo, caja o paquete, sin identificacion del
presentante, donde conste claramente el N° y nombre de Licitacion, la fecha y hora de la apertura,
incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre 1 ANTECEDENTES
Debera incluir toda la doecumentacion solicitada en el Art. 18° del pliego por duplicado, exceptuando
lo incluido en el sobre 2.

18.4.2. Sobre 2 OFERTA
Incluira la oferta, por duplicado.

ARTICULO 19% APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de la PROPUESTA y del sobre 1 ANTECEDENTES se realizara en la Direccion de
Compras de la LICITANTE, en el dia y a la hora que fije el decreto de convocatoria, en acto publico
gue sera presidido por el Director de Compras y/o quien lo reemplace.

19.2 Se labrara acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, y del nimero de orden
asignado a cada una de ellas.

19.3 Se procederd a la apertura de los sobres 1 (ANTECEDENTES), procediendo a la verificacion y
control de la documentacion presentada, desestimando en el acto aquellas propuestas que se
encuentren dentro de lo dispuesto en el Art. 83° del P.C.G.

19.4  Verificada la situacion dispuesta en el punto precedente, se procedera a abrir en el mismo acto los
SOBRE 2 OFERTA de los proponentes que sean considerados admisibles.

19.5 El ejemplar original quedara en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la Direccién de
Compras, a disposicion de los oferentes por el término de dos dias, a contar del dia del acto de
apertura, en el horario de 08.00 a 12.00 Hs.

19.6 El acta que se labre serd rubricada por el funcionario que presida el acto y por los oferentes que
deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen pertinentes en cuanto a
los aspectos formales del acto.

No se admitird en dicha oportunidad impugnacién de ningln tipo respecto de las ofertas.

ARTICULO 20° EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y PROPUESTA ECONOMICA

20.1  Vencido el término fijado en el Art. N° 19.5, la Unidad Ejecutora, procedera al analisis y evaluacion
de las ofertas pronunciandose sobre la admisibilidad o no admisibilidad de las propuestas
presentadas.

20.2  Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos en los
articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen objeciones o incurran
en omisiones que impidan su confrontacion con las restantes ofertas.

20.3  No seran motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacion — no afecten la
esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar al interesado la subsanacion
pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo apercibimiento de rechazo de la
oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes todas las informaciones,
documentacién y aclaraciones respecto de su propuesta, que deberd cumplimentar dentro de las 48
hs. horas del requerimiento.

20.4  El resultado de la evaluacion de las ofertas en 20.1 se hard saber a todos los oferentes, quienes
dentro del quinto dia de notificados podran recurrir aquella evaluacion, sin que ello suspenda la
continuacion del tramite licitatorio. El oferente que desee impugnar el acto administrativo debera
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previamente depositar en efectivo un monto equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, el
gue solo le sera devuelto en caso de prosperar el recurso.

La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree derecho
alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la Municipalidad.

ARTICULO 21° MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacion — ofertas equivalentes en cuanto a su conveniencia,
incluidos el precio o cotizacién, cuando la diferencia entre ellos no es significativa, o bien por cualquier otra
razon de conveniencia publica fundada, podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga
dentro del término que fije al efecto.

ARTICULO 22°: ADJUDICACION

La Secretaria de Obras Publicas, se expedira respecto de la o las ofertas que resulte o resulten, a su criterio,
la mas conveniente o convenientes y previa intervencion de la Autoridad de Aplicacion, se procedera al
dictado del decreto de adjudicacion. La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las
propuestas, sin que esto cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la
Municipalidad.

ARTICULO 23° GARANTIA DE ADJUDICACION

Dentro de los diez dias de notificado, el oferente adjudicatario debera constituir una garantia por un monto
equivalente al (10%) diez por ciento del monto de su oferta total, por el término de vigencia de la
contratacion. La garantia se constituira en cualquiera de las formas previstas en el Art. 6° del p.c.g.

ARTICULO 24°: INCUMPLIMIENTO — SANCIONES

En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del adjudicatario, la
LICITANTE, previa intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion para regularizar la situacién dentro
del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar el cumplimiento de la orden de compra, con mas
una multa diaria de 1% sobre el monto de la misma, o b) Declarar resuelta la contratacion y ejecutar la
garantia de cumplimiento adjudicacion.

ARTICULO 25° PLAZO DE OBRA
El plazo de obra sera establecido en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 26° FORMA DE PAGO
La forma de pago se regira conforme lo indicado en las Condiciones Particulares.

ARTICULO 27°: INTRANSFERIBILIDAD
El adjudicatario no podré transferir la orden de compra en todo 0 en parte, ni asociarse con otro para la
ejecucion sin la conformidad previa de la Municipalidad.

ARTICULO 28°: DEVOLUCION DE GARANTIAS
Seran devueltas de oficio:

a) Las garantias de oferta, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias corridos, siguientes al vencimiento del periodo de validez de oferta. La garantia de
oferta del adjudicatario serda devuelta una vez que el oferente haya presentado la garantia de
adjudicacion, requerida.

El licitante podra perder su garantia de oferta, cuando:
- Retire su oferta durante el periodo de validez de la misma.
- En caso de no proceder a proporcionar la garantia de adjudicacion requerida.

b) La garantia de adjudicaciéon cubre las responsabilidades emergentes de la contratacion y sera
devuelta al contratista dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcién
provisoria de la obra.

ARTICULO 29°: PRORROGA DEL PLAZO

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las condiciones particulares para la ejecucion de los
trabajos, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causa justificada a juicio de la Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomara en
consideracion especialmente las siguientes causas:
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a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las
obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades
técnicas imprevistas.

c¢) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Las solicitudes de prorroga deben presentarse a la Municipalidad en el plazo de diez (10) dias corridos de la

producciéon o determinacion del hecho o causa que la motiva, transcurrido el cual no seran tomadas en

consideracion.

ARTICULO 30°: SISTEMAS DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de ajuste alzado se
contrataran por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando entendido que las
certificaciones parciales son al sélo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Las certificaciones
parciales seran afectadas del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del
monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro del monto de la contratacion se entendera incluido el costo
de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos de la contratacion, sean
imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo a
su fin'y al espiritu de esos documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista, entre el
volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de la contratacion, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de unidad de
medida es condicion que les computos métricos consignados en el presupuesto oficial y que el Oferente
debe tener en cuenta en su cetizacion, seran reajustados segn medicion final de acuerdo a lo realmente
ejecutado. Las diferencias seran certificadas en la liquidacion final de la obra.

ARTICULO 31°: INSTRUMENTOS Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentaos integrantes de la contratacion que ambas partes suscribiran:

a) El pliego licitatorio completo y sus anexos.

b) Las circulares aclaratorias.

c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

d) La orden de compra.

e) El convenio suscripto con el estado provincial.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

1) El Acta de Inicio

2) El Plan de Trabajos de la obra aprobado por la Municipalidad.

3) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

4) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad competente.

ARTICULO 32°: ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacién de la documentacion contractual se regira por los siguientes
principios, salvo mencién en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronolégica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Orden de compra - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto

- La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 33°: REDETERMINACION DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES
Se reconoceran redeterminaciones de precios, a pedido del contratista, una vez iniciada la obra sin
reconocimiento retroactivo, de acuerdo al calculo que surja de la siguiente estructura de costos estimada:
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TIPO INDICE INDEC %
A- MANO DE OBRA INDEC cuadro 5 del An?xo inciso a) cuadro 1,4 45.00%
ICC Capitulo MO
. . INDEC cuadro 5, inciso b) Albafiileria - cuadro 1,5
B- ALBANILERIA . 8.00%
Albafiileria
INDEC cuadro 5, inciso d) Carpinterias - cuadro
C- CARPIINTERIA ) , L , 15.00%
1,5 Carpinteria Metdlica y Herreria
D- PISOS Y REVESTIMIENTOS INDEC cuadro 4, inciso c) Pisos y Revestimientos 15.00%
INDEC cuadro 5, inciso r) Artefactos para Bafio y
E - INSTALACIONES SANITARIAS Griferia - cuadro 1.5 Instalacion Sanitaria y de 14.00%
Incendio
F - COSTO FINANCIERO TNA (dia 15 o habil posterior) 3.00%

100.000%

Se reconocera la peticion de redeterminacion de precios cuando, segun las pautas de contratacion, se
observe una distorsién del 10% (diez por ciento) de los costos. Dicho pedido debera ser debidamente
presentado por ante la Secretaria de Obras Publicas, con el analisis y la valoracion de las variaciones
denunciadas. Quedara exceptuado del reconocimiento de redeterminacion el valor que el adjudicatario haya
recibido en concepto de anticipo.

Los nuevos costos seran reconocidos a partir del momento de la distorsibn mencionada en el parrafo
anterior y hacia futuro, no se reconoceran redeterminaciones con efecto retroactivo. Dicho reconocimiento
debera ser verificado, previamente, y aprobado por las dependencias competentes de las Secretarias de
Obras Publicas y Economia y Hacienda, siendo de aplicacién para su aprobacion la aplicaciéon de la Teoria
de la Imprevision y la Teoria del Esfuerzo Compartido, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y
financieras, que disponga el Municipio para atender tales diferencias.

Este reconocimiento tendra validez a favor del contratista, luego de suscripto el correspondiente acta-
acuerdo por las representantes del municipio y contratista.

En relacion a la aplicacion de las variaciones se utilizaran las publicaciones del INDEC correspondientes al
Indice del Costo de la Construccion en el Gran Buenos Aires (ICC).

A tales fines se establece como nuevo valor de los costos redeterminados los que surjan de la siguiente
consideracion:

F.ReDet.= {A+[0.45A* (ICC capitulo mano de obra cuadro 1,4)[}+{B+[0.08B*(ICC Albafileria]}+{C+[ 0.15C ICC carpinterias)|}+
{D+][0.15D*(ICC Pisos y.revestimientas)|}+ {E+[0.14E*(ICC artefactos para bafos)] )[}+ {F+[0.08F*(TNA activa BNA)[}

ARTICULO 34°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

La contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos y especificaciones técnicas para la
realizacion de la obra y sera, asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la
ejecuciéon de la misma hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el
contratista detectare en el curso de los trabajos, deberd comunicarlo a la Inspeccién de Obra antes de iniciar
los trabajos.

ARTICULO 35°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos de la contratacién, aunque en
ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional
alguno.

ARTICULO 36°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN EXPRESAMENTE
PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias
corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el contratista obligado a fundamentarlas
debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del vencimiento del primer término si asi no lo hiciera
perdera todo derecho.

ARTICULO 37°: PLAN DE TRABAJOS
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El contratista debera actualizar el plan de trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma
gréafica y numérica, segun se detalla a continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto. Grafico de Barras.

- Grafico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcién del desarrollo anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podra exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos serd actualizado en
funcion de cada variante autorizada por la Municipalidad.

ARTICULO 38°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi también toda
documentacién necesaria previa a la contratacion, debera ser satisfecha dentro de los plazos que se
indiquen. La demora en el plazo fijado sera descontada de la fecha desde la que corresponda computar la
iniciacion del plazo de ejecucion establecido.

ARTICULO 39°: ANALISIS DE PRECIOS
Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad asi lo
considere necesario, se deberén confeccionar los analisis de precios de los items que se soliciten.

ARTICULO 40°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la
recepcion de la orden de compra, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de obra,
entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. En ese lapso debe realizarse el replanteo de la obra.
De no dar comienzo en tiempo y forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescision, el
plazo de ejecucién de obra se computara a partir del vencimiento de los treinta (30) dias acordados,
pudiendo optarse por la aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.
De existir causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de
inicio se firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.

ARTICULO 41°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica responsabilidad
alguna para aquella si debe ser aumentado, modificado 0 reemplazado total o parcialmente, para cumplir
con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las condiciones basicas reside en el
cumplimiento dentro del plazo de ejecucion programado.

Los equipos y maquinas que proponga el oferente y acepte la Inspecciéon deberan permanecer en obra y no
podran ser retirados sin autorizacion escrita de la Inspeccion.

ARTICULO 42°: MULTAS
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero dos por mil (0,2 %o) del monto de la contratacion
por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero dos por mil (0,2 %.) del monto de la contratacion
por cada dia de atraso.

c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero cinco por mil (0,5 %o) del monto de la

contratacion por cada dia que transcurra desde la intimacion, hasta su efectiva regularizacion.

ARTICULO 43°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al contratista, o bien no
cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que se acuerden en cada oportunidad, motivara la
aplicacién de penalidades, las que seran reguladas en funcién de la infraccion por la inspeccion de obra,
toda vez que la misma no esté establecida taxativamente en el presente pliego.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; maxima 1 %) y su importe deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al diez por ciento (10%) del monto de la contratacion, la
Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

ARTICULO 44°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL
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Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones Generales y/o
Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni amplian los plazos
establecidos contractualmente para la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 45°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS

El contratista tendrd siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccion, se necesiten
para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no sean los de la obra
contratada, sin previa autorizacién. Estara también obligado a utilizar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccion aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en la
contratacion. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora
en terminar las mismas en el plazo establecido.

APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en la obra
seran sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las Especificaciones
Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacion de la contratacion o las exigidas por la
Inspeccion.

Cuando se indiqgue que algun material 0 elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada, se
entendera que ello servira para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar materiales que
sean eguivalentes a juicio de la Inspeccién de Obra, excepto en aguellos casos en que no se autorice
expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en lugar que se designe, con
suficiente tiempo para su examen y aprobacién, muestra de los materiales que la Inspeccion determine, los
gue serviran como modelo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccidn rechazare, seran retirados de la obra por el
Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los materiales y/o
elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo modo que los de
buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el Contratista,
estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas que
considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan en las
Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser: instrumentos
de medicion, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Pagara, ademas, cualquier
ensayo o analisis quimico, fisico o mecéanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de
algun material. Dicho pago incluira los gastos de transporte, manipuleo, recepcion y despacho de los
materiales a ensayar o analizar.

ARTICULO 46°: PERSONAL OBRERO

El contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley
Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A. N° 7.229 y Dto. Reglamentario N°
7.488/72 y Cbdigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de
su personal y del dependiente del Ente que estd a cargo de la Inspeccion. El no cumplimiento de las
medidas de seguridad personal determinara la suspension de los trabajos, sin ampliacion del plazo
contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.

El contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los salarios no
inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la
jornada legal de trabajo. Todos los obreros estaran asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de
accidentes de trabajo, en A.R.T. reconocida y solvente, quedando la interpretacion de estas caracteristicas a
criterio del comitente. La acreditacién de la contratacién del seguro aludido debera cumplirse con una
antelacion de veinticuatro (24) horas al inicio de la obra.

En caso de no hacerlo, se suspendera el inicio de la obra, corriendo los plazos contractuales aqui previstos.
La falta de cumplimiento de estas obligaciones sera motivo de la suspension del tramite de pago de los
certificados, sin que ello de lugar al reconocimiento de intereses.

El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces consecutivas 0 por tres veces en forma
discontinua, hara pasible al Contratista de la rescisién de la contratacion.

ARTICULO 47°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal de obra o de
inspeccidn, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran provenir esos dafios de
maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se
produjeran correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 1.1.VI.9.

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



COPIA CONSULTA WEB

del Cédigo de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto N° 12018/68). Estas
responsabilidades subsistiran hasta la recepcion final de las obras abarcando en consecuencia los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia. La Municipalidad podra retener de las sumas
gue adeudare al Contratista, el importe que estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones
gue llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 48°: SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurara en una A.R.T. argentina
autorizada a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucién de la obra, asi como al personal de
inspeccion que en forma estable desemperie funciones inherentes a la realizacién de los trabajos.

Todas las pdlizas de seguro o sus copias autenticadas seran entregadas a la inspeccion en el momento que
le sean requeridas, aun antes del comienzo de las obras.

ARTICULO 49°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Sera por cuenta del Contratista el
pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios 0 intereses, en caso de cometer cualquier infraccién a
dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 50°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS:

El Contratista debera sefalizar y proteger convenientemente, mediante los elementos establecidos a ese fin,
los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito de personas y vehiculos. Todos los
sefialamientos y protecciones se mantendran durante el tiempo que demande la ejecucién de los trabajos.
El no cumplimiento de lo expresado en este articulo hara pasible al contratista de una multa igual al 0,5%
del monto de la contratacién y del 1% por cada dia de demora en sefializar y proteger la Obra
convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a partir de la notificacion fehaciente a
través del libro de Ordenes de Servicio de la infraceién y su correspondiente penalizacion.

ARTICULO 51°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista debera mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes y perfectamente
limpia, de conformidad con la Inspeccion.

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por la Municipalidad de San
Miguel.

Por cada infraccion a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o (uno por mil) del
monto contractual.

ARTICULO 52°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun
indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estaran a
cargo del contratista. Los materiales resultantes seran dispuestos segun lo determine la inspeccion.

ARTICULO 53°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocion de instalaciones de servicios publicos estara a cargo del contratista. La
ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo o en su defecto por el
contratista bajo la supervision del mismo, siempre que exista la autorizaciéon expresa.

El Contratista debera interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas que
puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcién de medidas
correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a estas instalaciones
correra por cuenta del Contratista.

ARTICULO 54°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los

trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin

excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccidon de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.
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Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes o analogos a los similares previstos y existentes, segln corresponda a juicio de la Inspeccién
de Obra.

ARTICULO 55°: PAGO DE DERECHOS

El Contratista debera abonar los derechos, tasas y todo tipo de gravamenes que correspondan por las
instalaciones y conexiones de agua, energia eléctrica, gas, etc. para el obrador, y cualquier otro derecho
que surja de la ejecucién de las obras, exigidas por entes nacionales, provinciales, municipales o privados.

ARTICULO 56°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad
responsable de la obra y se haré efectiva por intermedio de la Inspeccion, a la que el Contratista facilitara la
vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes
impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las obras,
haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

ARTICULO 57°: ORDENES DE SERVICIO

El contratista debera proveer a la Inspeccion de un (1) LIBRO DE ORDENES, foliado por triplicado, en el que
se dejard constancia de inspecciones, pedido, notificaciones, etc. El original quedara archivado por el
comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y el triplicado permanecera adherido al Libro de
Ordenes.-

Las Ordenes de Servicio gque la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronolégicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardard en el ebrador o en su oficina. Se considerara que
toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del pliego y que no importa
modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el Contratista considere que una
Orden de Servicio exceda los términos del pliego, se debera natificar de ella sin perjuicio de presentar
dentro del término de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y
terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no eximira de la obligatoriedad de
cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente.

Esta obligacién no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si probara que
las exigencias impuestas exceden las obligaciones de la contratacion.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore méas de diez (10)
dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra rescindir la
contratacion por culpa del Contratista.

ARTICULO 58°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuara por medio de un libro de Pedidos de la
Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad,
notificAndose en él a la Inspeccién de todas las solicitudes vinculadas a la contratacion. Dicho libro se
encontrard en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

ARTICULO 59°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista deber& tener en obra, durante el horario laborable, una persona autorizada y aceptada por la
Inspeccién de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccién pueda entenderse
de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. El Representante tendra las debidas facultades
para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que
las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la
responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitacion
alguna.

ARTICULO 60°: REPRESENTANTE TECNICO
La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional que corresponda el
Contrato de Representacién Técnica respectivo.
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Para el pago de los certificados de obras, sera requisito indispensable la presentacion de las boletas de
aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingenieria de la Provincia de Buenos Aires.

El Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los planos y
especificaciones para la ejecucion de las obras. El Representante Técnico debera estar presente en obra
toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser extraccion de muestras,
mediciones para las certificaciones, recepciones provisorias y final de las obras, etc., debiendo refrendar las
actas respectivas. Asimismo, debera concurrir al lugar de desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccién
lo requiera. Las actas quedaran convalidadas por la sola ridbrica del Representante Técnico del comitente.
La incomparecencia del Representante Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitara al
contratista para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el comitente.

ARTICULO 61°: DOCUMENTACION DE LA OBRA
El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos de la contratacion, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 62°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION
El contratista proveera prestaciones para inspeccion de acuerdo a lo estipulado en el P.C.P.

ARTICULO 63°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20 %) del monto total
contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes, los que se liquidaran aplicando lo
establecido en el presente pliego.

El Comitente podra contratar al margen de la contratacién, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacién alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las modificaciones del
proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos 0 trabajos contratados que no excedan en
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total de la contratacion, cotizado a precio basico, seran
obligatorias para el Contratista en las condiciones establecidas en el Articulo 66, abonandose en el primer
caso el importe del aumento sin que tenga derecho en el segundo caso a reclamar indemnizacién alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir. Si por el contrario las modificaciones en mas o menos
superasen el veinte por ciento (20%), del monto contractual, el Contratista tendra derecho a la fijacion de
precios nuevos (actualizados) a la fecha de encomienda a convenir libremente, sin las limitaciones
contractuales.

ARTICULO 64°: PRECIO A APLICAR POR ALTERACION DE LAS CANTIDADES CONTRACTUALES
ORIGINADA EN UN CAMBIO DE PROYECTO EN CONTRATOS DE AJUSTE ALZADO
Cuando se esté en presencia de modificaciones del monto de la contratacion, pueden originarse dos casos:

ler.CASO: LA ALTERACION NO SUPERA EL 20% DEL ITEM:
Se certificara un aumento o disminucién en el precio del item en la misma proporcién que el aumento o
disminucién de las cantidades modificadas.

2do. CASO: LA ALTERACION SUPERA EL 20% DEL ITEM:

a) Aumento: Se aplicara un nuevo precio a convenir a la cantidad de trabajo que exceda el 20% de la que
para ese item figura en el presupuesto oficial aprobado. Las cantidades contractuales y el excedente
hasta el 20% se certificaran a precio contractual.

b) Disminucion: Se debera certificar todo el item a precio nuevo a convenir segun Articulo 65°.

En todos los casos, para establecer la parte de obra a suprimir, se verificara la cantidad o metraje que
realmente debi6 ejecutar el Contratista de acuerdo a planos y pliegos y no la estimada en el presupuesto,
salvo en el caso de contratacion por unidad de medida, en que la cantidad a suprimir es la indicada en el
presupuesto oficial de la obra.

ARTICULO 65°: PRECIO NUEVO

Cuando las modificaciones configuren el segundo caso del articulo anterior, para los casos de tener que
realizar trabajos no semejantes ni analogos, el NUEVO PRECIO se determinara de comuan acuerdo entre las
partes.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder inmediatamente
a la ejecucion de los trabajos, si asi lo ordena la Inspeccion de Obra, dejando a salvo sus derechos. En este
caso se llevara cuentas de las inversiones realizadas, cuyo detalle servira como elemento para fijar luego el
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precio en instancia administrativa o judicial. Sin perjuicio de lo antes estipulado, la Municipalidad podra
disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nueva contratacion.

ARTICULO 66°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los establecidos, ya
sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen ejecutados conforme con las
ordenes de servicio comunicadas al Contratista o que no correspondiesen a las especificaciones técnicas,
podran ser rechazados, aungue fuesen de mayor valor que los estipulados y en este caso aquél los
demolera y reconstruira de acuerdo con las estipulaciones de la contratacién, estando a cargo suyo los
gastos originados por esta causa.

ARTICULO 67°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo a la contratacién seran medidos 0 estimados por periodos mensuales,
con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado mensual
de obra en el formulario tipo de la Municipalidad; la Inspeccion procedera a la comprobacién y medicion de
los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias habiles subsiguientes a su presentacion. En el
caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas maneras el certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori si correspondiera, la rectificacién pertinente
o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

En todos los casos los certificados constituiran documentos provisorios para pagos a cuenta, sujetos a
posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por autoridad
competente y sujeto al resultado de la medicién final en el caso de haberse contratado las obras por el
sistema de unidad de medida. El pago de los certificados se haré efectivo dentro del plazo que estipule el
PCP. Cuando la contratista hubiera puesto reparas en su tramitacion normal, se agregara a dicho plazo la
demora incurrida por tal motivo.

ARTICULO 68°: FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado de obra 0 adicionales se deducira el cinco (5) por ciento como minimo, que
se retendra hasta la recepcion definitiva como fondo de reparo.

Este depdsito podra ser constituido en cualquiera de las formas previstas en el articulo 6°. Si al procederse a
la recepcioén provisaria se encontrasen obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones de
la contratacion, se podra suspender dicha operacion hasta que el Contratista lo coloque en la forma
estipulada, a cuyos efectos la Municipalidad fijara un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diera
cumplimiento a las observaciones formuladas, podra la Municipalidad ejecutarlas por si o con intervencion
de terceros, deduciéndose los gastos del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que
correspondieren.

ARTICULO 69°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
No se reconoceran intereses en caso de retardo en el pago de certificados.

ARTICULO 70°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccién "Ad Referéndum" de la autoridad competente,
cuando se encuentre terminada con arreglo de la contratacion y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara un acta en presencia del Contratista o de
su Representante debidamente autorizado.

Si en las Condiciones Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones provisorias parciales.

ARTICULO 71°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificar4 en las Condiciones Particulares, el Contratista sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos y
desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la mala ejecucién de los
trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extender4 hasta la demolicibn y
reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones de la contratacién y/o con
las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Si mientras rige esa obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
comitente las reparaciones que correspondan, éste mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo,
afectando el fondo de reparos y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
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indemnizaciones de ningln género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad,
por cuanto a lo demas se obliga conforme a derecho.

ARTICULO 72°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién de las obras debiendo respetar las normas y
reglas del arte de las mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal ejecutada, por
deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las drdenes que a este efecto se
expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a
reclamacion alguna.

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y averias
gue pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie 0 por otra causa que no sea el mal uso de
las mismas. En consecuencia, Y hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el reparo de los desperfectos
guedara a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccién podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios se manifestaran en el plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacién.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los trabajos por si o por
terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la Municipalidad podra deducirlos del
fondo de reparos. La Recepcién Final de los trabajos no enervara el derecho de la Comuna de exigir el
reconocimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la
obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determina el Art. 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 73°% RECEPCION DEFINITIVA

Al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de
Recepcion Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparaciéon y mantenimiento integral
gue faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin
prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el
presente Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la
correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de Recepcion
Definitiva y se restituira a la contratista el fondo de reparo. En caso de recepciones definitivas parciales la
contratista tendré derecho a que se le libre la parte proporcional del fondo de reparo.

ARTICULO 74°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos conforme a
Obra". Los mismas seran confeccionados en AUTOCAD a presentarse en formato CD y 1 juego ploteado,
con el formato oficial y caratula conformados por la Municipalidad. La cantidad sera la necesaria para el tipo
de obra.

ARTICULO 75°: RESCISION DE LA CONTRATACION
El Comitente podra rescindir la contratacién en todos los casos previstos en el Codigo Civil y/o la Ley de
Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando el contratista no diera
principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare
materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los
trabajos en general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudieran comprometer los intereses del
comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacion alguna por ningin concepto, perdiendo
ademés los depdsitos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al
comitente y/o terceros.
Interrumpidos los trabajos se labrar4 un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante
Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacién, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;

b) Larevisidn de los trabajos efectuados y aceptados;

c) un balance de los materiales acopiados, enseres y (tiles en obra.
Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista, constituyendo previamente un crédito al
mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos materiales aptos para su uso
posterior.
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El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el contratista tenga derecho
a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el contratista de inmediato de la
obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podra retirar el comitente
por cuenta de aquel.

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera entregado al contratista
saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccién del importe de los perjuicios
ocasionados.

El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescision y dar cuenta a
los organismos oficiales que erea conveniente.

ARTICULO 76°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescision de la contratacion la Municipalidad, previo inventario, tomara de inmediato posesion de
la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de oposicién del Contratista. A tales efectos, el
Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o
del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de
las obras por la Municipalidad.

ARTICULO 77°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizaré con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando que
los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al efecto, no concurriese o no
estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad estara de todas maneras habilitada para
realizarlo, en cuyo caso podra recabar la designacion judicial de un representante a tal efecto. El avallo se
realizar4 de mutuo acuerdo y. por medio de peritos nombrades uno por cada parte. En caso de diferencia
entre ellos, la Municipalidad podré disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

ARTICULO 78°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS - LIQUIDACION

La Municipalidad practicara asimisma la liquidacion de todos los trabajos realizados por el Contratista y
terminados. Determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos
inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en
un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a partir de la notificacion por telegrama colacionado. Si el
Contratista no diera cumplimiento a lo ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hara retirar y
depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos
los gastos por cuenta del Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos seran demolidos por el contratista en el plazo sefialado por la
Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta del contratista. El importe de la
liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados como los inconclusos,
materiales y enseres afectados a previo avallo, constituirdn un crédito a favor del Contratista, previa
deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescisién hubiera sido causada por el Contratista, quedard pendiente de pago hasta
la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de estos y de
los perjuicios que se originen por la rescisién de la contratacion o la mala ejecucién de los trabajos hechos
por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder por los perjuicios, el Contratista
guedara deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte, procediendo ésta a su cobro en la forma que
crea mas conveniente.

ARTICULO 79°% CAAITBA Ley 13.753

Conforme a lo determinado por la CAAITBA (Caja de Previsién Social para Agrimensores, Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires), el adjudicatario deberd dar cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley 12.490 art. 26 Inc. I-Modificado por Ley 13.753, “En toda Obra Publica, mediante el
contrato con —terceros por la Provincia de Bs. As. los municipios y los entes descentralizados provinciales y
municipales, en jurisdiccién provincial, por la encomienda de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto,
direccion, asesoramiento u ejecucién desarrollada por profesionales contemplados en esta ley, se debera
realizar el aporte del 10% de los honorarios profesionales resultantes a la caja, de acuerdo a su topologia o
escalas referenciales vigentes al momento. Este aporte estara a cargo de quien contrate con el estado
provincial o municipal la ejecucién de la obra, es decir el tercero contratista....”. Los aportes deberan ser
abonados por la contratista y por el representante técnico y los tiques expedidos por la caja, conforme a lo
dispuesto 31° y 32° de la ley, con las boletas de pagos correspondientes, calculadas sobre los honorarios
que surjan del monto basico del contrato y los adicionales si los hubiere, seran presentados en la Contaduria
General de la Municipalidad de San Miguel.
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ARTICUL O 80°: Seran por cuenta del adjudicatario cuando correspondan, los siguientes gastos:
a) Sellados de ley
b) Gastos de protocolarizacion del contrato cuando se previera esa formalidad.
¢) Los que especialmente se determinen en el Pliego de Condiciones Particulares.
d) Todo otro gasto atinente.

ARTICULO 81° Aplicacion leyes de compre nacional y/o provincial: Inclusion de obligatoriedad de
contratar bajo el Régimen de las normativas de fomento de la industria nacional y provincial.

ARTICULO 82°: Contratacién Veteranos de Malvinas: De acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza 42/2004
del H.C.D., se establece que las empresas adjudicatarias, deberan dar prioridad, cuando las condiciones del
servicio se lo permitan, a la contratacion de ex combatientes veteranos de la guerra de las Islas Malvinas e
Islas del Atlantico Sur, con domicilio real en el Partido de San Miguel.

ARTICUL O 83°: Rechazo de Ofertas:
Serén rechazadas automaticamente, las ofertas que:
a) Carecieran del Pliego original entregado por la Direccion de Compras en su oportunidad.
b) No estén firmadas al pie en todas sus fojas por el oferente o su representante legal debidamente
autorizado.
c) Carecieran de garantia de oferta o esta fuera insuficiente.
d) Carecieran del certificado de no ser deudores alimentarios morosos vigente al dia de la apertura.
e) Tengan raspaduras o enmiendas sin salvar, seguin lo requerido en el articulo 15.1.
f) Carecieran de la constancia de visita de obra, suscripta por la Unidad Ejecutora.
g) Las determinadas en el pliego de clausulas particulares.

Las causas de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de la apertura de las ofertas, podran
surtir efecto posteriormente, si se comprobare durante el estudio de las propuestas.

ARTICULO 84°: Facultad de Aceptar 0 Rechazar Propuestas:

El Intendente podra rechazar todas las propuestas y él 0 la persona en quien delegue tal facultad podran
adjudicar todos o parte de los elementos licitados. Tanto el rechazo de todas las propuestas, como la
adjudicacion parcial deberan estar debidamente fundados, y contar con la intervenciéon del Departamento
Legal.
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LICITACION PUBLICA N2 88/22 — Segundo llamado

OBRA “CUBIERTA CANCHA DE HANDBALL Y GIMNASIO”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del presente Ilamado es la contratacion de la obra del acépite en un todo de acuerdo con las especificaciones
del PET y planos adjuntos.

El contratista prevera en su precio la totalidad de los trabajos no expresamente contenidos en itemizado del contrato y
que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de las obras de acuerdo a su fin.

ARTICULO 2°- PRESUPUESTO OFICIAL- FINANCIACION - VALOR DEL PLIEGO -CONSULTA -
VENTA DEL PLIEGO - APERTURA

2.1 El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de $ 88.590.000,00

La obra es financiada con fondos del tesoro municipal.

Valor del pliego $ 97.449,00

2.2 CONSULTA
Los pliegos podran ser consultados en la pagina Web www.msm.gov.ar — entre los dias 11 al 16 de Enero de 2023
inclusive.

2.3 VENTA

Venta de pliegos originales en la Direceion de Compras en las mismas fechas, entre los dias 11 al 16 de Enero de
2023 inclusive, de 09.00 a 13.00 hs.

Modalidades de pago:

Efectivo, débito o cheque al dia sin cruzar a nombre de Municipalidad de San Miguel.

Para el caso mediante trasferencia bancaria:

Solicitar CBU por mail.

Al realizar una transferencia para la adquisicion del pliego, consignar el valor exacto sin redondear los centavos.
Asimismo antes de confirmar la operacién, se deberd completar el mail de notificacién con el de la Direccion de
Compras: compras@msm.gov.ar

La operacion debe hacerse mediante la modalidad de acreditacion inmediata, durante el periodo de venta, y como
maximo hasta las 12.00 hs. del tltimo dia establecido para la adquisicion de los pliegos.

Una vez realizada la transferencia deberan enviar una copia a la Direccién de Compras, la que procedera a confeccionar
el recibo que sera intervenido por la Tesoreria Municipal, la cual verificard y realizard el timbrado correspondiente.
DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA VENTA DE PLIEGOS.

Luego de la intervencién de la Tesoreria, el pliego y recibo originales se entregaran en la Direccién de Compras de lunes
a viernes de 8.30 a 14.00 hs.

No se aceptardn constancias de transferencias que sean realizadas fuera del periodo establecido. Quedando bajo
absoluta responsabilidad de la empresa cualquier movimiento realizado fuera de término.

2.4 APERTURA 18 de Enero de 2023 a la 11.00 horas en la Direccion de Compras

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION Y ANTECEDENTES

No se exigiré a los oferentes, la inscripcion en el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Pablicos de la Provincia de Buenos Aires ni ante el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas dependiente del Ministerio de Planificacion Federal, Inversién Publica y Servicios, consiguientemente no se
exigira capacidad de contratacion.

Los oferentes deberdn presentar antecedentes de al menos 3.000 metros cuadrados de obras civiles de construccion de
cubiertas , satisfactoriamente concluidas, ejecutadas para municipios del AMBA durante los Ultimos 5 afios.

ARTICULO 4°.- SISTEMA DE CONTRATACION:
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Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste alzado”. En este precio estaran incluidas la totalidad de las tareas e
items a ejecutarse para la consecucion de las obras de acuerdo a su fin.

ARTICULO 5°.- PLAZO DE EJECUCION Y PROYECTO EJECUTIVO:

Las obras se entregaran completas en el plazo de 180 dias corridos, contados a partir del acta de inicio. El contratista
debera considerar que las cuadras a ejecutarse no seran forzosamente adyacentes y que por lo tanto, debera trasladarse
tantas veces como la discontinuidad de la traza lo requiera El proyecto y la direccion de obra sera responsabilidad de
profesionales matriculados dependientes de la Secretaria de Obras Publicas.

La empresa debera estudiar y resolver los detalles del proyecto que a su criterio resulten incompletos, y que no se
reconoceran ampliaciones de obra por tal motivo.

ARTICULO 6°-PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Compras, sita en Belgrano 1342 de la localidad de San
Miguel, hasta la hora dispuesta para la apertura de las propuestas. Los sobres se abriran en la Direccion de Compras. Las
ofertas se presentaran en sobre o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO” cerrado y lacrado, sin el nombre del
proponente y la Unica inscripcion:

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
LICITACION PUBLICA N° 88/22 — Segundo llamado
OBRA «Cubierta cancha de handball y gimnasio”
“APERTURA: 18/01/23 —11.00 hs.”

El sobre o paquete arriba mencionado debera contener los sobres N° 1y N° 2 segun se detalla a continuacion:
SOBRE N° 1:

a) Carta de presentacion segin modelo adjunto al presente pliego, de acuerdo al 18.1. del PCG.

b) Documentos que hagan a la‘individualizacion juridica de los oferentes segin 18.2 del PCG.

c) Para el caso de Sociedades Andnimas, copia certificada de la documentacion que acredita la representacion
invocada por el firmante.

d) Constancia de la adquisicién del Pliego de esta Licitacion.

e) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias

f) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de mantenimiento de oferta, por la suma
equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto oficial.

g) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos de la ley 13.074 de la Pcia. de Bs. As., vigente al dia de la apertura de la presente licitacion.
No se aceptara constancia en tramite

h) Print pantalla CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO.

i) Copiaformulario, y del Gltimo pago exigible a la fecha de licitacién, del impuesto a los Ingresos Brutos.

j)  Copia formulario 931 SUSS.

k) Constancia de inscripcion del oferente en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de San Miguel o,
en su defecto, constancia de inscripcion en trdmite. Deber&n completar la inscripcion, previo a la
adjudicacion.

) Antecedentes Empresarios de obras civiles de cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas, contratadas y
ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los ultimos CINCO (05) afios. .

m) Listado de equipo propio, discriminando aquellos que quedaran asignados con exclusividad a la obra.

n) Deberan incluir los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la obra;
los mismos estaran firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter de declaracion jurada 'y
de compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podran ser verificados por el Licitante, y
en caso de comprobarse fehacientemente algiin apartamiento de la verdad, la oferta serd rechazada como
tal, pudiendo el Licitante comunicar tal situacion a los Registros profesionales respectivos.

0) Los antecedentes que hagan a la capacidad econémico-financiera del oferente segun 18.3.1 del PCG.

p) Ultimo pago de la Tasa de Seguridad e Higiene del Municipio donde se encuentre radicada la empresa, o el
equivalente si estuviese radicado en otra Localidad.

q) Declaracion jurada de visita de obra, segun art. 12° p.c.g.

r) Toda la documentacidn obrante en la oferta con firma digital, debera ser respaldada ademéas con la
presentacion mediante soporte sélido (Pendrive/CD).

En el Acto de Apertura serdn excluidos automéaticamente aquellos oferentes que no incluyan en el Sobre N°1 de su

propuesta lo requerido en los puntos e), f), g), dejando constancia de ello en el Acta.
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SOBRE N°2:  Deberan presentar obligatoriamente:
a) La nota de Propuesta seglin modelo adjunto al presente pliego.
b) Planilla de Cotizacion segiin modelo adjunto al presente pliego.
c) Curva de inversion
d) Plan de trabajo
g) Cotizacion de cada item en planilla de computo de tareas

Serén excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:
a) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.
b) Falsearan las informaciones suministradas.

ARTICULO 7°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS:

La Secretarfa de Obras Publicas evaluara la documentacion técnica presentada por la oferente, a partir de lo cual se
procedera a seleccionar como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan acreditado la totalidad de los puntos
requeridos en los antecedentes técnicos y empresarios (Sobre N° 1).

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE N° 1):
Se verificard si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo solicitado en el Pliego y se
evaluara conforme a los siguientes criterios:

a) La organizacién de oferta: Se verificara el cumplimiento del orden requerido para la presentacion de la
documentacion, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 18 del PCG.

b) La preparacion técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y téenicos propuestos para la
ejecucion del trabajo.
La verificacion de este personal se hara de acuerdo a los siguientes puntos:
b.1) Formacion profesional y experiencia técnica en general, presentando los titulos y documentacion que acrediten
los datos consignados
b.2) Experiencia especifica en trabajos similares.

c) Capacidad Técnico-Financiera: Se Verificaran los antecedentes financieros del ultimo ejercicio de acuerdo a los
siguientes criterios:
c.1) Total del patrimonio neto del ejercicio anterior
c.2) Total de las ventas del ejercicio anterior igual o mayor al 50% del valor de la obra

d) Obras similares: Antecedentes de obras civiles de cualquier tipo, satisfactoriamente concluidas, contratadas y
ejecutadas en CABA y Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en los ultimos CINCO (05) afios. Los
antecedentes deberan ser acreditados con las recepciones definitivas y/o provisorias de obra suscriptas por cada uno
de los organismos contratantes, sin ningun tipo de observacion (no se tomaran como antecedentes validos, la
presentacién de certificados de obras en curso de ejecucién). Dicha documentacion debera ser acompafiada por una
declaracion jurada del apoderado de la oferente, que acredite la veracidad de la documentacion presentada.

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o asociada con otra u otras

empresas mediante algin otro sistema legal) se computara la cantidad de metros equivalente al porcentaje detentado en

dicha asociacién para cada obra.

e) Se deberan incorporar los Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la obra; los
mismos estardn firmados por los interesados y por la Empresa, tendran caracter de declaracion jurada y de
compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podran ser verificados por el Licitante, y en caso de
comprobarse fehacientemente algin apartamiento de la verdad, la oferta serd rechazada como tal, pudiendo el
Licitante comunicar tal situacion a los Registros profesionales respectivos.

Solo podrén participar en la segunda etapa del proceso de seleccién las propuestas técnicas que hayan cumplido con la
totalidad de los puntos precedentes.

ARTICULO 8°.- APERTURA DEL SOBRE N° 2,
Apertura sobre 2: En el mismo acto, habiéndose verificado la presentacion de la documentacion requerida en el Sobre
N° 1 y no existiendo causales que, a simple vista deriven en rechazo automatico de la propuesta, y quedando pendiente
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la verificacion de autenticidad de la documentacién presentada por el area técnica de la Secretaria de Obras y Espacio
Publico, se procedera a la apertura de los Sobres N° 2 (Oferta econémica).

ARTICULO 9°.- FONDO DE REPARO
El fondo de reparo se establece en un 5% del monto de contrato.

ARTICULO 10°.- FORMA DE PAGO

Se prevé un anticipo financiero del 30% del monto del contrato que se amortizara en forma proporcional en los
certificados subsiguientes. Los certificados se pagaran dentro de los 15 dias de recepcionada la correspondiente factura y
certificacion de obra debidamente aprobada por el area técnica. En los casos que se encuentre previsto en las
especificaciones técnicas, se aceptara la certificacion y pago de acopio de materiales.

ARTICULO 11°.- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia se fija en 12 meses.

ARTICULO 12°.- SITUACION FISCAL:

Presentar print de pantalla de la situacion fiscal del oferente segin Resolucion General 4164. E/2017 Afip, y adjuntar
declaracion jurada, manifestando estar en forma regular con la AFIP a la fecha de apertura de la presente licitacion.

Los oferentes antes de hacer su presentacion deberan verificar su estado tributario Ingresando en Afip con clave fiscal,
(Sistema de Cuentas Tributarias. Cuenta corriente. Estado de cumplimiento) e imprimir pantalla para la
presentacion de la oferta.

Rige la “Resolucion General 4164. E/2017. Sector Publico. Proveedores. Incumplimientos Fiscales” implementada
por la AFIP con vigencia a partir del 01/12/17. Decretos N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios y N°
1030/16. Incumplimientos tributaries y/o previsionales. Resolucién General N° 1.814 Certificado y sus modificaciones
“certificado fiscal para contratar”. Su sustitucion.

ARTICULO 13°.- ADJUDICACION

Pre adjudicacion: Evaluadas las ofertas por la Unidad ejecutora requirente, resultara pre adjudicatario el oferente
que presente la mejor propuesta econémica global independientemente del valor de cada uno de los items cotizados,
como asi también la mejor propuesta técnica y con mejor capacidad econdémica, que surja de la documentacion y
antecedentes presentados por la licitante. La adjudicacion se efectuara por el total de la oferta global.

ARTICULO 14°.- PRESTACIONES PARA INSPECCION
No se requeriran prestaciones para la inspeccion.

ARTICULO 15°.- CARTEL DE OBRA

Se colocardn dos carteles de obra de 2m de altura por 3m de ancho (dicha medida puede ser modificada por la
inspeccion de obra) cuya leyenda y formatos, seran oportunamente indicadas por la inspeccion y se colocaran en los
lugares que esta indique.

ARTICULO 16.- RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES

A) Descripcion
La Contratista debera reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados por la construccion de la
Obra.
Dicha reposicion debera realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y en forma inmediata a la
terminacion de cada tramo de Obra.
Para esto, la Contratista realizaré las gestiones necesarias con las autoridades correspondientes, con el fin de concretar
tiempo y forma de la reposicion de los hechos existentes afectados.
Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, seran depositados por la Contratista, por
su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su conservacion, hasta el momento de su reposicion.

B) Forma de pago
No se reconocerd pago alguno por las tareas necesarias, para la reposicion de los hechos existentes, considerandose que
el costo de las mismas, esta prorrateado en los items de la Obras.

ARTICULO 17°.- VISITA DE OBRA
Conforme a lo establecido en el articulo 12° del P.C.G., el oferente debera adjuntar una declaracion jurada de visita de
obra.
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ARTICULO 18°.- CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA:
Ademas de las establecidas en el art. 83° del Pliego de clausulas generales:

18.1 La oferta quedara condicionada al resultado que se obtenga de la consulta on-line por parte del Municipio
sobre la existencia 0 no de incumplimientos tributarios y/o previsionales de los proveedores en el Régimen de
Contrataciones de la Administracion Nacional. No se considerardn obligaciones a vencer al momento de la
presentacion de la oferta.

18.1.2 En caso de no estar activas las herramientas informaticas, esta consulta sera realizada en el momento
oportuno.

18.1.3 Hecha la con si la firma oferente registrara incumplimientos ante Afip, contara con tres (3) dias
habiles para su regularizacion. currido dicho periodo istir la irregularidad, la oferta sera rechazada en su
oportunidad.

Para el caso que ocurriera un segund
llamado que no hubieran presentado

MUNICIPALIDAD
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(Membrete de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACION

Sr. Intendente de la
Municipalidad de San Miguel
Dr. Jaime Méndez

Presente

De nuestra mayor consideracion:

En Relacién a la presente Licitacion Publica N.vrirein. ,
RO, JUURUNURIRR . R SRR k (NOMBRE DEL FIRMANTE),
........................................................................................ (D.N.l).........., representante legal de (nombre de la
EMPresa).eeeeceeererereeressens (se acompafia poder); inscripta en el Registro Publico de comercio el (fecha).....,
bajo en N9..ooeoeeeeeeererenns , segun consta en los Estatutos Sociales del (fecha)................ , que constituye
domicilio especial en ......ccceeeeeeriaa. y real en...cceecinnnnns , declara no estar comprendido dentro de los

alcances del Articulo 14.5 del Pliego de Base y Condiciones, y garantiza la veracidad y la exactitud de todas
sus manifestaciones, asumiendo el compromiso de actualizarlas y autorizando a la Autoridad de Aplicacién a
requerir las informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada, a organismos oficiales,
bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo.

Que ademas declara conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en que se realizara la misma.
Asimismo acepta que las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se ventilardn ante la
Justicia Contenciosa Administrativa del Departamento Judicial de San Martin, Provincia de Buenos Aires,
renunciando expresamente a toda otra Jurisdiccién, Competencia o Fuero.

Sin otro particular, saluda muy atentamente
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(Membrete de la Empresa)

NOTA DE PROPUESTA

LICITACION PUBLICA N2 88/22 — Segundo llamado

OBRA “Cubierta cancha de handball y gimnasio”

Sefior Intendente Municipal:

[GEBirma gi............ . ... T representada por
el SEHIOr ...cocvvvivirereirrirereeeeeee T T R con documento de Identidad N°
............................................... ) que acredita personeria invocada con

...................................................................... cuya fotocopia certificada se acompafa, con domicilio real en
.......................... y constituyendo domicilio legal para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en
la calle W.....cooooeoo . T N de la localidad de
................................................ , Partido de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, declara, habiendo
examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y demas circunstancias relativas a la obra del
epigrafe, que se compromete a realizarla, a conservarla hasta su recepcién definitiva, en un todo de

acuerdo con los mencionados documentos que manifiesta conocer en todas sus partes, por un monto total

Para todas las cuestiones que se susciten con motivo del presente concurso,
esta empresa se somete a la jurisdiccién y competencia en los tribunales ordinarios del Dpto. Judicial de
Gral. San Martin, Provincia de Buenos Aires, a cuyo efecto, constituye domicilio legal en el mas arriba

indicado, haciendo expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccién.

Firmay sello de la Empresa
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OBRA “Cubierta cancha de handball y gimnasio”

PRESUPUESTO OFICIAL

I S 885.900,00 S 88.590.000,00

struccion de cubierta cz

handball y gimnasio " 100

N

e
Polideportivo de Bella

g =

Total S 88.590.000,00

MUNICIPALIDAD
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OBRA “Cubierta cancha de handball y gimnasio”

PLANILLA DE COTIZACION

Construccion de cubie
1 |de hang gim y S
Polideportivo de Bella Vist

MUNICIPALIDAD

MODELO DE PLANILLA QUE EL / LOS PROPONENTE/S DEBE/N
PRESENTAR EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA EMPRESA

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



COPIA CONSULTA WEB

OBRA: “CUBIERTA CANCHA DE HANDBALL Y GIMNASIO”

MEMORIA DESCRIPTIVA

Las obras a realizar se ubican dentro del perdio del Polideportivo de Bella Vista, donde actualmente
se encuentra la cancha de Handball descubierta.
Se propone realizar una estructura metalica del tipo “tinglado” con una cubierta y cerramiento lateral
de chapa, para poder utilizar la cancha sin importar las condiciones climéticas. De esta manera se
brindard un mejor espacio para la practica de este deporte, beneficiando a todos los usuarios de la
misma, y generando un lugar que permita albergar partidos de competencias y eventos, con la
posibilidad de realizarlos bajo cubierta y con un espacio que se destinara a las gradas.
La propuesta de la cubierta metalica en forma de “tinglado™ contara con 1800m2 de superficie, que
incluiran la cancha existente, y los vestuarios existentes en sus laterales, de modo que los mismos
queden dentro de la estructura con una circulacion cubierta y directamente relacionada con el uso de
la cancha.
Ademas, el area de deportes requiere de un espacio para entrenamiento fisico de los diferentes
deportistas que acuden al predio, por lo tanto, se propone anexar un nuevo gimnasio de 120m2 que
serd parte del mismo complejo.
Tareas a Realizar:

1. CUBIERTA CANCHA DE HANDBALL

e Fundacion de Hormigén Armados segun célculo.

e Estructura compuesta de cabriadas y columnas de perfiles metalicos.

e Chapa para la cubierta y aislamiento térmico ignifugo.

e Cerramientos laterales y de frente de chapa con estructura de columnas y largueros con
arriostres.

e Platea de H° A° para completar el espacio destinado a las gradas, con una superficie
aproximada de 294m2.

e Carpinterias.

e Instalacion Eléctrica.

e Pintura de playon existente.

2. GIMNASIO
e Fundacion de Hormigon Armado segun calculo.
e Contrapiso de H®.
e Estructura Metalica de paredes y cubierta.
e Cerramientos de chapa, aislacion térmica y placas de roca de yeso.
e Cielorraso.
e Carpinterias.
e Instalacion Eléctrica.
e Instalacion Termomecanica.
e Pintura.
e Solado y zocalos.

Plano de ubicacién y areas a intervenir
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1- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
MEMORIA DESCRIPTIVA
e Localizacion
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Las obras a realizar se ubican dentro del predio del Polideportivo de Bella Vista, donde actualmente
se encuentra la cancha de Handball descubierta.

e Objetivo
Se propone realizar una estructura metalica del tipo “tinglado” con cubierta y cerramiento lateral de
chapa, para poder utilizar la cancha sin importar las condiciones climéaticas. De esta manera se
brindara un mejor espacio para la préctica de este deporte, beneficiando a todos los usuarios de la
misma, y generando un lugar que permita albergar partidos de competencias y eventos.
La propuesta de la eubierta metalica en forma de “tinglado” contara con 1800 m? de superficie, que
incluirédn la cancha y los vestuarios existentes en sus laterales, de modo que los mismos queden
dentro de la estructura con una circulacién cubierta y directamente relacionada con el uso de la
cancha.
Ademas, el area de deportes requiere de un espacio para entrenamiento fisico de los diferentes
deportistas que acuden al predio, por lo tanto, se propene anexar un nuevo gimnasio de 120 m? que
sera parte del mismo complejo.

e Tareas a realizar

3. CUBIERTA CANCHA DE HANDBALL
Fundacion de Hormigdén Armado segun calculo.

Estructura compuesta de cabriadas y columnas de perfiles metalicos.

e Chapa paralacubierta y aislamiento térmico ignifugo.

e Cerramientos laterales y de frente de chapa con estructura de columnas y largueros con
arriostres.

e Platea de Hormigén Armado con una superficie aproximada de 294m?2.

e Carpinterias.

e Instalacidn Eléctrica.

e Pintura de playdn existente.

4. GIMNASIO
e Fundacidn de Hormigén Armado segun calculo.
e Contrapiso de Hormigon.
e Estructura Metalica de paredes y cubierta.
e Cerramientos de chapa, aislacién térmica y placas de roca de yeso.
e Cielorraso.
e Carpinterias.
o Instalacidn Eléctrica.
e [nstalacidn Termomecanica.
e Pintura.
o Soladoy z6calos.

e Terminologia
DO significa Direccion de Obras
PCG significa Pliego de Condiciones Generales
PCP significa Pliego de Condiciones Particulares
PET significa Pliego de Especificaciones Técnicas
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CLAUSULAS GENERALES

1. Alcances del Pliego
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente
licitacién, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones
Particulares.

El detalle de los articulos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicacion en esta obra es
indicativo y, durante el proceso de Licitacion, el articulado de aplicacion podra ser ampliado, corregido y/o
modificado segun las consultas que se realicen.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de
la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de adicionales por omision y/o divergencia
de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

2. Obras comprendidas en esta Documentacion
Son aquellas por las cuales la empresa contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de
obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que sin estar especificamente detallados en
la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la terminacion de las obras de acuerdo a su fin y de
forma tal que permitan librarlos al servicio integra e inmediatamente de aprobada su Recepcidn
Provisional, y resulte necesario para la ejecucidn de los mismos.

3. Reglamentos

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos correspondientes, con los
reglamentos cuyas normas regiran para la ejecucion de los mismos que a continuacion se detallan. Se
remite a la interpretacion de los mismos para aclaracién de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones
qgue pudieran originarse en la aplicacion de la documentacién técnica, de proyectos o las normas de
ejecucion propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a
realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma
fehaciente a la Inspeccién de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que
posteriormente, la Inspeccion de Obra no aceptarda excusas por omisiones o ignorancia de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacién de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
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a) Estructuras de Hormigén Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de
Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.0.C.).

b) Estructuras Metadlicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles (CIRSOC).

c) De ejecucion: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Clausulas Particulares) de la Direccién
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. ediciéon 1964 y complementarias.

d) Edilicias: Codigo de Edificacion de la Municipalidad de San Miguel

e) Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas graficas para el calculo de
instalaciones industriales de la Administracion General de AySA S.A. u organismo
correspondientes.

f) Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Asociacion Argentina de
Electrénica y ultima edicion de Telecom y Telefonica de Argentina
Compaiiia Proveedora de Energia Eléctrica (EDESUR S.A. — EDENOR S.A.)Asociacién Electrotécnica
Argentina.

g) Normativa sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por la Direccién de Transito y
Transporte, debe colocarse antes del comienzo de las obras, los dispositivos de advertenciaque
cumplan las condiciones de utilizacién y especificaciones minimas establecidas en la norma IRAM
3961 y 3962.

h) Durante todo el periodo del desarrollo y ejecucién de la obra, la Contratista tendra la obligacion de
cumplir con las condiciones de la DIA (Licencia Ambiental) emitida por la autoridad ambiental.

4. Muestras
Sera obligacidn del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar ala obra, para su aprobacion por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que es la
Secretaria de Obras Publicas, con acuerdo de la DO.
Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los siete (7) dias habiles
a contar de la fecha en que la Inspeccidn de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara
pasible al Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares. El organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que la Secretaria de Obras Publicas indique,
podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras.
Si el Contratista necesita ofrecer un material a las especificaciones de este Pliego, debera expresarlo con
claridad a la Inspeccion de Obra, con la debida antelacién, para su consideracidn. Si esta aclaracién no
fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspeccién de Obra podra elegir la marca o tipo que desee sin
incurrir en un cambio de precio.
La seleccidén final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacion de marcas, quedara a
opcién de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la DO. Cualquier decision que la Inspeccién de Obra pueda
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de
materiales, equipo o mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.
Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en
los precios de la oferta. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que se promuevan por el
uso indebido de patentes.
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NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos
generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, debera ser aprobado por el
organismo a cargo de la Inspeccidon de Obra que la Secretaria de Obras Publicas indique, con acuerdo de
la DO.

5. Conocimiento de la Obra e Interpretacion de la Documentacion

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, previa a la adjudicacion y a la presentacidn de la oferta, se
ha tomado total conocimiento de la misma. Por lo tanto, su oferta incluye todas las reparaciones necesarias
de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente licitacion,
tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberd ejecutar su presupuesto, aclarando por
escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos
(Planes, memorias, etc.) mds apropiados a cada efecto.

6. Responsabilidad del Contratista
La totalidad de la documentacion anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos definitivos,
replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su totalidad por el
Contratista.

a) Estudio de la Obra:

Deberé estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi como
también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la
obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccidon de Obra. Deberd realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

b) Interpretacidn de la Documentacidn:

El Contratista es responsable por la correctainterpretacion de los planos y la totalidad de la
documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentacion técnica de contratacion que no hubierenmerecido consultas o aclaraciones en su
oportunidad por parte del Contratista, no sera motivode reconocimiento adicional alguno, ni de
circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. En toda la documentacion contractual o
complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja
establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

c) Presentacidon de Documentacion:
El Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obra, la
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documentacion referida a seguros del personal y terceros, como asi también los
correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

d) Gestiones ante Empresas de Servicios:

f)

Deberé gestionar ante cada una de las empresas de servicios (agua - gas - luz - cloacas - cable,
etc.), los permisos, documentacién pertinente y solicitar las inspecciones de obras, para poder
coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacion del proyecto. Cada vez que seanecesario el cierre de calles, se debera pedir con la
debida anticipacion. Asi mismo les debera informar de: 1) fecha de inicio de los trabajos con 45
dias de anticipacion, 2) cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las
empresas, 3) plano con la delimitacion exacta del area de intervencion.

Plan de Trabajos:

El Contratista propondra un plan de trabajos de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares, detallando cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las obras a desarrollar, en forma cronoldgica
indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad
de superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su
aprobacion por la Inspeccion de Obra. Tendra en cuenta por ellos, el estado de conservacion de
las partes determinando el orden de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las
partes originales, evitando su alteracion o deterioro.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con
las madificaciones y correcciones que crea oportuno.

Reuniones de Coordinacion:

El Contratista deber& considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de su
representante técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra, por las distintas
empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas y
presididas por la Inspeccion de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre
las empresas participantes, suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar
cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de
la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la
establecerd la Inspeccion de Obra de acuerdo a las necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista debera comunicar y transferir
el contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen
expresamente autorizados por el organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que la Secretaria
de Obras Publicas indique.

g) Aprobacion de los Trabajos:

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccidn de Obra, la que
verificara el estado del material, y los elementos que seran empleados en las tareas que se
traten por lo que el contratista debera informar con un minimo de 48 horas de anticipacion de
la entrega de material o culminacién de trabajo. La Inspeccidon de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspeccidn en taller, depésito y/u oficina del Contratista, que estime
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oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de
depdsito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas
subcontratadas.

El Contratista se compromete a avisar a la Inspeccién de Obra antes de proceder a desarmar
andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectue cualquier tipo de inspeccién
general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitard el acceso de la
Inspeccidn de Qbra al area correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccién final de los
trabajos y su aprobacion.

La aprobacidn de los trabajos debera ser documentada a fin de poder continuar con las tareas.

h) Registro de los Trabajos:
El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los
trabajos realizados y la informacion que obtenga como consecuencia de los mismaos, el que a dia
vencido presentara por Nota de Pedido, a la Inspeccion de Obra, la que verifieara su contenido
con la realidad conforméndose este informe en documento fehaciente. ElI Contratista se
compromete a entregar copia de la documentacion correspondiente (notas, croquis, fotografias,
etc.) a la Inspeccidn de Obra, al solicitar la aprobacién de los trabajos.

i) Planos de Obra:
El Contratista debera presentar para aprobacion del organismo a cargo de la Inspeccién de Obra
que la Secretaria de Obras Publicas indique los planos que a continuacion se detallan:
Fundaciones y Estructura: de acuerdo a Estudio de Suelos, acompafiada por el correspondiente
Célculo Estructural
Arquitectura: Planos generales - replanteos, cortes, y planos de detalles con el correspondiente
Calculo Estructural
Instalaciones: Planos de proyecto y detalles técnicosy constructivos.

Este listado podra ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

Los planos serdn dibujados en las siguientes escalas; de acuerdo a las Normas |.R.A.M.:
1: 250 planos generales

1: 250, 1:50, 1:75 planos de replanteo

1:25, 1:10 planos de detalles

Las cardtulas se ajustaran al modelo que acompafia la presente documentacion.

El contratista deberd confeccionar a su exclusivo cargo todos los planos de obra y finales que
resulten necesarios, o los que surjan por pedido expreso de la Inspeccidn. La contratista
también tendrd a su cargo la ejecuciéon de una memoria con todos los cdlculos definitivos
correspondientes, detalles especiales, planillas y demas documentacion técnica que las obras
requieran.

Antes de la iniciacion de los trabajos, el Contratista presentara a la Inspeccion tres juegos de
copias de planos de ejecucién para su aprobacion con todos los detalles constructivos
requeridos, en escala apropiada para su 6ptima visualizacién. Tanto la memoria técnica como
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los planos de obra serdn realizados obligatoriamente en computadora. En el primer caso, se
admitira el uso de planillas de calculo del tipo Excel o formato similar convertible a la misma.
Para los planos, se deberd utilizar AutoCAD

2014 como minimo. Junto con los planos se entregardn un soporte digital correspondientes
(pen drive, disco duro externo, o similar).

Tanto los planos como la memoria técnica ante dicha, deberdn ser aprobados por la
Inspeccidn de Obra, antes del comienzo de los trabajos. La Inspeccion podra exigir todas las
modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica y/o planos, a su exclusivo
criterio, como asi también solicitar todos los calcules y/o planos adicionales que a su juicio
fueran necesarios para la total definicion de la Obra. Serd por cuenta del Contratista y sin
derecho a reclamo alguno la introduccion de modificaciones y la adecuacién de la
documentacion y de los trabajos a las observaciones y correcciones que pudieran resultar del
estudio y aprobacion de los planos por parte de la Inspeccion y/o de las diversas instituciones
o Empresas de servicios publicos que tengan jurisdiccion.

El recibo y la aprobacién de los planos y memoria técnica por la Inspeccion no releva al
Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al realizar el trabajo, aunque
dicha ejecucion se haga de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omisién
debera ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo,
revision y aprobacién de los planos por la Inspeccidn y puesto inmediatamente en conocimiento
de la misma.

La aprobacion de los planos por parte de la Inspeccion tampoco relevara al Contratista de la
responsabilidad por sus errores u omisiones. Durante el transcurso de la Obra se mantendra al
dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias ordenadas por la Inspeccién de
Obra.

Ademas, se presentaran todos los planos, memorias de calculos, detalles técnicos, etc.
solicitados en los rubros correspondientes, de acuerdo a las disposiciones de presentacidn
indicadas.

Para las instalaciones que requieran la intervencidn de las distintas Reparticiones oficiales, se
exigird su aprobacién previa a la iniciacion de los trabajos respectivos. Se aclara que el
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la Secretaria de Obras Publicas indique
tomara como maximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no
computandose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la
documentacion proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado
que el Contratista, no podra ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos,
calculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspeccion de Obra
que la Secretaria de Obras Publicas indique.

j) Planos conforme a obra:
El Contratista debera confeccionar y entregar al organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que
la Secretaria de Obras Publicas indique, a partir de la fecha efectiva de terminacion de la obra y
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previo a la materializacion de la Recepcion Definitiva, los planos conforme a obras.

La Empresa debera presentar un original y tres copias firmadas por el Representante Técnico del
Contratista, de cada uno de los planos indicados en el punto i).

Este listado podré ser alterado segun lo indicado en el P.C.P.

El Contratista debera presentar al organismo a cargo de la Inspeccién de Obra que la Secretaria de
Obras Publicas indique, planos conforme a obra de todas las instalaciones eléctricas, sanitarias,
de riego, etc., en ariginal y tres copias seglin normas municipales y nacionales vigentes, antes de
la Recepcion Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.

1. Materiales
Generalidades
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serdn de primera calidad y de primer uso.
Los materiales
deberdn llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. La Inspeccién de Obra se reserva el
derecho de rechazar
aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

2. Informe Final

Antes que se realice la Recepcidon Definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el
Contratista deberd entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las
tareas realizadas. Se entregara este informe final, a la Inspeccién de Obra con copia a la DO. Se
consideraran las especificaciones del presente capitulo 1.0, especialmente el item 1.0.2.6.

Los planos "eonforme a obra" deberan presentarse en original en film poliéster y tres copias
heliograficas, todo ello en colores convencionales. Tanto la memoria técnica como los planos de obra
serdn realizados obligatoriamente en computadora. Juntamente con los planos "conforme a obra", el
Contratista presentara a la Inspeccién de Obra, la siguiente documentacién:

a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus
caracteristicas y marcas.

b) Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra.

¢) Quince fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos, del avance de obray otras tantas
al finalizar los mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista.
Su incumplimiento dejara al contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la
liquidacion final de la obra.

d) Documentacién completa, planos y puntos a, b y ¢, impresa y en formato digital 3 copias(pen
drive, disco duro externo, o similar), dibujos en Autocad2014 como minimo.

e) Manual técnico de mantenimiento. Incluye documentacidn ejecutiva en PCP y planos dedetalle
complementarios.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MEMORIA DESCRIPTIVA

Las obras a realizar se ubican dentro del perdié del Polideportivo de Bella Vista, donde actualmente se encuentra la
cancha de Handball descubierta.

Se propone realizar una estructura metalica del tipo “tinglado” con una cubierta y cerramiento lateral de chapa, para
poder utilizar la cancha sin importar las condiciones climaticas. De esta manera se brindard un mejor espacio para la
practica de este deporte, beneficiando a todos los usuarios de la misma, y generando un lugar que permita albergar
partidos de competencias y eventas, con la posibilidad de realizarlos bajo cubierta y con un espacio que se destinara a
las gradas.

La propuesta de la cubierta metalica en forma de “tinglado” contara con 1800m2 de superficie, que incluiran la cancha
existente, y los vestuarios existentes en sus laterales, de modo que los mismos queden dentro de la estructura con una
circulacion cubierta y directamente relacionada con el uso de la cancha.

Ademas, el drea de deportes requiere de un espacio para entrenamiento fisico de los diferentes deportistas que acuden
al predio, por lo tanto, se propone anexar un nuevo gimnasio de 120m2 que sera parte del mismo complejo.

GENERALIDADES:

PROYECTO DEFINITIVO: Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene el cardcter de croquis
licitatorio, es obligacién del Contratista la elaboracion del proyecto ejecutivo, para la construccion del mismo. El
Contratista debera preparar antes de la iniciacién de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspeccion de
Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzara los trabajos cuando dichos planos hayan sido
aprobados por la'lnspeccion de Obra.

El Contratista realizara el relevamiento planialtimétrico y cateos si asi fuera requerido por la Inspecciéon de Obra del
organismo que la Secretaria de Obras Publicas indique, como asi también la documentacién técnica completa del
proyecto ejecutivo, que deberd ser presentada para su aprobacién ante la Inspeccion de Obra, de acuerdo a lo
especificado en el Pliego de Condiciones Particulares, que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones debera
estar incluido en el precio ofertado.

RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES: Se deberan recabar de los distintos organismos prestatarios de
servicios y/o en la Municipalidad, la ubicacién planialtimétrica de las instalaciones existentes y sus caracteristicas.

A la fecha de iniciaciéon de las tareas que se establecen en el Plan de Trabajos - entregado por la Contratista-, habra
adoptado todos los recaudos necesarios respecto de dichas instalaciones, evitar sus deterioros y los riesgos que estos
conllevan.

Es de exclusiva responsabilidad del ejecutor la continuidad en la prestacién de los distintos servicios, corriendo a su
cargo la reparacion de dafios o deterioros que su labor pudiera ocasionar.

SERVICIOS EXISTENTES: En caso de tener que afectar servicios existentes (agua, cloacas, gas, electricidad, pavimentos,
etc.), se deberan solicitar los permisos correspondientes a los Organismos encargados del mantenimiento o prestatario
de los servicios.

AGUA PARA LA OBRA: El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra, y su obtencién y consumo serd costeado por
el Contratista, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por ese concepto, los que
no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ: Toda la iluminacidn necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se
ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra. Asimismo, correrd por cuenta del Contratista la
provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se
realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la
iluminacion que posibilita a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion de Obra las especificaciones,
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la
provision de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios
para el suministro de la energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.
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Tanto la iluminacién como la fuerza motriz deben ser incluidas en la oferta, no pudiéndose reclamar el reembolso por
omisién inicial en el computo.

ENERGIA ELECTRICA: La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también para la
iluminacion de que trata el inciso anterior, serdn costeados por el Contratista, a cuyo cargo estard el tendido de las
lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estardn a su cargo y costo y no le serdn reembolsados, considerandose
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

PRESTACION DE CARTELES MENORES, VALLAS Y/O SENALIZACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS: Estard a cargo del
Contratista la provision y gestion de uso de caballetes para estacionamiento de vehiculos afectados a las obras
contratadas. Se deberd, ademas, prever para la mejor ejecucion de la obra y seguridad contra accidentes, la colocacion
de vallas, carteles menores, sefializacion, etc.

UNION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES: Con respecto a las construcciones existentes, estara a cargo del Contratista
y se considerara comprendido sin excepcion en la propuesta adjudicada:
- La reconstruccion de todas las partes afectadas y la reparacion de todas las roturas que como consecuencia
de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes.
- La provision de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES:

Se deberd contar con el PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD aprobado previo al inicio de la obra.

Se debera cubrir los pozos abiertos en las veredas u espacio publico, con maderas o chapas adecuadas, como asimismo
sefializarlos, para evitar posibles accidentes o dafios a personas o bienes de terceros.

El ejecutor sera responsable de las multas que por eventuales infracciones pudiera aplicar la autoridad municipal y/o
cargos que la misma establezca por dafios emergentes.

Los frentes de obra deberan estar atendidos durante el tiempo que demande la ejecucién, asegurando el
funcionamiento de las sefiales de seguridad.

Se deberan realizar las medidas de seguridad necesarias para trabajar en simultaneo con las actividades que se realicen
en las inmediaciones del terreno, siendo responsabilidad del contratista colocar los vallados necesarios y ajustar los
horarios de trabajo acordados para la continuidad del funcionamiento de las actividades que se realicen en las
inmediaciones del sector de |a obra.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD: El personal que se desempefie en obra debera utilizar permanentemente los elementos de
seguridad acordes al tipo de trabajo durante su ejecucion.

ALQUILER DE SANITARIOS QUIMICOS: El Contratista tendra obligacion de proveer, dentro del monto del contrato, las
instalaciones de locales sanitarios, tanto para el personal del Contratista como para el de la Inspeccién de obra.
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberd instalar bafios fijos o rodantes. La presentacion
previa a la Inspeccién de Obra permitira abrir juicio a los fines de la aprobacion con que deberd contar el Contratista,
previa a la ejecucion de todas las obras provisionales para bafios y o vestuario.

Seran por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalacion cloacal, etc. que se requieran para el
correcto funcionamiento de los mismos.

Deberd instalar durante todo el plazo de obra, bafios quimicos para su personal, uno por cada diez (10) personas y uno
(1) exclusivo para el uso de la Inspeccién de Obra, los que deberdn ser mantenidos en condiciones de higiene vy
seguridad por el Contratista.

La vigilancia de la obra estara exclusivamente a cargo del contratista, que dispondra de personal al efecto las 24 horas
del dia, tanto en dias habiles como en feriados.

CERCO DE OBRA: El 4rea de obra deberd estar permanentemente cerrada por un cerco de obra y cuya cotizacion esta
incluida en el monto de la oferta. Podran ser liberadas las dreas en que los trabajos hayan quedado totalmente
terminados, a solo criterio de la Inspeccién de la Obra. Se deberdn proveer y colocar las defensas, pasarelas y
sefializaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la via publica,
comprendiendo la ejecucion de vallas rigidas y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccién de Obra juzgue
oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
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Estas deberan ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalizacién, o sea hasta el momento en que se
liberen las obras al trénsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningun tipo. Las
pasarelas peatonales, de caracter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberan estar disefiadas
de acuerdo a las exigencias del Codigo de Edificacidn y deberan contar con la aprobacion de la Inspeccidon de Obra.

El Contratista deberd contar con matafuegos tipo ABC en el drea, en cantidad y carga suficiente. Deberd cumplir con
toda la legislacion vigente y la Ley de Trdnsito 2449, Dto. Reg.779-95 y Ordenanza 32.999, en cuanto a sefialamiento y
demarcacién de la zona de trabajos.

SEGURIDAD EN OBRA: La Contratista ejecutard el cierre total de las obras, considerando las distintas particularidades de
sectorizacion, incluyendo en estas instalaciones vallados, bandejas, cortinas, etc., ademds de portones, a los fines de
atender la seguridad en las mismas e impedir el acceso de personas extrafias.

El cerco y demds tareas de seguridad responderén alo indicado en el PCP; en su defecto se realizard un cerco de 2.00 m
de altura con tejido romboidal de 2” N2 12 y parantes de madera semidura de 4”x4” y 2.40 m de altura perfectamente
empotrados y con una separacion que garantice la estabilidad del conjunto. El'@ los portones a ejecutar seran de tejido
romboidal de las mismas caracteristicas con bastidor de planchuela y marco de cafio de 40x40x2.5 mm con los herrajes
adecuados y su localizacion serd laindicada por la Inspeccion de Obra.

SEGUROS PERSONAL Y SEGURO DE OBRA: Estan a cargo del contratista contar con las pdlizas correspondientes para
llevar a cabo las obras de la presente licitacion.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA: Esta consiste en la limpieza minuciosa de toda la obra. La misma debe quedar en condiciones
para su uso definitivo, revisando detalladamente cada lugar en el que se intervino. La Contratista debera incluir el retiro
de todo tipo de residuos y/o desechos que se generaron durante el desarrollo de la obra. Esta accion incluye el retiro de
magquinas, herramientas, obrador, bafie quimico, etc. Dicha accidn y costos de la misma, quedan a cargo del Contratista.

DERECHOS, DOCUMENTACION EJECUTIVA Y CONFORME A OBRA: Al finalizar la obra, el Contratista debera entregar al
organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la Secretaria de Obras Publicas indique, en original, todos los planos
Conforme a Obra en papel y formato digital. Su aprobacién sera condicion previa a la Recepcion Definitiva de las obras.
La contratista debera confeccionar a su exclusivo cargo todos los planos de obray finales que resulten necesarios, o los
que surjan por pedido expreso de la Inspeccion.

La contratista también tendrda a su cargo la ejecucion de una memoria con todos los calculos definitivos
correspondientes, detalles especiales, planillas y deméas documentacién técnica que las obras requieran. Antes de la
iniciacion de los trabajos, la Contratista presentara a la Inspeccién tres juegos de copias de planos de ejecucién para su
aprobacion con todos los detalles constructivos requeridos, en escala apropiada para su 6ptima visualizacién. Tanto los
planos como la memaria técnica antedicha, deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra, antes del comienzo de los
trabajos. La Inspeceion podra exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica y/o
planos, a su exclusivo criterio, como asi también solicitar todos los célculos y/o planos adicionales que a su juicio fueran
necesarios para la total definicion de la Obra. Sera por cuenta de la Contratista y sin derecho a reclamo alguno la
introduccion de modificaciones y la adecuacion de la documentacién y de los trabajos a las observaciones y correcciones
que pudieran resultar del estudio y aprobacién de los planos por parte de la Inspeccién y/o de las diversas instituciones
o Empresas de servicios publicos que tengan jurisdiccion. El recibo y la aprobacién de los planos y memoria técnica por
la Inspeccién no releva a la Contratista de la obligacion de evitar cualquier error u omision al realizar el trabajo, aunque
dicha ejecucion se haga de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omisién deberd ser corregido por la
Contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccion y
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. La aprobacidn de los planos por parte de la Inspeccion tampoco
relevard a la Contratista de la responsabilidad por sus errores u omisiones. Durante el transcurso de la Obra se
mantendra al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspeccién de Obra. Ademas,
se presentaran todos los planos, memorias técnicas, etc. solicitados en los Rubros correspondientes, de acuerdo a las
disposiciones de presentacion alli indicadas.

Una vez terminadas las obras, el Contratista deberd presentar al Comitente 3 (tres) juegos de copias de planos conforme
a obra tanto de Arquitectura como de todas las instalaciones ejecutadas (electricidad, gas y sanitarias, incendio, etc.).
Dicha informacién deberd ser presentada ademas en soporte magnético. Tanto la memoria técnica como los planos de
obra seran realizados obligatoriamente en computadora. En el primer caso, se admitira el uso de planillas de calculo del
tipo Excel o formato similar convertible a la misma. Para los planos, se debera utilizar AutoCAD 2014 como minimo.
Junto con los planos se entregaran un soporte digital correspondientes (pen drive, disco duro externo, o similar).
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ITEMIZADO DETALLADO PARA COTIZACION
Se adjunta un detalle de items que se deben considerar en forma obligatoria dentro de la cotizacién y que conforman el
valor y computo en el presupuesto Oficial.

MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES: La Contratista debera comprender la ejecucién completa de los trabajos
que a continuacién se detallan, de resultar estos necesarios:
-Limpieza del terreno.
-Nivelacién, desmontes y excavaciones. Apuntalamientos.
-Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados. Toscas.
-Compactacién y nivelacion de desmontes y terraplenes
- Retiro de los posibles excedentes.

Todos los trabajos serdn realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El'Contratista tomara en
consideracion los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con los planos, pudiéndose establecerse
ajustes de acuerdo al relevamiento de niveles en obra.

El Contratista deberd presentar con la debida anticipacion, previo al comienzo de los trabajos y para su aprobacion
ante el organismo a cargo de la Inspeccion de Obra que la Secretaria de Obras Publicas indique, una Memoria en la
que describird los criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptard para asegurar
la estabilidad de las excavaciones.

Desmonte v retiro de Tierra / Nivelacidon

La nivelacion del lugar incluird todas las excavaciones, desmontes y rellenos necesarios para mantener las cotas
necesarias por proyecto, exceptuando el relleno de las hondonadas y bajos del terreno, pozos; este relleno debera
hacerse con material apto y apisonado hasta obtener un grado de compactacién no menor al del terreno
adyacente.

El terreno serd llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en mds o menos
3 c¢m, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, segun se indica en planos y planilla de computo y
presupuesto oficial.

El Contratista extraera la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m en toda el area de solados
nuevos.

La tierra vegetal extraida serd depositada apropiadamente para su posterior redistribucion en las zonas no
construidas, cuidando de no mezclarla con tierras de otros tipos.

El Contratista se comprometerd a efectuar los trabajos de desmonte de tierra de la obra de referencia, en toda su
superficie y a nivel vereda, de acuerdo a planos que obren en su poder.

El desmonte se hara con medios mecanicos y a nivel vereda en toda su superficie, y la tierra proveniente de la
misma y del desmote de materia sera retirada con camiones por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Los plazos de ejecucién del desmonte, seran de 10 dias a partir de la finalizacion de los trabajos de demolicién.

Los equipos, personal, seguros, responsabilidad. Civil y demas implementos necesarios para la ejecuciéon de los
trabajos, correran por exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

Excavaciones y Desmontes

Las excavaciones para zanjas, pozos, bases de columnas para alumbrado, etc., se ejecutardan de acuerdo a los
planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el asentamiento
de estructuras y su relleno, para impedir la inundacién de las mismas por las lluvias.

Cuando por imprevision del Contratista se inundaran las excavaciones, alterandose la resistencia del terreno o bien
por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspeccion de Obra podra ordenar los trabajos necesarios
para restablecer |a cota firme de apoyo de estructura, por cuenta del Contratista.

Durante la ejecucién de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de cortes verticales,
taludes y construcciones existentes cercanas, para lo cual proyectara todos los apuntalamientos necesarios, los que
seran recorridos solamente una vez concluidas las submuraciones y cuando haya dudas sobre su estabilidad,
quedando a cargo de la contratista todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por
desprendimiento.

Correran por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran
las excavaciones en general, como asimismo correrdn por su cuenta cualquier clase de contencién necesaria,
tablestacados, etc.
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Todo material de excavacién o desmonte disponible y de acuerdo a su calidad, podra ser usado para construir
terraplenes, debiendo retirar todo el excedente proveniente de las excavaciones fuera del recinto de la obra.

Transporte
Estard a cargo del Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya sido utilizado para

el relleno posterior a la ejecucion de las fundaciones de los pozos restantes.

Este transporte, asi como el lugar en el que se realice el depdsito, estard a cargo del Contratista.

El Contratista deberd retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales provenientes de la demolicién a su
exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta.

Rellenos y Terraplenamientos

En todas las dreas donde se realizan rellenos y terraplenes, estos seran de suelo seleccionado de caracteristicas
similares al existente y se compactaran en un todo de acuerdo con lo especificado.

El material de relleno sera depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Los ultimos 15 cm antes del piso de
hormigdn, se rellenaran con una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de uso vial
(subrasante). El contenido no sobrepasara lo requerido para una comprobacion a maxima densidad.

Cada capa sera compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad méxima del terreno.
El'material de relleno serd humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serdn efectuados utilizando elementos mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberan deshacerse antes de
desparramarse en los sectores a rellenar.

En caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no fueran
suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, el Contratista deberd comunicarlo a la Inspeccién de
Obra.

Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados “Tosca” y con el
espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario.

La “Tosca” tendra un limite liquido menor de 40 e indice plastico menor de 12 y compactara el 95 % o mas de la
densidad maxima del ensayo normal “Proctor”.

Sub-bases

Las sub-bases para pisos, veredas, etc., deberan ser ejecutadas con suelos seleccionados "Tosca" segun item
anterior.

La "Tosca" tendrd un limite liqguido menor de 40 e indice plastico menor de 12.

Compactara el 95% o mas de la densidad maxima del ensayo normal "Proctor".

Compactaciones Especiales

Consistird en la ejecucion de los trabajos necesarios para la compactacion de los suelos, hasta obtener el peso
especifico requerido, y regado de los suelos necesarios para tal fin.

Cada capa de suelo serd compactada hasta obtener los valores del peso especifico aparente de suelo "seco" con
relacion al peso especifico aparente "maximo" de suelo seco y que fuere determinado por los ensayos de
compactacién que fueran necesarios, a juicio de la Inspeccion.

El contenido de agua del suelo de cada capa debera ser uniforme, pudiendo oscilar entre el 80% y el 110% de
contenido dptimo de humedad.

Si el terreno posee poca humedad, debera agregarse el agua necesaria, distribuyéndola uniformemente con
manguera, debiendo medirse el agua incorporada.

Nivelacién Final

Una vez terminadas las construcciones, el Contratista procedera a rellenar las dreas afectadas en un todo de
acuerdo con lo establecido en el item "Rellenos y terraplenamientos" del presente capitulo, segln lo indigue la
Inspeccién de Obra.

Estos niveles debidamente compactados, se cubrirdn con tierra vegetal, la que se distribuira en capas de 0,15 m de
espesor y que deberan ser debidamente compactadas, hasta alcanzar la nivelacién adecuada.
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MUESTRAS DE SOLADOS: Con el minimo de antelacién que fija el presente Pliego, el Contratista presentara a la
Inspeccién de Obra, las muestras de todas y cada una de las piezas especificadas para esta obra quien podra
aprobarlas o rechazarlas.

Las muestras aprobadas se mantendrdn en obra y servirdn de elementos de comparacion a los efectos de decidir en
la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, para su
incorporacién a la misma.

El Contratista ejecutard a su entero costo, pafios de muestras de cada tipo de solados, a fin de establecer en la
realidad los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos, conducentes a una mejor realizacion, y
resolver detalles constructives no previstos.

PROTECCIONES: Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y.sin escolladuras ni otro defecto alguno. A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes, vy las
protegeran con lona, arpilleras o fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras.
Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y
cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, asi como el costo que eventualmente
pudiera significar cualquier rechazo de la Inspeccién de Qbra, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta
disposicion hasta la demalicion y reconstruccion de solados si llegara el caso.

TAPAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS: Todas las tapas de los servicios publicos y otros servicios que se
encuentren en el darea de intervencion, deberan restaurarse, recolocarse en su posicion y nivelarse perfectamente
con el nuevo nivel del solado. En caso de interferir con la localizacién de planteras, bolardos o cualquier elemento
de proyecto, se debera informar a la Inspeccion de Obra que evalue las condiciones y establezca las modificaciones
pertinentes.

1. Cubierta Cancha de Handball

1.1 Fundacién de Hormigén Armado segun célculo
La Contratista deberad confeccionar la documentacion ejecutiva y los calculos estructurales correspondientes para la
ejecucion de las fundaciones de la cancha de handball. Los calculos deberan realizarse segun el estudio de suelo que
estard a cargo de la Contratista.
Previo a comenzar los trabajos, los planos deberdn ser aprobados por la Direccion de Obra, teniendo en cuenta que
la misma podra realizar los cambios que considere necesarios
La certificacidn se efectuara en etapas, de acuerdo al cronograma de tareas presentado por el Contratista para la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.
La certificacion parcial de los trabajos comprende:

- Aprobacién de encofrados y armaduras.

- Aprobacién de superficies desencofradas.

- Aprobacién de ensayos de probetas y materiales.

La certificacion final se efectuard una vez terminado el item y habiendo cumplimentado las aprobaciones parciales
en su totalidad.

1.2 Estructura compuesta de cabriadas y columnas de perfiles metalicos.
La Contratista debera confeccionar la documentacion ejecutiva correspondiente para la ejecucién de la estructura de
la cancha de handball.
La estructura sera metdlica para un techo a dos aguas, de 1800m2, con medidas de 30x60m. Estard compuesta por:
14 cabriadas de 30m, realizadas en perfil U, largueros de perfil Cy dngulos de alas iguales.
La recepcién se efectuara en etapas, de acuerdo al cronograma de tareas presentado por el Contratista para la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.
La certificacidn parcial de las etapas comprende:

- Aprobacién de estructura armadas sin montar, en obra.

- Montaje de estructuras.
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La certificacién final se efectuard una vez terminada la estructura y habiendo cumplimentado las aprobaciones
parciales en su totalidad.

1.3 Chapa para la cubierta y aislamiento térmico ignifugo.

La contratista deberd confeccionar la documentacidn ejecutiva correspondiente para la ejecucién de la cubierta de Ia
cancha de handball. La misma, estard compuesta por chapa de cubierta cincalum ¢/25 y tendra un aislamiento de
axp 1 aluminio burbuja de aire y lana de vidrio 50mm, tejido en forma de rombo con alambre galvanizado. Se
deberdn ejecutar canaletas laterales en chapa galvanizada ¢/25, con embudos correspondientes.

1.4 Cerramientos laterales y de frente de chapa con estructura de columnas y largueros con arriostres.

La contratista debera ejecutar los cerramientos de laterales y frente con 32 columnas de 8,50m en perfiles y
largueros de 120x0,60 de 2mm de espesor, con cruces angulo en 2x1,20" en 3,16 de espesor mds armazones de H°
R° para hormigonar bases. Las chapas de cerramiento color c/25 a partir de los 3m a nivel de piso en el lateral de la
via, frente y fondo, terminando hasta el piso en el |lateral noreste, con una superficie total de 1250m2, con bulones,
tornillos autoperforantes, pintura y montaje general en obra.

1.5 Platea de Hormigén Armado con una superficie aproximada de 294mz2.

La contratista debera confeccionar la documentacion ejecutiva correspondiente para la ejecucion de la platea de
hormigén armado. Deberd elaborar los calculos correspondientes el mismo se realizara segin el Reglamento CIRSOC,
y debera ser acompafiado esquemas estructurales.

La platea de hormigén armado deberd responder en un todo al cumplimiento de las normas contenidas en el
Reglamento CIRSOC 201.

La preparacion, elaboracion del hormigdn, moldes, armadura, colada, etc. debera realizarse ajustdndose a sus
especificaciones.

La platea de hormigén armado se ejecutara sobre una base de suelo seleccionado compactada de 40 cm como
minimo y tendra un espesor no menor de 15 cm.

El oferente y el contratista deberdn prestar especial consideracion al estudio de suelos en el calculo estructural y
tomar todos los recaudos a fin de que la rigidez de la platea permita garantizar que lo construido sobre ella no sufra
fisuracién o agrietamiento por deformaciones y/o asentamientos diferenciales.

Se debera emplear un hormigén H 21 o superior elaborado en planta, con una relacién agua cemento menor o igual
a 0.40 cm.; podra agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos.

Los resultados de los ensayos seran expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio de calidad reconocida y que sea
aprobado por la Inspeccién.

Se utilizara acero tipo ADN 420. Cada partida de acero entregada en obra estard acompafiada por el certificado de
calidad o garantia emitido por la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento CIRSOC.

Cada partida de acero entregada en obra estara acompafiada por el certificado de calidad o garantia emitido por la
firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento CIRSOC.

No se permitira bajo ningln concepto romper las plateas de hormigén para el pase de las cafierias de servicio. Para
ello, el Contratista debera colocar previamente, enterradas en la base de suelo seleccionado, todas las cafierias
necesarias (segin se indique en el plano correspondiente) y dejar marcos en la platea para evitar la colada de
hormigén donde asi lo requiera el proyecto de las instalaciones.

En los pases previstos en la platea, la Contratista debera calcular el debilitamiento producido para poder establecer
los refuerzos necesarios.

La Contratista deberd dejar los “pelos” y empalmes que se requieran para la union de la platea con la mamposteria
y/o columnas. Dichos “pelos” se protegeran con un revestimiento anticorrosivo y puente de adherencia a base de
cemento y resinas epoxi.

1.6 Carpinterias.
La Contratista debera realizar los planos correspondientes para la ejecucion de las carpinterias de la obra. Se debera
tener en cuenta la posibilidad de tener una "ventilacion cruzada" entre los lados mas lagos del tinglado. Previo a la
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ejecucion de los trabajos, debera ser aprobados por la Direccion de Obra, tanto los planos como la ubicacion de las
carpinterias.

Las carpinterias seran de perfiles de aluminio anodizado negro mate, sistema A30 o calidad similar. Comprende el
suministro e instalacién de todas las carpinterias de aluminio, construidos con perfileria de extrusion de aluminio,
que deben responder a la linea, las secciones, formas y dimensiones indicadas en los planos de detalle, y a las
dimensiones y modulacion indicadas en las planillas de carpinterias y los planos que acompafian estas
especificaciones. Los trabajos de puertas y ventanas incluyen, pero no se limitan, a:

a) Ventanas de aluminio.

b) Puertas ventana de aluminio.

c) Premarcos de aluminio.

d) Coordinacion con otras tareas: Trabajos aceesorios.

Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de
obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de materiales, replanteos en obra y todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como:
refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.
El proveedor de las carpinterias de aluminio debera incluir en las mismas los vidrios especificados y su colocacidn.

Presentaciones

Antes de comenzar los trabajos, el adjudicatario presentara dos juegos completos de todos los herrajes que se
emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobacion.

Una vez aprobados por la Inspeccion de Obra, uno de los tableros serd devuelto al adjudicatario y otro quedara a
préstamo en la Inspeccién de Obra hasta la recepcion definitiva de los trabajos.

La Inspeccién de Obra efectuard los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad
correspondientes.

Los detalles seran a escala natural (1:1) y deberan realizarse incluyendo espesores de los elementos metalicos,
espesores de vidrio, métodos de juntas, detalle de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de
sellado, acabado de las superficies y toda otra informacién pertinente. Se entregaran en copia en papel y soporte
electrdnico.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

En todos los casos, las carpinterfas deberan tener una proteccion aplicada en taller para evitar posibles deterioros
durante su traslado y permanencia en obra.

Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo cristales, burletes, sellado y celocacion, excepto los pafios
fijos.

Seran entregadas con la anticipacién minima necesaria a su colocacion y en estricto acuerdo con el Plan de trabajos.
Todas las carpinterias seran entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o protegidos de los agentes
climaticos y almacenados hasta su uso.

Se almacenaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros de cualquier tipo, alabeos o cualquier
deformacién producida por el mal posicionado.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, etc., debera proveerlos la Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido
con una capa de cadmio electrolitico (minimo 10 a 12 micrones) en un todo de acuerdo con las especificaciones
ASTM A 165/66 y A 164/65 El proceso de cadmiado serd posterior al roscado y/o agujereado de la pieza.

Su seccion serd compatible con la funcion para la cual va a ser utilizado.

Las carpinterias se fijardan a las mamposterias u hormigdn mediante premarcos de aluminio, que seran entregados
correctamente apuntalados y escuadrados.

Varios

Juntas y sellados
Para el sellado se deberd emplear un sellador adhesivo del tipo de los producidos por Dow Corning 999, USM,

Nodulo, Silastic 732 R.T.V. o equivalentes.
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Burletes

Seran de EPDM. Contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias, debiendo presentar estrias
para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras. Dichos burletes
seran destinados a emplearse en la intemperie, por razén por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacion
permanente bajo carga, son de primordial importancia.

Felpas de hermeticidad

Se emplearan las de base tejida, con felpa de filamentos de nylon o polipropileno siliconados.

Refuerzos interiores de parantes y travesafios

La Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos de refuerzo, no admitiéndose reclamos o pagos
adicionales a estos efectos.

Herrajes

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de aberturay de linea, entendiéndose que el costo de
estos herrajes ya estd incluido en el costo unitario establecido parala carpinteria de la cual forman parte integrante.
Seran de primera calidad de los proveedores Giesse y/o Tanit, seglin catadlogo y de acuerdo a lo especificado en las
planillas de carpinterias.

EJECUCION

Montaje en obra

Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente entrenado y con
experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicion
indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias como desviacion de los planos vertical y
horizontal establecido sera basicamente de DOS (2) mm por cada CUATRO (4) m de largo de cada elemento
considerado y proporcionalmente a las dimensiones de cada carpinteria.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineaciéon entre dos elementos consecutivos en la linea
extremo contra extremo serd de UN (1) mm,

Sera obligacién de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacién de la colocacion exacta de las
carpinterias por parte de la Inspeccién de Obra.

Contacto del aluminio con otros materiales

En ningln caso se pondrd en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta
estuviera protegida con un bafio de cadmio.

En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un separador: se agregara entre las superficies una
hoja de polivinilo de 100 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitard siempre el contacto
directo del aluminio con el cemento o cal.

Ajuste final
La Contratista efectuard el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las carpinterias en perfecto

estado de funcionamiento.

Antes de la Recepcion provisional de la obra, la Contratista procedera al retiro de todas las protecciones provistas
con las carpinterias y realizara la limpieza de las mismas.

En donde los planos, planillas o DO lo indique se debera proceder a cambiar las ventanas existentes por carpinteria
de aluminio LINEA MODENA con vidrio de seguridad. Todos los modelos deberan ser idem existentes, o segun
planilla de carpinterias.

Se ejecutaran con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de éptima calidad comercial: (aleacion 6063-T6), sin
poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

Se evitara el contacto con materiales perjudiciales e incompatibles: (cemento, arena, metales, etc.), se protegera
hasta la terminacion de los trabajos.

Los cerramientos se colocaran en el vano previamente revocado, los marcos se sujetaran por medio de tornillos
parquer de niquel cadmio y tarugos plasticos tipo Fisher.

El perimetro de los marcos se sellara con silicona en caso que den al exterior.

Las medidas de las mismas seran dadas por la D.O.
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Linea MODENA.

Ventanas

Las ventanas pueden ser fijas, corredizas o proyectables con vidrio laminado 3+3, marco de aluminio o 2 hojas
corredizas anodizado linea Mdédena (ver medidas en planilla de carpinterias).

Los herrajes tendran bisagras reforzadas, con brazo de empuje plastico.

Puertas

Se realizaran segun planilla de carpinterias y planos correspondientes a la obra, con previa aprobacién del Inspector.
Se deberan proveer y colocar puertas fabricadas en aluminio con barral antipdnico colocado en la cara interior como
medio de escape.

1.7 Instalacién Eléctrica.
Los trabajos incluyen la provision de la totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para dejar en perfectas
condiciones de terminacion y funcionamiento las siguientes instalaciones:
- Instalacién eléctrica de iluminacién y tomacorrientes.
- Canalizaciones y cableados de corrientes débiles (telefonia urbana, telefonia interna, audio y video, intrusion)
- Puesta a tierra de seguridad.
- Provisién y montaje de tableros.
-Colocacioén y provision de artefactos de iluminacion.

Responsabilidades adicionales

Llaves de corte. Todo equipo que deba alimentarse dentro de este contrato, donde la distancia entre el tablero
general de corte y la maquina sea tal que no se permita ver la maquina desde el tablero se adicionard un seccionador
de corte manual al pie de la maquina con su caja correspondiente, aungue no se encuentre indicado en planos.

Provisiones a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, partes integrantes de las
instalaciones alcanzadas por el Contrato, conforme a lo previsto en la documentacion gréfica y escrita, incluidos
todos aquellos que aun sin haber sido detallados o indicades expresamente y que, formando parte integrante de las
mismas, resulten accesorios necesarios para que la instalacion resulte completa conforme al alcance del Contrato,
cumpla con el fin con que fue proyectada, con maximo rendimiento, y presenten una perfecta terminacion. Seran
asimismo a cargo de la CONTRATISTA todos los gastos que se originen en concepto de transportes, traslados,
inspecciones, pruebas, ensayos y demas erogaciones asociadas con el objeto del Contrato y con las provisiones,
tanto se trate de las propias como las del COMITENTE. Diariamente, a la finalizacion de la jornada laboral, se
procederad al retiro de desechoes'y la limpieza de la obra.

Modificaciones

La Contratista debera ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y no se reconocera
ninguna variante a los mismos que no hayan sido ordenados, previamente, por la D. O. Si la modificacién importara
un mayor costo, deberd existir en cada caso y sin excepcion- un acuerdo econémico previo con el COMITENTE por el
mismo. Si ademads fuese necesaria la presentacion de planos de modificacion, éstos deberdn ser previamente
conformados por la DIRECCION DE OBRA. Siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones de
Contrato, en los planos ejecutivos definitivos La CONTRATISTA debera incorporar todos los reajustes y adecuaciones
que le ordene la DIRECCION DE OBRA sin que ello implique costo adicional para LA COMITENTE. En tal situacion se
entenderan como comprendidos dentro del presupuesto original y previsto en los costos, a los siguientes:

a) Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al anteproyecto béasico de manera tal
que el mismo se encuadre perfectamente dentro de las Normas y Reglamentaciones y Resoluciones de
cumplimiento obligatorio vigentes y fundamentalmente para el resguardo de la seguridad de las personas y de sus
bienes ante el riesgo eléctrico que puedan presentar las instalaciones.

b)  Reajustes definitivos segun el trazado de la instalacién, recorrido de bandejas, ubicacién de montantes,
tableros, motores, etc., requeridos por la debida coordinacion con estructuras y/u otras instalaciones, la
optimizacion de los recursos y el funcionamiento u otros que asi lo justifiquen.

c) Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobacién de los Planos Aptos para
Construir.

Inspecciones
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La Contratista deberd solicitar, con la debida anticipacion (con 5 dias corridos como minimo), las siguientes
inspecciones, ademas de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la Direccién de Obra.
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las muestras
aprobadas.
b)  Alterminar la instalacién de cafierias, cajas, y gabinetes de cada sector.
) Toda vez que surjan dudas sobre la posicidn o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.
d) Almomento de la construccidén de cada tablero y previo a su montaje en la obra.
) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a los distintos consumos y tableros.
f)  Alinicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentacion a los distintos tableros.

Pruebas
Para la realizacion de las pruebas, la Contratista, debera proveer en la obra de todos los materiales, mano de obra
especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo.

Medicion de resistencia de aislacién de los conductores

Al terminar la instalacion y previo a las pruebas que se detallan a continuacién la Contratista presentara a la
Direccion de Obra una planilla de aislacion de todos los ramales y circuitos, de conductores entre si y con respecto a
tierra, verificdndose en el acto de la Recepcién Provisoria, un minimo del 5% de los valores consignados a eleccion de
la Direccion de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la planilla. Los
valores minimos de aislacion seran: 300.000 ochms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 de
ohms de conductores entre si, no aceptandose valores que difieran mas de un 10% para mediciones de conductores
de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislacion de conductores con respecto a tierra se realizaran con los
aparatos de consumo, cuya instalacion esta a cargo de la Contratista, conectados; mientras que la aislacion de
conductores se realizara previa desconexion de artefactos de iluminacion y aparatos de consumo.

Medicion de |a resistencia de puesta a tierra
Deberd efectuarse preferentemente aplicando el método del telurimetro, descripto enla Norma IRAM 2281.

Gestiones

Una vez terminadas las instalaciones, la Contratista tramitard y obtendrd los Conforme Finales de Obra y las
habilitaciones de las autoridades gue correspondieren a la Provincia. Debera estar presente en cada inspeccion
realizada por cualguier organismo en cualquiera de las instancias.

Garantias

La Contratista entregard las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizara las mismas por el
término de un afio a partir de la Recepcion Definitiva. Durante ese lapso deberd subsanar sin cargo, toda falla que se
detecte en materiales, en componentes o en el funcionamiento de la instalacién, sea de fabricacion, de mano de
obra, vicio oculto y/o no advertido en el momento de la Recepcion.

Luz de Obra

La contratista proveera un tablero de luz de obra independiente, con sus respectivas alimentaciones, interruptores
diferenciales termomagnéticos, transformadores, etc. De manera de dar energia a la totalidad de las maquinas que
intervengan en la obra. Incluird los tomacorrientes con descarga a tierra que sean necesarios. Todas las maquinas
que se utilicen en obra deberdn ser tipo “doble aislaciéon” o estar conectadas con cable a tierra. La contratista
proveera el cable de alimentacién al tablero provisorio. Se deberd consultar el pliego de obra general e incluir todos
los aspectos no contemplados en el relacionado con la luz de obra.

Materiales

Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar serdan nuevos y conforme a las
Normas, Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. Tendran en todos los casos el Sello IRAM de conformidad
y su correspondiente homologacién ante los organismos que correspondan. En los casos donde en este pliego o los
planos se indiquen tipos, modelos o marcas comerciales, debera interpretarse que los mismos deben cumplir con las
normas de calidad y/o caracteristicas correspondientes. En la propuesta de la Contratista se indicard la marca de
todos los materiales que propone instalar. La aceptacion de la propuesta sin observaciones, no eximira a la
Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas exigidas segun pliegos y Normas. La
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Contratista deberd proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, los que una vez
aprobados por la Direccion de Obra, daran testimonio de las caracteristicas técnicas y calidad comprometidas. La
aceptacion de calidades similares o equivalentes quedara a resolucion exclusiva de la Direcciéon De Obra y a su solo e
inapelable juicio. En caso de que en la propuesta de la Contratista se mencione mds de una marca, se debera
entender que la opcidn serd ejercida por la Direccién De Obra.

Todos los equipos a conectarse a la obra deberdn ineludiblemente cumplimentar con lo establecido por la secretaria
de industria, comercio y mineria en su resolucién 92/98 y contar con el sello correspondiente.

Tableros

Generalidades

Su posicién se indica en planos deberdn contener todos los elementos indicados en los esquemas unifilares. Los
tableros ingresaran a obra totalmente cableados e identificados, es decir como productos terminados, debiendo en
obra posicionarlos, fijarlos y conectarles los conductores de alimentacién de los distintos circuites. Todos los tableros
gue sean montados en el piso lo haran sobre una estructura de perfiles o en su defecto sobre un murete de
hormigén de tamafio y rigidez adecuada de manera que si se realizan tareas de limpieza el agua no llegue a estos.
Todos los tableros contendran indicadores de presencia de tension tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de
emergencia. Se proveeran e instalaran la totalidad de los tableros indicados en planos, excepto los especificados
como “NICE”, (no incluido en contrato eléctrico). Los tableros deberan incluir todos los interruptores, seccionadores,
barras colectoras, fusibles, transformadores de medida, instrumentos indicadores, lamparas de sefializacion,
borneras y todos los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento. Se
deberdn verificar las secuencias en cada tablero.

Equilibrio de cargas

Los circuitos seccionales serdan conectados en |os tableros de manera tal que las cargas queden correctamente
equilibradas sobre la red de alimentacion trifasica con no mas de un 15% de diferencia entre las mas desequilibradas
a plena carga.

Espacio de reserva
Los componentes de los tableros no podran superar el 80% de la capacidad total de la caja, debiendo dejar un 20%
de reserva adicional o un minimo de 2 interruptores iguales al mas grande.

Barras

Los tableros deberdan contar con juegos de barras de cobre electrolitico de alta pureza (uso eléctrico) de cantos
redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningun caso las secciones de las barras seran menores que la de los
cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberan ser dimensionados para soportar
las solicitaciones térmicas y dindmicas correspondientes a los valores de la corriente hominal y para valores de la
corriente de cortocircuito. Las barras deberan estar completamente perforadas (con agujeros de 10 mm de diametro
en todas las conexiones de las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y seran fijadas a la estructura
mediante soportes aislantes. Estos soportes seran dimensionados y calculados de modo tal que soporten los
esfuerzos electrodinamicos debidos a las corrientes de cortocircuito, y deberan ser fijados a la estructura del cuadro
con dispositivos para eventuales modificaciones futuras. Las derivaciones seran realizadas en cable o en fleje de
cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1 kv. Los conductores seran dimensionados para la corriente nominal de
cada interruptor.

Para corriente nominal superior a 160A el conexionado serd en cada caso realizado con fleje flexible. Los
interruptores estaran normalmente alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalacion;
en tal caso podran ser estudiadas diversas soluciones. Las barras deberdn estar identificadas con sefiales
autoadhesivas segun la fase, asi como los cables que seran equipados con anillos terminales de colores. La
disposicion de las barras debera ser N-R-S-T del frente hacia atras, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha,
tomando como referencia el frente del tablero.

Aisladores

Los aisladores a usar seran de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura deberd estar acorde con el
esfuerzo electrodindmico calculado. Se montaran exclusivamente sobre perfiles de chapa doblada, no admitiéndose
su fijacion sobre paneles.

Borneras
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No se permitirdn borneras como reemplazo de portabarras. Los tableros deberan contar con borneras de salida tipo
Zoloda componible. No se admitird el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de proteccién dado que la
alimentacién de cada uno, o grupo de ellos deberd efectuarse desde un juego de barras.

Puesta a Tierra

Dentro del tablero existird una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de la red general y a
todas las partes metalicas de los elementos instalados en el tablero, la cual recorrera longitudinalmente al tablero,
en la parte inferior del mismo. Se instalaran conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las
puertas. Las mismas deberdn ser confeccionadas con trenza extra flexible de cobre electrolitico de 6 mm2 de
seccion, conectadas mediante terminales a compresion a bulones soldados en las puertas. Se conectaran a las barras
de tierra todas las partes metalicas sin tension, masas de instrumentos de medicion, transformadores de corriente,
etc.; con conductores de seccion adecuada. No se permitirdn conexiones en serie de dos @ mas elementos para su
puesta a tierra.

Conexidn a interruptores
Los conductores de union entre barras e interruptores deberan ser de la seccion adecuada de acuerdo a la capacidad
de estos ultimos.

Planos
Se deberdn presentar planos econstructivos, debidamente acotados incluyendo el cédlculo de barras de distribucidn,
soportes de barras y demas elementos de soporte y sujecion, tanto desde el punto de vista de calentamiento como
de esfuerzo dindmico para I'k = 40 KA en el Tablero General de Distribucion y el que surja del calculo de cortocircuito
para los restantes. Previo a la construccion de todos los tableros la Contratista debera presentar los siguientes
planos:

- Esquema unifilar definitivo.

- Esquemas funcionales: con enclavamientos, sefiales de alarma, etc.

- Esquemas de cableado.

- Planos de herreria.

- Memorias de célculo.

Materiales de fijacion

Los bulones, tuercas, arandelas, ete., seran electrocincados. Sus dimensiones deben ser normalizadas y en medidas
milimétricas. Todos los bulones se fijardan por medio de arandelas planas y grower.

Tableros autoportantes

Tableros de aplicar modulares (de medidas estandar) y cajas de pase

Gabinete

Responderan a lo especificado en los tableros de aplicar modulares de medidas no estandar, pero, estaran
constituidos por gabinetes prearmados, con posibilidades de adicionarle otros similares a los efectos de su
ampliacion.

Tableros de embutir

Los tableros seccionales de instalacién embutida seran para embutir en tabigques Durlock, o mamposteria
construidos en material termoplastico autoextinguible, resistente al calor anormal y fuego hasta 650 2C (prueba del
hilo incandescente), segin normas IEC 695-2-1, estabilidad dimensional en funcionamiento continuo, desde -25 eC a
85 9C, resistencia a los golpes hasta 6 Joule, la caja para amurar presentard perforaciones marcadas para la entrada
de cafios, tendra asimismo un bastidor portaperfiles DIN desmontable para facilitar el cableado. Con la debida
anticipacién la Contratista debera presentar muestras del tablero para la aprobacion por la Direccién de Obra.

Cajas

Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la totalidad de las bocas, camaras
de inspeccion, cajas de pase y/o derivacién que se coloquen. Serdn de hierro, PVC o Aluminio fundido segin
corresponda y estaran preparadas para el conexionado de tierra reglamentario.
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Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de las cajas que vayan en mamposteria
seran determinadas por la direccién de obra. No todas las cajas necesarias estan indicadas en planos por lo cual la
cantidad de las mismas deberd ser considerada por la contratista.

Cajas de pase y de derivacién

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma
tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentacion. No
se permitird la colocacion de cajas de pase o derivacion en los locales principales. Para tirones rectos la longitud
minima sera no inferior a 6 veces el diametro del mayor cafio que llegue a la caja. El espesor de la chapa serd de 1,6
mm para cajas de 20x20 cm y de 40x40 cm y para mayores dimensiones seran de mayor espesor o
convenientemente reforzadas con hierro perfilado. Las tapas serdn protegidas contra oxidacién, mediante zincado o
pintura anticorrosiva similar a la cafieria, en donde la instalacion es embutida, y mediante galvanizado por inmersién
donde la‘instalacién sea a la vista.

Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en numero y didametro que aseguren el cierre, ubicados en
forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocacion. Cuando asi corresponda contendran
borneras de conexion.

Cajas de salida

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc. seran
del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de hierro semipesada. Para bocas de techo seran
octogonales grandes con gancho de H9G2. Para bocas de pared (apliques) se utilizaran octogonales chicas. Para
tomas e interruptores sobre pared se utilizaran rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no
especificadas se usaran las cuadradas de 100x100x100mm.

Cajas de salida para instalacion a la intemperie

Se utilizardn cajas de Poliamida 6.6 tanto para el cuerpo de la caja como para la tapa y los tornillos resistente a la
intemperie y estabilizado a la radiacion UV. Las cajas se proveeran ciegas, y se realizaran, in situ, las perforaciones
necesarias. Serd marca Sica Modelo Clik, o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las
acometidas seran selladas con mastic, cuando acometan cables deberdn instalarse prensacables de aluminio.
Cuando asi se indigue en plano seran de Aluminio Fundido, con tapas del mismo material de dimensiones minimas
100x100x70mm. proteccién IP55. La acometida de los cafios sera mediante accesos roscados. Cuando las cajas sean
de empalme y/o derivacién, poseeran borneras del tipo componible en su interior.

Cajas montadas en cielorrasos
Se suspenderan de la losa y estaran desplazadas ligeramente de los artefactos de iluminacion. Estaran a una altura
de no mas de 30 cm contados desde el nivel de cielorraso.

Forma de instalacion

En los planos se indica (con la precisién que acuerda la escala respectiva) en forma esquematica, la ubicacion de los
centros, llaves de efecto, tomacorrientes, cajas de paso, etc. Y demads elementos que comprenden las canalizaciones
mencionadas, con la anotacion simbdlica eléctrica correspondiente. Las cajas para elemento de efecto, se colocaran
en posicion vertical ubicandose a 100mm del marco de la abertura. Las cajas embutidas en mamposterias, no
deberan quedar con sus bordes retirados a mas de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los
casos imprevistos o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocara sobre la caja un anillo
suplementario en forma sélida, tanto desde el punto de vista mecanico como eléctrico.

Alturas de montaje
La altura de las cajas sera definida en los planos de detalle y/o de replanteo, para aquellos que no figuren en los
planos mencionados, Salvo indicacidon en contrario o a menos que la direccién de obra lo determine, las cajas se
instalaran de la siguiente manera:

*Para llaves de efecto: 1,10m NPT

ePara tomacorrientes: 0.30m NPT

ePara tomacorrientes sobre mesadas de cocina 1,20m NPT

eRectangulares para TE, TV, Datos, en mamposteria etc. 0.30m NPT
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eCajas para acometida a poliductos 1.50m NPT
Nota: Para los casos que se solicite mds de un toma de 20A por caja, en caso de no entrar en una caja de 10x5 cm se
proveera una caja de 10x10 cm con su correspondiente bastidor.
Nota: En ningun caso podran instalarse bocas de tomacorriente, llaves de efecto, brazos de iluminacidn, tableros, ni
ninguna salida eléctrica a menos de 50 cm de un pico de gas medidos en cualquier direccion.

Cafierias

Todos los cafios seran de hierro. La Contratista debe atender la limitacion establecida por la Normas en cuanto hace
al uso de cafierias y accesaorios de PVC, que la Direccion de Obra hara cumplir en todos los casos. Las medidas de
didmetros seran de acuerdo a lo indicado en planos y conforme a lo establecido por las Reglamentaciones. El
didmetro minimo de cafieria a utilizar serd de 3/4". Estara prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones seran
realizadas en obra mediante maquina dobladora. Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas de
gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extension. Todos los
extremos de cafieria deberan ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extrafos
durante el transcurso de la obra. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberan ser
colocados antes de pasar los conductores. Las roscas de las caferfas que quedan a la vista en todas las partes donde
haya sido necesario empalmar |a cafieria, deberdn ser pintadas con antioxidante, para preservarlas de la oxidacion;
lo mismo se hard en todas las partes donde, por una causa accidental cualguiera, haya saltado el esmalte de fabrica
En los tramos de cafierias mayores de 9,00m., se colocaran cajas de inspeccién para facilitar el pasaje de los
conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Ademds, se deberdn colocar cajas de pases o
derivacion en los trames de cafierias que tengan mas de dos curvas seguidas. Las curvas seran de un radio minimo
igual a 6 veces el diametro exterior, no deberan producir ninguna disminucion de la seccion util del cafio, ni tener
angulos menores de 909°C. Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se
deposite en ellas agua de condensacion, favoreciendo su eliminacion por las cajas. Toda eafieria que no se entregue
cableada deberd contar con un alambre de acero galvanizado que recorra su interior.

Caferias embutidas

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de tabiques Durlock, muros,
losas. Seran del tipo semipesado, de hierro negro, salvo indicacion en contrario. Las cafierias embutidas se colocaran
en linea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los muros de mamposteria, se embutiran los cafios a la
profundidad exigida por las Normas. En todos los casos las canaletas serdn macizadas con mortero de cemento y
arena (1:3), se debera impedir el contacto del hierro con. Morteros de cal. Se emplearan tramos originales de fabrica
de 3,00m. de largo. Serdn esmaltadas interior y exteriormente, roscadas en ambos extremos provistas de una cupla.
La rosca de los cafios serd la denominada eléctrica cilindrica, de paso a la derecha vy filete Whitworth (552). Para
didmetros superiores al RS 51/46 y/o a la vista en ambientes himedos se utilizaran cafios de HeG?.

Cafierias interiores a la vista

Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la intemperie Las cafierias
seran de hierro negro semipesado de didmetro indicado en planos, y se colocardn paralelas o en angulo recto a las
lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran
perfectamente grapadas cada 1,50m. utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en H2G? fijados a la
mamposteria u hormigén con bulones o brocas de expansion, no admitiéndose la utilizacion de tacos de madera u
otro tipo de anclaje. Cuando haya mas de un cafio seran tendidos en forma ordenada y agrupadas en racks, aunque
ello implique un mayor recorrido. En el caso de estructuras metalicas se sujetaran mediante grapas especiales
construidas de acuerdo al tipo de estructura. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la
fijacion de los cafios.

Todas las cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintético de color a eleccién de la Direccion de
Obra. La unidn entre cafios se hara exclusivamente por medio de tuerca y boquilla, No se admite bajo ningun
concepto la utilizacién de conectores. Cuando las cafierias deban cruzar juntas de dilatacidon, deberan estar provistas
en el punto de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cafierias, asegurando la perfecta
continuidad metdlica y serdn de la longitud necesarias para conectar los extremos de canalizacion a ambos lados del
enchufe. Las cafierias se suspenderan utilizando:

-Varillas roscadas zincadas de didmetro 5/16” para vincular soportes de cafios con losas y/o estructuras
metalicas.

-Anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas roscadas a las losas.
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-Cafierias en locales con cielorrasos

Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorraso sea inferior a 20 cm la instalacion podra ser en losa o
sujeta de la losa.

Para los locales donde la diferencia sea mayor indefectiblemente se bajard la instalacién a nivel de cielorraso, a
efectos de facilitar su futura reparacion.

El sistema de fijacion serd el mismo que el que se utiliza para cafierias interiores a la vista.
Por ello el oferente solicitara al estudio, los planos de cielorraso.

Carfierias ala intemperie

Serdn cafios de acero galvanizado por inmersion en caliente con roscas y euplas segiin normas IRAM 2100. La rosca
de los cafios sera la denominada de gas, conica, de paso a la derecha, longitud normal de cafios sin cupla de 6.40m.
Se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de
los dinteles o bajo los techos. Seran perfectamente grapadas cada 4,5m. Utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o
equivalente, en H2G2. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para Ia fijacion de los cafios. Los
accesorios (curvas, tees, etc.) seran CONDULET o equivalente, estancas de fundicion de aluminio. Se evitaran los
cruces de cafierias y esta prohibido el uso de codos.

Cuando una cafieria se monte a la vista. Parte en interior y parte a la intemperie, se instalara 1 (una) caja de paso
justo antes de pasar al exterior, la cual servira como transicién entre cafierias de Hierro semipesado y hierro
galvanizado. No se aceptara cafio de hierro semipesado a la intemperie o exterior por pequefio que sea el tramo.

Conductores

Se proveeran y colocaran los conducteres con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los conductores
seran de cobre. La seccion minima sera de 2,5 mm?2. Serdn provistos en obra en envoltura de origen, no
permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. En la obra los cables serdn debidamente
acondicionados, no permitiéndose la instalaciéon de cables cuya aislaciéon presente muestras de haber sido mal
acondicionado, o sometido a excesiva traccién y prolongado calor o humedad. Los ramales y circuitos no contendran
empalmes, salvo los que sean de derivacion. Los conductores se pasaran en las cafierfas recién después de concluido
totalmente el emplacado de Durlock en tabiques y/o cielorrases o cuando se encuentren perfectamente secos los
revoques de mamposterias.

Previamente se sondeardn las caferias. En caso de existir alguna anormalidad o agua de condensacion, se corregira.
El manipuleo y la colocacién serdn efectuados con el debido cuidado, usando Unicamente lubricantes aprobados,
pudiendo exigir la Direccién de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea
por roce contra boquillas, cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva traccidon al pasarlos dentro de la
cafieria. Todos los conductores seran conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o
conectores de tipo aprobado, colocados a presiéon mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo
contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracion o tensiones bajo
servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran Unicamente en las cajas de
paso mediante conectores colocados a presién que aseguren una junta de resistencia minima. Las uniones o
derivaciones seran aisladas con cinta de PVC en forma de obtener una aislacién equivalente a la del conductor
original. Los conductores, en todos los casos NO DEBERAN OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie interna del cafio
gue los contenga. Para los conductores de alimentacién como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendran los siguientes colores de aislacion:

eFase R: color marrdn.

eFase S: color negro.

eFase T: color rojo.

eNeutro: color celeste.

eRetornos: color blanco.

eProteccion: bicolor verde-amarillo (tierra aislada).

ePresencia de tension (color blanco y color naranja).

Condiciones de servicio
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Los cables deberdn admitir las siguientes temperaturas maximas, entendiéndose por tales a las existentes en el
punto mas caliente del o los conductores en contacto con la aislacion.

eQOperacion nominal: 702 C

eSobre carga: 1302 C

eCorto circuito: 2502 C

elas temperaturas corrientes a régimen de emergencia serdn admitidas durante un maximo de 100 Hs. durante
12 meses consecutivos con un maximo de 500 Hs. durante la vida del cable.

eLa temperatura en condiciones de cortocircuito serd admitida por el cable durante periodos de hasta 5 Seg.

eLos cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 402C o directamente enterrados a una
profundidad promedio de 1m, enterrados entre valores previstos de resistividad técnica de 1002C cm/W y de 252C
de temperatura.

*El neutro del sistema se considera unido rigidamente a tierra.

Subterraneos

Seran tipo doble vaina antillama de cobre o equivalente. Estaran instalados a 80cm de profundidad econ una cama de
arena libre de elementos que pudieran dafarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos o losetas de media
cafia en todo su recorrido. Los cruces de interiores, y el acceso a edificios, se indican mediante cafios camisa de PVC
rigido (en el caso de accesos a edificios, se terminaran curvandolos verticalmente, con amplios radios de curvatura).
Los tramos verticales se protegeran con cafos de hierro galvanizado.

Conductores colocados en cafierias

Seran de cobre rojo, con aislacion en LSOH tipo Afumex 750 de Prysmian o equivalente no propagador de la llama,
de baja emisién de humo y nula de gases toxicos, tipo extra flexible y responderdn a la norma IRAM 2022/2183 vy
norma IEEE 383/73. La tensién nominal de servicio entre fases no sera inferior a 1000V. Los cables seran aptos para
trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 70 eC.

Provisidn y colocaciéon de Bocas/Tomas

Los siguientes items comprenden la provisién, instalacion y conexionado, debiendo quedar las instalaciones en
perfecto estado de funcionamiento; como asi mismo la construccion de todas las camaras de inspeccién y cafieros
correspondientes para el tendido de la Inst. Eléctrica. Deberan cumplir con las leyes y reglamentos vigentes y segin
las reglas del arte. Se debera contemplar la ejecucién completa de la‘instalacion eléctrica de este sector.

La cantidad de bocas, tomas estandares, de steck polarizado y de TE y puntos seran especificados por planos y
computoy verificados por la direccion de obra.

Red/Alarma

Se deberdn dejar provistas las cafierias vacias para la instalacién de redes y alarmas en el edificio.

Tableros de comando

Se deberd proveer y colocar un tablero de chapa de hierro doblada BWG N°14. Los paneles de cierre seran de chapa
de hierro BWG N°16, doblada, soldada y reforzada. Las bandejas seran de chapa galvanizada N°14.

Deberan ser regulables en profundidad. Las puertas serdn construidas en chapa BWG N°14 doble decapada con tres
de sus cuatros lado doblemente plegados. Sera rigido e indeformable, auto portante.

Asimismo, debera contar con una cerradura, las manijas para los cierres de puertas seran del tipo empufiadura con
sistema de traba a falleba y cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una
misma llave. Se entregaran un juego de tres (3) llaves por tablero.

La ubicacion del mismo sera dada por planos'y verificada por la direccién de obra.

Se deberd tener en cuenta todas las protecciones necesarias y la cantidad de circuitos necesarios para su correcto
funcionamiento.

El dimensionamiento y disefio de la instalacion eléctrica estara provista por el contratista. Teniendo este que
presentar antes de ejecutar, el proyecto, para ser aprobada previamente por la direccién de obra.

Cableado

Para la colocacion del cable deberd emplearse mano de obra especializada, debiendo tener especial cuidado de no
doblarlo en un radio menor que el admitido de acuerdo a su tamafio, ni golpearlo, o dafiar su proteccion en
cualquier otra forma.
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-Los cables se dispondran en el fondo de la zanja alejados de otras canalizaciones que pudieran existir en el
mismo nivel o en nivel préximo.

-En todos los casos la Inspeccion decidira la ubicacion para los cables de alumbrado, valorando cada una de las
posibles soluciones y eligiendo la que considere mas adecuada.

-Al pie de las columnas o buzones de alimentacidn, donde el cable debe ser conectado, se dejara una reserva
de cable formando un “rulo” o una curva amplia. El exceso de cable o reserva, serd un metro mayor que la minima
cantidad de cable que se requiera para hacer la conexion.

Tendidos de cables

-Si el tendido se realiza por medios mecanicos, los esfuerzos de tracciéon deberan realizarse sobre conductores
propiamente dichos y controlados con dinamémetro especialmente adaptado.

-Los tramos de cables entre columnas seran sin empalmes, de igual forma que los que salen del tablero de
comando, salvo los casos especificos que autorice la Inspeccidn. En sus extremos llevaran terminales a compresion
de cobre estafiado y endentados al cable, con ojal para su union a los bornes.

Conductores autoprotegidos

Seran con aislacion de XLPE especial y sobre esta una segunda vaina de XLPE resistente a la humedad y a los agentes
mecanicos y quimicos, respondiendo a la norma IRAM 2267. Los cables multipolares con conductores de cuerda
redonda o macizo tendran un relleno taponante entre la vaina aislante y la exterior de proteccion del tipo simil
goma, a los efectos de otorgarle la mayor flexibilidad posible. Los valores minimos de tensidon nominal de servicio
entre fases y de la temperatura méxima de ejercicio de los conductores seran de 1,1kV y 70°C respectivamente.
Donde abandonen o entren a un tablero, caja, cafios, o aparato de consumo, lo hardan mediante una prensa cables
que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos.

Conductores colocados en bandejas

Seran conductores autoprotegidos, tendrdn una seccion minima de 2,5mm2. Se dispondran en una sola capa y en
forma de dejar espacio igual a 1/4 del didmetro del cable adyacente de mayor dimensién a fin de facilitar la
ventilacién y se sujetaran a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de
2,00m. en tramos horizontales ademads se sujetaran en cada uno de los finales de la traza, también se sujetaran en
cada accesorio como ser curvas, uniones TEE, uniones cruz.

Conductores para la puesta a tierra de bandejas portacables

Seran Aislados para 1,1 Kv Verde amarillo de seccion indicada en planos pero nunca inferior a 10 mm2. Podra ser
Unico y debera acompafiar todo el recorrido de la bandeja aunque no se especifique en planos.

Todos los tramos de la bandeja deberan tener continuidad metélica adecuada.

Conexion a tierra

Los conductores para conexion a tierra de artefactos y tomacorrientes serdn del tipo antillama con aislacion en PVC
color verde/amarillo de Prysmian o equivalente y responderdn a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. La
tensién nominal de servicio entre fases no serd menor a 1000V. los cables seran aptos para trabajar a una
temperatura de ejercicio en el conductor de 602C. La seccidon minima, en todos los casos sera de 2,5mm?2.

Conductores en columnas montantes

Deberan satisfacer el ensayo de retardo de propagacién del incendio definido por la norma IRAM 2289 y norma IEC
60332-3-24. Seran LSOH, de baja emision de humos, reducida emision de gases toxicos, y nula de gases corrosivos,
su aislacion serd en tipo Afumex 1000 de Prysmian. Se dispondran ademas los elementos necesarios para sellar los
agujeros de paso entre diferentes pisos del edificio. Los materiales de sellado deberan poseer una resistencia al
fuego por lo menos equivalente a la del material desalojado en la construccion del pleno.

Cables tipo taller
Cuando deban emplearse cables del tipo Taller los mismos serdn de doble aislacion de PVC (interior y exterior), y de

las secciones indicadas en los planos y/o planillas de cargas. Seran exclusivamente marca Prysmian modelo TPR
Ecoplus.

Terminales
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Cuando los conexionados se realicen con terminales, serdn del tipo a compresién. Para conductores de hasta 6 mm2.
Se instalaran terminales de cobre estafiado, cerrados, preaislados, marca LCT. De 10 SCC. El area de indentacién de
estos terminales se cubrird con spaghetti termocontraible.

Borneras

La transicidon entre conductores tipo doble vaina y cables tipo simple vaina se hard instalando al efecto borneras TEA
Keland tipo T & TF acordes a los cables a empalmar (p.ej. T25 M /TF4 M /T 4 60 etc.). O bien borneras componibles
Zoloda de poliamida gris montadas sobre riel DIN 35mm.

Llaves de efecto y tomacorrientes - Generalidades

Las llaves de efecto responderdn a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberdn cumplir con las normas IRAM
2006 general y en particular con IRAM 2071 y 2156. Las llaves y tomacorrientes seran del tipo a tecla marca
PLASNAVI, Linea Roda, o similar a eleccion de la Direccion de Obra. Los tomas seran de tres polos (monofasico + polo
de descarga a tierra) con 2 moédulos por tomacorriente que permitan el uso de fichas de tres poles de 10 Amp. Las
llaves tendran nedn de presencia de tension. Las alturas de los tomas de pared seran definidos opertunamente por
la D de O. En los locales (bafies, cocinas, hall u otros) donde se encuentren especificadas las terminaciones con
revestimientos de placas eeramicas, de piedras naturales u otros, la ubicacion de las cajas serd la indicada en los
planos de detalle. La contratista debera informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a instalarse de manera de
que sea compatible con el toma elegido.

Los tomacorrientes tendran un sistema de proteccion contra la insercion de objetos extrafios.

Artefactos de iluminacion

El Contratista de Electricidad efectuard el conexionado y la celocacién de la totalidad de los artefactos de
iluminacion, tal como se indica en planos y conforme a estas especificaciones.

Los artefactos seran provistos por la Contratista, completos, incluyendo portaldmparas, reflectores, difusores,
marcos y cajas de embutir; ldmparas, tubos, arrancadores, balastes, totalmente cableados y armados. Y con
envoltorio para su proteccion durante el traslado y acopio en el obrador del Instalador. En todos los artefactos de
iluminacion, todas las conexiones a los mismos se realizaran con fichas macho - hembra de tres patas (fase, neutro y
tierra). Para los artefactos equipados con iluminacién de emergencia se utilizardn fichas de cinco patas (fase, neutro,
tierra y referencias de tension) excepto que el artefacto tenga mas de un efecto. A los efectos de posicionar
definitivamente los artefactos debera considerarse la ubicacion de los elementos gue puedan interferir con el acceso
futuro a los mismaos para su mantenimiento o eventual reemplazo, de manera que gqueden en condiciones de poder
ser desmontados y vueltos a colocar en cualquier instante.

El instalador eléctrico sera el encargado de proveer, conectar e instalar el sistema de balizamiento completo, asi
como los artefactos antiexplosivos a instalarse tanto en el local de los medidores de gas.

La empresa tendra previsto entre sus provisiones los andamios, soportes y demds elementos que resulte necesario
para la colocacion de los artefactos en sectores de dificil acceso como fachadas, clpulas, etc.

Chicotes

Seran utilizados conductores aptos para instalaciones moviles. Estanqueidad. Todos los artefactos que se coloquen
en espacios semicubiertos tendran como minimo un grado de proteccion P44, los que lo hagan a la intemperie
seran IP54.

Para circuitos de iluminacidén y tomacorrientes

Las bandejas para baja tensidn (220/380V) deberdn ser independientes y de chapa perforada. Seran de fabricacién
standard en chapa de acero doble decapado y zincado electrolitico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o
equivalente con todos sus accesorios, largos de 3,00m., ala de 50mm. Toda bandeja que contenga ramales Stx de
mas de 4mm?2 de seccidn sera Tipo escalera sin excepcion por mds que no se encuentre indicado en planos. Lo cual
debera estar contemplado en cada oferta.

Contendrad bandas divisorias a lo largo de todo su trayecto de manera que cada sistema de corrientes débiles
(telefonia, sonido, etc.), quede debidamente separado, estas divisiones no figuran en planos pero forman parte de la
instalacion.

Puesta a tierra - Generalidades
Se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacion, verificAndose los valores minimos de 3 ohms para puesta a
tierra general y de 2 ohms para la puesta a tierra electronicas.
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Puesta a tierra de seguridad

La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda la estructura conductora normalmente aislada que
pueda quedar bajo tensidén en caso de fallas como por ejemplo: Cafios, cajas, gabinetes, carcazas de motores,
bandejas portacables, cielorrasos metalicos, pisos técnicos, conductos bajo piso etc., deberan ponerse sélidamente a
tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro deberad conectarse mediante cable aislado de cubierta
bicolor de seccion adecuada y conforme a las normas de la Reglamentacién de la Asociacion Argentina de
Electrdnicos, edicidon 1987.En caso de conexidn a equipos mediante fichas, el conductor desnudo debe tener su
espiga dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tensidn al efectuar la conexion y
resulte imposible el enchufe erroneo de espigas. El conductor de tierra no siempre se halla indicado en los planos y
puede ser Unico para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase o conductos. Los cables de tierra de
seguridad serdn puestos a tierra en el Tablero General. El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente
y tener capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial
respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso: 65v. (segin norma VDE), y permita el accionamiento
de los dispositivos de protecciones del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (s/norma VDE). El'valor maximo de la
resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a'5 ohm, medida entre cualquier punto de la parte protegida y
tierra.

Conductores para P.A.T.

Los conductores para la conexion con la toma de tierra deberan ser de cobre, su seccion serd igual a la del conductor
neutro.

Jabalinas

Para la puesta a tierra en el lugar que se indique en planos, se utilizaran jabalinas tipo MOP. Seran de alma de acero-
cobre del tipo Copperweld 19mm.de didmetro con abrazadera de bronce fundido en el extremo superior con
sujecion de tornillos para el cable de salida. En los €asos en que la terminacion del piso en el sitio de la implantacién
de la jabalina no fuera de tierra, se instalara una camara de inspeccion de 30x30cm.en la que se instalard amurados
sobre un lateral, dos pernos roscados de bronce de % pulgada de diametro, cada uno de los cuales recibird un
extremo del cable de tierra con terminales de compresion: 1) El de conexién a la jabalina y 2) el de llegada de la
instalacion. Entre estos dos pernos roscados se instalard un eslabén desmontable de planchuela de cobre, con el fin
de facilitar las comprobaciones y mediciones periddicas de resistencia de puesta a tierra de la jabalina. La camara
tendrd tapa de hierro fundido. En un tendido hasta tablero no podra tener empalme alguno. En el caso especial de
implantacién de jabalinas integramente enterradas o profundas por medio de perforacién a napa de agua la
vinculacion entre el conductor y la cabeza de la jabalina serd por medio de soldadura cuproaluminotérmica del tipo
Cadwell.

Acometida en Baja Tension

El edificio de la obra en cuestion debera vincularse segun lo indicado en planos y esquemas unifilares con el tablero
principal del predio el cual tomara suministro del punto de acometida y medicién indicado por la compafiia
distribuidora.

Distribucién en BT

Desde el Tablero Seccional General se cablearan los circuitos indicados en planos. Las entradas y salidas de los
conductores de doble aislacidn, se realizaran mediante la ejecucion de caladuras rectangulares, sin cantos filosos ni
rebabas, debiendo llevar una proteccion plastica o de material resistente y no degradable, en todo su perimetro, que
impida que se dafie la aislacion de los cables por rozamiento contra los bordes de la chapa (no se aceptara el uso de
restos de vainas de cables). Ademas, cualquier espacio que no sea cubierto por los cables sera sellado con espuma
ignifuga.

Sera aceptada también la alternativa de ingreso con prensacables.

Equipamiento de los tableros

Generalidades

Las caracteristicas que se detallan para los materiales de tableros son de caracter general. La Contratista debera
adjuntar una planilla de caracteristicas mecdnicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos
garantizados, pudiendo la Direccion de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello
gue no cumpla con los datos garantizados.

Elementos de proteccién
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Contendran todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas en los
cuales sean utilizados (bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas de cero tensiéon, motorizaciones etc.) sin que
estos accesorios se hallen detallados en los esquemas unifilares.

Interruptor automatico de baja tension

Los interruptores automaticos para corte general serdn marca Schneider Electric Linea Compact NSX o equivalente,
para montaje fijo anterior, de capacidad indicada en planos.

Las protecciones seran electrénicas regulables de manera que los ramales alimentadores queden debidamente
protegidos

Interruptores termomagnéticos

Los interruptores termomagnéticos de hasta 63 A., bipolares o tripolares, serdn tipo Schneider Electric C60N o
C120N o de calidad superior.

Interruptores diferenciales

Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminacién de hasta 63A, tetrapolares o bipolares, seran marca
Schneider Electric linea DIN o equivalente. Para mayor amperaje seran modulos adosados a los interruptores
automaticos de capacidad correspondiente al mismo, linea VIGI. Actuaran ante una corriente de tierra de 0,03 Ay
deberan tener botén de prueba de funcionamiento. Para los circuitos de tomacorrientes donde se conecten equipos
electrénicos, deberdn ser inmunizados a las corrientes de fuga.

1.8 Extraccion forzada de aire tipo industrial - edlico

La Contratista deberd confeccionar la documentacion pertinente y los calculos necesarios para dimensionar,
proyectar y ejecutar la ventilacion forzada del tinglado. El extractor a utilizar serda de mutuo acuerdo entre la
Contratista y la Direccién de Obra, segun las especificaciones y necesidades del ambiente.

Previo a la colocacion de las mismos, la D.O. deberd aprobar tanto los planos como los célculos presentados por la
Contratista, y, de ser necesarios, se ajustaran y modificaran los mismos.

1.9 Sistema de seguridad contra incendios:

La Contratista deberd realizar los planos necesarios para la ejecucion del sistema contra incendios en la totalidad de
la obra.
Deberd incluir las protecciones pasivas, extincion y deteccién de incendios, que sean indicados segin normativa
vigente.

GENERALIDADES: Deberdn cumplir con las presentaciones obligatorias que se exija segun soliciten sus Codigos de
Edificaciones; en caso de no existir reglamentacién afin, siempre se recurrird a las normativas en primer caso
Municipales, luego Provinciales, Nacionales y/o Internacionales (NFPA —Cddigo de Seguridad Humana) en forma
inclusiva se exigird, la aprobacion del proyecto por el Cuerpo de Bomberos en el cual se presentara una solicitud
Acompafiada de Memoria Técnica, 2 juegos de copias de planos indicando los recorridos y didmetros de las
cafierias, ubicacién de las bocas, rociadores, si los hay, etc. Ademas, se debera sefializar con carteleria luminosa los
lugares de Salida de Emergencia en pasillos y corredores internos se identificardn con carteleria el sentido de
evacuacion hacia las puertas de Salida de emergencia.

Todo debera responder al plan de evacuacion proyectado por la Contratista, para el cual siempre se tendra en
cuenta que la distancia méxima entre puertas de Salida de emergencia serd de 30 m como maximo.

Siempre se tendra en cuenta las actualizaciones de las normativas de servicios contra incendio, adoptando las mas
actualizadas, aungue no se encuentren en vigencia en la jurisdiccion Municipal o Provincial del lugar de
emplazamiento del edificio proyectado. Se debera tener en cuenta el cumplimiento de las normativas del Codigo de
Seguridad Humana, NFPA 101, en vigencia desde el afio 2000.

Servicio contra Incendio, con cafieria de servicio a bocas hidrantes en cajas con mangueras, lanzas y valvula tipo
teatro incorporada segln las reglamentaciones y normativas Provinciales y Nacionales. El nimero de bocas sera
cociente de la longitud de los muros perimetrales de cada cuerpo de edificio expresado en metros dividido por 45
(se consideraran enteras las fracciones mayores que 0.5). En ninglin caso la distancia entre bocas excedera de 30 m.
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La Contratista deberd realizar y presentar planos reglamentarios a la aprobacién, si asi correspondiere, ante las
oficinas técnicas de las Entes y Jurisdicciones correspondientes ya sean Municipales, Provinciales, etc., como asi
también pagar los derechos y sellados correspondientes.

1.10 Pintura de playdn existente.

La presente especificacion regird para la ejecucion de los trabajos de pintura en playdn existente con material
termoplastico reflectante 5mm.

Comprende la correcta limpieza del drea de aplicacion, la impresion con pintura adhesiva, la aplicacion de una capa
de pintura Termopléstica reflectante y el "sembrado" de esferas de vidrio en el espesor y extensién especificado, con
el fin de demarcar sobre los pavimentos sefiales para el movimiento y/o estacionamiento de vehiculos, cruce de
peatones y toda otra finalidad de sefialamiento requerida para el correcto encauzamiento del transito peatonal y
vehicular.

MATERIALES

Consideraciones generales

El material termoplastico se proveera listo para ser aplicado, sera aplicado en caliente a una temperatura no menor
a

1402C, haciéndose la fusion por calentamiento indirecto, sin que se produzcan alteraciones de la pigmentacion con
el consiguiente deterioro de su color y resistencia.

El color serd obtenido por pigmentos de tal resistencia a la luz y al calor, que no se produzcan cambios de tonalidad
durante el periodo de garantia.

El material de demarcacion debera ser fabricado con resina de la'mejor calidad, deberd poseer incorporadas resinas
sintéticas adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a fin de que no sea quebradizo a bajas temperaturas y
para mejorar su resistencia al desgaste.

El material, una vez aplicado, debera perder rdpidamente su original caracteristica pegajosa para evitar la adhesion
de suciedad al mismo.

El material ensuciado durante su colocacion debe limpiarse por si mismo con el efecto combinado del transito y la
lluvia.

Después de este periodo, el material aplicado no debe ensuciarse mas.

El material termopldstico no debe contener arena. El relleno o inerte que sera incorporado con las resinas o
vehiculos deberd ser carbonato de calcio color blanco, de la mejor calidad.

Muestras a presentary toma de muestras.

Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra o cuando la Inspeccién lo crea necesario se tomaran
muestras del material termoplastico, del imprimador y de las esferas de vidrio a "sembrar" en una cantidad no
menor de 5 kg, un litro y 500 gr respectivamente.

Los ensayos de materiales correspondientes se deberdn realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y
aceptado oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar los mismos,
conjuntamente con la

Inspeccién de Obra. Los resultados obtenidos se consideraran definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de
las personas referidas en el parrafo que precede, se dardan como aceptados los resultados obtenidos. En todos los
casos el costo de los ensayos serd a cargo de la Contratista.

Requerimientos
Los materiales a utilizar en la demarcacion de pavimento deberan cumplir con los siguientes requisitos:

MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

I- Ligante:

Deberad estar constituido por una mezcla de resinas naturales y sintéticas con la inclusion de plastificantes.
[I- Pigmentos:

Pigmento Blanco: Bidxido de Titanio.

Pigmento Amarillo: Cromato de Plomo de color amarillo oscuro, no inferior al 3%, inalterable a la luz y al calor.
lll- Extendedor:

Estard constituido por Carbonato de Calcio de color blanco de la mejor calidad.

IV- Esferas de Vidrio:

Durante el proceso de fabricacion se incorporaran esferas de vidrio.

V- El material termopléstico debera cumplir ademas las siguientes condiciones:
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SAN MIGUEL
MUNICIPALIDAD
REQUISITOS UNIDAD MIN MAX METODO ENSAYOD
Composicion del material plastico:
a) Material Ligante % en peso 1] 24 A
b) Pigmento % en peso 10 - o
¢} Extendedor T en peso hasta completar
d) Esferas de vidro % en peso 25 cC
Granulometria del material libre de
igante:
Pasa tamiz N°. 16 % 100 -
{IRAM 1.2 mm.)
Pasa tamiz N°. 50 % 40 70 B

(IRA D.QB'J" mm_)

VI - ESFERAS DE VIDRIO A INCORPORAR

QUNSITOE UNIDAD 14 METODO ENSAYD
M
acciona 25 °C n
‘Contenide de esferas perfectas % T - I
{redondas & incoloras) o
0
VIl - ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR
REQUISITOS UNIDAD MIN. MAX METODO ENSAYOQ
Granulometria:
Pasa tamz Nro. 30 % 100
(IRAM 520 u )
M NICIPALN
{1 7 u) i
L{ ‘ , ‘ L ﬂ]", \
(IRAM 210u)
Indice oe refraccion a 25 oC - 1.5 - N
Contenido de esferas perfectas % 70 - [e]
| redondas = incoloras)
Cantidad de esferas a sembrar grim2 500 -

METODO CONSTRUCTIVO
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Replanteo.
Se marcara con hilo entizado o con pintura al latex las zonas a demarcar con material termoplastico reflectante.

Aplicacion por Extrusiéon

La superficie del pavimento debera ser raspada con cepillos y preparada convenientemente, requiriéndose que esté
en las siguientes condiciones antes de proceder a la aplicacién del material imprimador o termoplastico:

- Seca

- Libre de grasas, aceites, etc.

- Libre de polvo y toda materia extrafia a la calzada

- Sin demarcaciones anteriores

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez antes de que la superficie acondicionada pueda
volver a ensuciarse, se procedera a recubrir con pintura adhesiva, convenientemente aplicada sobre el pavimento
con un sobreancho de 5 cm (2,5 cm a cada lado ) superioral establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo
a las 6rdenes que imparta la Inspeccion.

Esta imprimacion debera secar en forma tal que permita aplicar el material termoplastico reflectante en un plazo de
30 (treinta) minutos.

La composicion del imprimador queda librada al criterio del Contratista, pero deberd asegurar la adherencia del
material termoplastico al pavimento.

La imprimacion podra omitirse cuando el pavimento a demarcar sea asfaltico recién construido.

La colocacion del material termoplastico debera ser inmediata al secado del imprimador o a la limpieza del
pavimento si el imprimado no fuera realizado. Esto tiene por objeto impedir la reacumulacion de polvo o suciedad en
las zonas a demarcar, hecho que atentaria contra la adherencia del material termoplastico a la calzada.

El material se extenderd con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente paralelas, de
ancho y espesor uniformey con las tolerancias exigidas.

El equipo y método a utilizarse permitira interrumpir la aplicacion del material en donde corresponda en forma neta
y sin corrimiento del mismo.

Se cuidara que la temperatura del material sea la adecuada para obtener una perfecta adherencia al pavimento.

El tiempo de endurecimiento suficiente y necesario para poder librar al transito el pavimento donde se halla
colocado el material termoplastico, no deberd exceder los 30 (treinta) minutos.

La capa de material termopldstico aplicada deberd tener un espesor minimo de 3 mm y demads dimensiones de
acuerdo a lo indicado en el proyecto.

El color debera ser blanco para las lineas de carril, de frenado, cruces peatonales, bastones de estacionamiento,
flechas y leyendas; y amarillo para la demarcacion de centro de calzada (doble linea amarilla) o segun lo que se
indique en planos. La Contratista deberd borrar aquellas demarcaciones que no hayan sido realizadas conforme a los
planos de proyecto y proceder al posterior repintado, segun especificaciones, a su absoluto cargo.

La distribucion de las esferillas de vidrio debera ser uniforme de modo que la superficie de la franja quede cubierta
en toda su longitud con una aplicacion regulada de tal manera que se logre una buena adherencia con el material
termoplastico.

Esta exigencia se controlara de la siguiente manera: Una vez que el termoplastico con las esferas sembradas haya
alcanzado la temperatura ambiente, se pasara sobre la franja un cepillo de paja (cepillo de piso) con una presién de
0,500 kg./dm2, hasta que no se desprendan mas esferas. Al cabo de esta operacion, la superficie cepillada debera
aparecer uniformemente cubierta por las esferas de vidrio adheridas.

Durante la realizacion de estos trabajos, el Contratista seflalizard debidamente la zona de trabajo, tomando las
medidas necesarias para impedir que los vehiculos circulen sobre la linea o sefial demarcada dentro del plazo que
fije la Inspeccidon y que sera en funcion del tiempo que el material termoplastico reflectante permita el transito sin
deformaciones.
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Aplicacion por Pulverizacion en caliente

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado, deberd limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda
materia extrafia que pueda impedir una liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena,
humedad, etc. La limpieza se efectuard mediante raspado si fuera necesario, y posteriormente cepillado y soplado
con equipo mecanico.

Se efectuard inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimacién. Se empleard imprimador a base de
resinas sintéticas de endurecimiento instantdneo que permita aplicar el material termoplastico reflectante en forma
inmediata.

La imprimacién se realizara en un ancho que sera 0,05 m mayor que la demarcacién debiendo quedar este
excedente repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material utilizado deberd asegurar una perfecta adherencia del material termoplastico con el pavimento.

El material termoplastico se aplicara en caliente a la temperatura y presion adecuada para lograr su pulverizacion
(por sistema neumatico) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribucion, y las dimensiones (espesor y
ancho de las franjas) que se indiquen. El riego del material se efectuara Uunicamente sobre pavimentos previamente
imprimados.

Se distribuiran las esferas de vidrios sobre el material termopléstico inmediatamente aplicado y antes de su
endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquél. La aplicacion de las esferas se hard a presion,
proyectandolas directamente sobre la franja pintada, mediante un sistema que permita como minimo retener el 90
% de las esferas arrojadas.

Secuencias Operativas

Las dobles lineas amarillas centrales, divisorias de calzadas, deberan ser pintadas en primer lugar. Es de fundamental
importancia mantener la alineacion de la demarcaciéon, de modo que el final de cada tramo deberd estar
perfectamente alineado con el comienzo del siguiente al cruzar la interseccion. El final de cada doble linea amarilla
debera terminar en la linea de frenado.

El marcado de las sendas peatonales de |a via principal se realizara antes que las transversales.

Los bastones de las lineas punteadas deberan ser paralelos y coincidentes y se mantendrdn de esta manera en toda
la extensién del tramo comprendido entre dos sendas. En la misma forma, deberan ser paralelas y coincidentes las
lineas punteadas de las sendas peatonales.

EQUIPOS
El contratista debera utilizar equipos eficientes y en cantidad adecuada para realizar la obra en el periodo
establecido.

2. Gimnasio

2.1 Fundacién de Hormigén Armado segun célculo.
La Contratista deberd confeccionar la documentacion ejecutiva y los célculos estructurales correspondientes para la
ejecucion de las fundaciones de Gimnasio. Los calculos deberan realizarse segun el estudio de suelo que estard a
cargo de la Contratista.
Previo a comenzar los trabajos, los planos deberan ser aprobados por la Direccion de Obra, teniendo en cuenta que
la misma podra realizar los cambios que considere necesarios.
La certificacidn se efectuara en etapas, de acuerdo al cronograma de tareas presentado por el Contratista para la
aprobacion de la Inspeccién de Obra.
La certificacion parcial de los trabajos comprende:

- Aprobacién de encofrados y armaduras.

- Aprobacién de superficies desencofradas.

- Aprobacién de ensayos de probetas y materiales.

La certificacion final se efectuard una vez terminado el item y habiendo cumplimentado las aprobaciones parciales
en su totalidad.

2.2 Contrapiso de Hormigén.

Los contrapisos se realizardn con morteros u hormigones, de modo de alcanzar los niveles necesarios con los pisos
terminados. La Contratista deberd contemplar la utilizacién de malla 15x15 y de cubrir el area con film de
polipropileno. Deberan realizarse las juntas de dilatacion previstas en planos, cortando la totalidad del contrapiso y
colocando material de relleno y sellado que permita la libre dilatacidn y contraccidn. Se prestara especial atencién a
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los niveles en ambientes que posean rejas o rejillas de desagiie, para que el agua fluya naturalmente hacia ellas, una
vez terminada el piso.

Previo a su ejecucion se procederd a la limpieza de materiales sueltos.

Las mezclas de los contrapisos se ejecutardn con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su fragle y se
apisonara suficientemente hasta que fluya en su superficie una lechada de material cementicio.

Las caras expuestas de los contrapisos seran perfectamente enrasadas y niveladas, en total concordancia con el resto
de las superficies existentes. Rasqueteo de incrustaciones extrafias. Se deberan dejar los espacios para el libre juego
de las dilataciones del propio contrapiso. El agregado grueso de cascotes en contrapisos tendra un procesamiento
maximo de 25/30 mm.

El agregado grueso de arcilla expandida en los contrapisos que lo lleven, serd de reducido peso propio, buena
absorcion al impacto y. bajo coeficiente de conductibilidad térmica y apta para la aislacion acustica. En los
contrapisos asentados sobre terreno natural, en los casos que se indique se incorporara armadura metalica. En todos
los casos de contrapisos asentados sobre tierra, el terreno se nivelara y apisonard, debiéndose prever el espacio
necesario para recibir el contrapiso gque corresponda. Las paredes que los encuadran deberan ser revocadas hasta la
altura de los pisos con mezcla en concreto: 1:3. En los sectores donde pasen instalaciones por piso, deberdn estar
concluidas y probadas, luego de la ejecucidn del contrapiso ninguna cafieria quedara expuesta.

2.3 Carpeta de concreto de 2 cm bajo piso

Sobre el contrapiso 0 capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de cemento: 1:3
de 2cm. de espesor como minimo. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida, sera
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente.
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la ultima capa de su ejecucion, se regara, al solo efecto de conservar la humedad,
especialmente en dias de alta temperatura.

2.4 Estructura Metdlica de paredes y cubierta.

La Contratista deberd confeccionar la documentacion ejecutiva correspondiente para la ejecucién de la estructura
metalica de todas las paredes y la cubierta del Gimnasio a realizar.

La estructura sera metalica, y debera ser dimensionada segun los célculos estructurales a realizar por la Contratista.
Previo inicio de la obra, la Direccién de Obra debera aprobar los mismos, y, de ser necesario, pedir modificaciones en
el proyecto.

2.5 Cerramientos de chapa, aislacion térmica y placas de roca de yeso.

La Contratista deberd confeccionar la documentacidn ejecutiva de todos los cerramientos que sean necesarios para
el Gimnasio a ejecutar. Los mismos seran materializados en chapa y tendran de aislacién térmica lana de vidrio con
barrera de vapor segun célculo. Los revestimientos internos seran de placas de roca de yeso.

Previo al inicio de la obra, la Direcciéon de Obra debera aprobar los planos ejecutados por la Contratista, y los detalles
constructivos, y de ser necesario, pedir modificaciones.

2.6 Cielorraso.

Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para la provision, ejecucion y montaje de los diversos
tipos de cielorrasos de la obra. Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones,
etc. que fueren necesarias para una correcta realizacién del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas,
considerandose por tanto incluidas en el precio de la Contratista.

Los trabajos de este rubro se ejecutaran de acuerdo a los planos generales a realizar por la Contratista, y/o
aprobados por la Direccion de Obra.

Para la ejecucién de los cielorrasos se tomardn todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin
alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que este proximo al mismo.

Antes de iniciar la colocacion la Contratista deberd cumplir los siguientes requisitos:
1- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutaran los trabajos y obtener la correspondiente
aprobacion de la Direccidon de Obra.
2- Solicitar a la Direccion de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién, dentro de los locales, para
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proceder de acuerdo a ellas.

3- Verificar en cada local el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, columnas, vigas, paredes, etc.; el
paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad de la losa. Cualquier diferencia deberd ponerla en
conocimiento de la Direccion de Obra para su correccion, por escrito, detallando en forma precisa los lugares
con deficiencias, a fin de ser solucionados antes del comienzo de los trabajos. Si no lo hiciera no podra reclamar
si la Direcciéon de Obra ordena rehacer los trabajos, aunque la Contratista considere que el defecto sea
resultante de algunas de las deficiencias antes citadas.

El personal que se utilice para estos trabajos serda especialmente competente para su realizacion. Durante la
ejecucidn actuard bajo las ordenes de un encargado o capataz idéneo que debera estar permanentemente en obra,
durante el periodo que dure |a realizacién de los trabajos.

Se deja expresa constancia que la totalidad de materiales deberan ser de la misma partida de produccion para evitar
diferencias de color o tono.

Cielorraso placa de roca de yeso junta tomada.

Cielorraso de paneles de roca de yeso

Estructura: la estructura se fijara al techo mediante tornillos autoperforantes 3/16 x %; y con riendas en perfiles “L”
de chapa BWG N216 de 25 mm x 25 mm, y de espesor 0.56 mm; electrozineados. Dichos perfiles estaran matrizados
en su extremo con ojales de 25 mm x 8 mm que permitan la nivelacion del conjunto estructural. La separacion entre
riendas sera igual a 1.20 m maximo.

A las riendas se fijaran mediante tornillos empavonados o galvanizados autoperforantes, tipo “Parker” con cabeza
“Philips, perfiles maestros “U” estandar de chapa galvanizada N2 24 que actlan como vigas maestras, que se
colocaran con la cara de 70 mm en forma vertical para aumentar la inercia de los mismos. La separacion entre ejes
de perfiles no sera mayor de 0.80 m.

Por debajo de los perfiles maestros se atornillaran en forma horizontal perfiles del mismo tipo que los ya descriptos
con una separacion maxima de 0.40 m entre ejes.

Paneles: se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratada prensada entre 2 (dos) laminas de papel de celulosa
de 9.5mm de espesor, fijadas con tornillos de 1” empavonados o galvanizados autoperforantes, tipo “Parker” con
cabeza “Philips”, chata y fresada; cada 30 (treinta) cm maximo a la estructura de perfiles secundarios.

Las juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos también se
aplicara masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 (doce) horas se aplicara una segunda mano de masilla.
Terminaciones: contra las paredes, columnas, carpinterias, etc. se preveran terminaciones de perfiles de chapa
galvanizada N¢ 24,

Cielorraso placa de roca de yeso desmontable.

Cielorraso de placas desmontables: En los lugares indicados en la Documentacion de Obra se instalaran placas tipo
Durlock linea desmontable lisa, pintada con la misma terminacion que los sectores realizados con placa a junta
tomada.

Estructura: estructura bidireccional formando trama de 61 x 61 cm en perfil tipo “T” de aluminio extruido,
materializados en largueros y travesafios de acople automatico. Esmaltados a fuego previo tratamiento de
amordentado quimico con pintura poliester termoendurecida a 130°C color blanco idem placas.

La Empresa Constructora considerara que en la ejecucion de la estructura debera contemplar todos los refuerzos y
adaptaciones que fuesen necesarios para tomar artefactos de iluminacién, difusores de aire acondicionado,
detectores de incendio, y cualquier otro elemento que deba fijarse al cielorraso, debiendo la misma ser
independiente de cualquier instalacidn existente o a instalar.

La terminacion de los perfiles que configuran la trama a la vista soporte de las placas, sera con esmalte color, a
eleccion de la Direccion de Obra. Previamente se trataran los perfiles con bafios quimicos para mejorar la adherencia
de la pintura que debera hornearse a no menos de 1209 C. El espesor minimo admisible de la pintura serd de 20
(veinte) micrones.

Placas: serdn placas termo acusticas de fibra mineral, color blanco de 60 x 60 cm y 16 mm de espesor.

Fijaciones y suspensiones
Fijaciones: la estructura del cielorraso se fijard mediante post-insertos en la losa de hormigén armado por
rotopercucion, con taco de PVC S-6 Fischer, con tornillos Parker 10 x 1 y arandela zincada.
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Suspensiones: la estructura del cielorraso se suspenderd de la estructura metalica (trama inferior) mediante
tornillos autoperforantes 3/16 x %; y con riendas en perfiles “L” de chapa BWG N2 16 de 25 mm x 25 mm, y de
espesor 0,56 mm; electro zincados. Dichos perfiles estaran matrizados en su extremo con ojales de 25 mm x 8
mm que permitan la nivelacién del conjunto estructural, tomandose a los largueros con remaches Pop. La
separacion maxima entre riendas serd igual a 1,20 m.

En ambos casos solo se permitiran tensores de alambre de acero a efectos de colgar la estructura para nivelarla,
debiéndose proceder luego a fijarla con velas rigidas segun lo especificado en este item.

Accesorios: el conjunte © modulo (estructura, placa y artefactos) deberan estar matrizados y ajustaran
permitiendo la insercion del artefacto de iluminacién.

Perfil perimetral: en todo el perimetro del cielorraso se fijara un perfil de terminacion, de aluminio extruido de 25
x 25 x 1 mm de espesor, esmaltado a fuego idem estructura, tomado a los tabiques con inserto de PVC S-6
Fischer y tornillos Parker de 8 x 1” cada 600 mm. La colocacién de dicho perfil debera absorber el desnivel
producto de los cortes de placas perimetrales.

Luminarias: Los artefactos deberan entregarse colocados en sitios definitivos en obra de acuerdo a los planos de
cielorrasos e instrueciones de la Direccién de Obra; en perfectas condiciones de funcionamiento y su colocacion
se hara en forma prolija a los efectos de no dafiar estructuras existentes ni ensuciar los acabados superficiales
existentes.

2.7 Carpinterias.
Las carpinterias seran de perfiles de aluminio anedizado negro mate, sistema A30 o calidad similar. Comprende el
suministro e instalacion de todas las carpinterias de aluminio, construidos con perfileria de extrusion de aluminio,
que deben responder a la linea, 1as secciones, formas y dimensiones indicadas en los planos de detalle, y a las
dimensiones y modulacion indicadas en las planillas de carpinterias y los planos que acompafian estas
especificaciones. Los trabajos de puertasy ventanas incluyen, pero no se limitan, a:

a) Ventanas de aluminio.

b) Puertas ventana de aluminio.

c) Premarcos de aluminio.

d) Coordinacién con otras tareas: Trabajos accesorios.

Se consideraran incluidos en los trabajos, todos los gastos necesarios para el suministro de materiales, mano de
obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de materiales, replanteos en obra y todos los elementos
especificamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como:
refuerzos estructurales, elementos de unidn entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.
El proveedor de las carpinterias de aluminio debera incluir en las mismas los vidrios especificados y su colocacién.

Presentaciones

Antes de comenzar los trabajos, el adjudicatario presentara dos juegos completos de todos los herrajes que se
emplearan en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobacion.

Una vez aprobados por la Inspeccion de Obra, uno de los tableros sera devuelto al adjudicatario y otro quedara a
préstamo en la Inspeccién de Obra hasta la recepcion definitiva de los trabajos.

La Inspeccién de Obra efectuard los controles por muestreo, del cumplimiento de los requisitos de calidad
correspondientes.

Los detalles seran a escala natural (1:1) y deberan realizarse incluyendo espesores de los elementos metdlicos,
espesores de vidrio, métodos de juntas, detalle de todo tipo de conexiones y anclaje, tornilleria y métodos de
sellado, acabado de las superficies y toda otra informacién pertinente. Se entregaran en copia en papel y soporte
electroénico.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

En todos los casos, las carpinterias deberan tener una proteccion aplicada en taller para evitar posibles deterioros
durante su traslado y permanencia en obra.

Las carpinterias seran provistas completas, incluyendo cristales, burletes, sellado y colocacion, excepto los pafios
fijos.
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Seran entregadas con la anticipacién minima necesaria a su colocacion y en estricto acuerdo con el Plan de trabajos.
Todas las carpinterias serdn entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o protegidos de los agentes
climaticos y almacenados hasta su uso.

Se almacenaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros de cualquier tipo, alabeos o cualquier
deformacién producida por el mal posicionado.

Elementos de fijacion

Todos los elementos de fijacion como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, etc., debera proveerlos la Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido
con una capa de cadmio electrolitico (minimo 10 a 12 micrones) en un todo de acuerdo con las especificaciones
ASTM A 165/66 y A 164/65 El proceso de cadmiado sera posterior al roscado y/o agujereado de la pieza.

Su seccion serd compatible con la funcidn para la cual va a ser utilizado.

Las carpinterias se fijaran a las mamposterias u hormigén mediante premarcos de aluminio, que seran entregados
correctamente apuntalados y escuadrados.

Varios

Juntas vy sellados

Para el sellado se debera emplear un sellador adhesivo del tipo de los producidos por Dow Carning 999, USM,
Nodulo, Silastic 732 R.T.V. o equivalentes.

Burletes

Seran de EPDM. Contornearan el perimetro completo de los vidrios en las carpinterias, debiendo presentar estrias
para ajustarse en las superficies verticales de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras. Dichos burletes
seran destinados a emplearse en la intemperie, por razon por la cual la resistencia al sol, oxidacion y deformacion
permanente bajo carga, son de primardial importancia.

Felpas de hermeticidad

Se empleardn las de base tejida, con felpa de filamentos de nylon o polipropileno siliconados.

Refuerzos interiores de parantes y travesafios

La Contratista debera prever en su propuesta todos los elementos de refuerzo, no admitiéndose reclamos o pagos
adicionales a estos efectos.

Herrajes

Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura y de linea, entendiéndose que el costo de
estos herrajes ya esta incluido en el costo unitario establecido para la carpinteria de la cual forman parte integrante.
Seran de primera calidad de los proveedores Giesse y/o Tanit, seglin catalogo y de acuerdo a lo especificado en las
planillas de carpinterias.

EJECUCION

Montaje en obra

Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente entrenado y con
experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberdn ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posicion
indicada por los planos de arquitectura.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias como desviacion de los planos vertical y
horizontal establecido serd basicamente de DOS (2) mm por cada CUATRO (4) m de largo de cada elemento
considerado y proporcionalmente a las dimensiones de cada carpinteria.

La maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos elementos consecutivos en la linea
extremo contra extremo sera de UN (1) mm,

Serd obligacion de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacién de la colocacién exacta de las
carpinterias por parte de la Inspeccion de Obra.

Contacto del aluminio con otros materiales
En ningln caso se pondrd en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, aunque ésta
estuviera protegida con un bafio de cadmio.
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En todos los casos debe haber, aunque no estuviera indicado, un separador: se agregara entre las superficies una
hoja de polivinilo de 100 micrones de espesor en toda la superficie de contacto. Se evitard siempre el contacto
directo del aluminio con el cemento o cal.

Ajuste final
La Contratista efectuard el ajuste final de las aberturas al terminar la obra, entregando las carpinterias en perfecto

estado de funcionamiento.

Antes de la Recepcidn provisional de la obra, la Contratista procedera al retiro de todas las protecciones provistas
con las carpinterias y realizara la limpieza de las mismas.

En donde los planos, planillas @ DO lo indique se deberd proceder a cambiar las ventanas existentes por carpinteria
de aluminio LINEA MODENA con vidrio de seguridad. Todos los modelos deberan ser idem existentes, o segun
planilla de carpinterias.

Se ejecutaran con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de dptima calidad comercial: (aleaciéon 6063-T6), sin
poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

Se evitara el contacto con materiales perjudiciales e incompatibles: (cemento, arena, metales, ete.), se protegera
hasta la terminacion de los trabajos.

Los cerramientos se colocaran en el vano previamente revocado, los marcos se sujetaran por medio de tornillos
parquer de niquel cadmio 'y tarugos plasticos tipo Fisher.

El perimetro de los marcos se sellara con silicona en caso que den al exterior.

Las medidas de las mismas seran dadas por la D.O.

Linea MODENA.

Ventanas

Las ventanas pueden ser fijas, corredizas o proyectables con vidrio laminado 3+3, marco de aluminio o 2 hojas
corredizas anodizado linea Mdédena (ver medidas en planilla de carpinterias).

Los herrajes tendran bisagras reforzadas, con brazo de empuje plastico.

Puertas

Se realizaran segun planilla de carpinterias y planos correspondientes a la obra, con previa aprobacion del Inspector.
Se deberan proveer y colocar puertas fabricadas en aluminio con barral antipdnico colocado en la cara interior como
medio de escape.

2.8 Instalacién Eléctrica.
Los trabajos incluyen la provision de la totalidad de la mano de obra y materiales necesarios para dejar en perfectas
condiciones de terminacion y funcionamiento las siguientes instalaciones:
- Instalacién eléctrica de iluminacién y tomacorrientes.
- Canalizaciones y cableados de corrientes débiles (telefonia urbana, telefonia interna, audio y video, intrusién)
- Puesta a tierra de seguridad.
- Provisién y montaje de tableros.
-Colocacioén y provision de artefactos de iluminacion.

Responsabilidades adicionales

Llaves de corte. Todo equipo que deba alimentarse dentro de este contrato, donde la distancia entre el tablero
general de corte y la maquina sea tal que no se permita ver la maquina desde el tablero se adicionard un seccionador
de corte manual al pie de la maguina con su caja correspondiente, aungue no se encuentre indicado en planos.

Provisiones a cargo de |la Contratista

La Contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, los materiales, elementos, partes integrantes de las
instalaciones alcanzadas por el Contrato, conforme a lo previsto en la documentacién grafica y escrita, incluidos
todos aquellos que aun sin haber sido detallados o indicados expresamente y que, formando parte integrante de las
mismas, resulten accesorios necesarios para que la instalacién resulte completa conforme al alcance del Contrato,
cumpla con el fin con que fue proyectada, con maximo rendimiento, y presenten una perfecta terminaciéon. Serdn
asimismo a cargo de la CONTRATISTA todos los gastos que se originen en concepto de transportes, traslados,
inspecciones, pruebas, ensayos y demas erogaciones asociadas con el objeto del Contrato y con las provisiones,
tanto se trate de las propias como las del COMITENTE. Diariamente, a la finalizaciéon de la jornada laboral, se
procederd al retiro de desechos y la limpieza de la obra.
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Modificaciones

La Contratista debera ajustarse a las indicaciones de planos y a estas especificaciones técnicas, y no se reconocera
ninguna variante a los mismos que no hayan sido ordenados, previamente, por la D. O. Si la modificacién importara
un mayor costo, deberd existir en cada caso y sin excepcion- un acuerdo econdmico previo con el COMITENTE por el
mismo. Si ademds fuese necesaria la presentacion de planos de modificacion, éstos deberdn ser previamente
conformados por la DIRECCION DE OBRA. Siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones de
Contrato, en los planos ejecutivos definitivos La CONTRATISTA debera incorporar todos los reajustes y adecuaciones
que le ordene la DIRECCION DE OBRA sin que ello implique costo adicional para LA COMITENTE. En tal situacién se
entenderdan como comprendidos dentro del presupuesto original y previsto en los costos, a los siguientes:

a) Todos los cambios, reajustes y/o adecuaciones que corresponda realizar al anteproyecto basico de manera tal
que el mismo se encuadre perfectamente dentro de las Normas y Reglamentaciones y Resoluciones de
cumplimiento obligatorio vigentes y fundamentalmente para el resguardo de la seguridad de'las personas y de sus
bienes ante el riesgo eléctrico que puedan presentar las instalaciones.

b) = Reajustes definitivos segun el trazado de la instalaciéon, recorrido de bandejas, ubicacion de montantes,
tableros, motores, etc., requeridos por la debida coordinacién con estructuras y/u otras instalaciones, la
optimizacion de los recurses'y el funcionamiento u otros que asf lo justifiquen.

c)  Cambios, supresiones y/o agregados informados u ordenados antes de la aprobacién de los Planos Aptos para
Construir.

Inspecciones

La Contratista deberd solicitar, con la debida anticipacion (econ 5 dias corridos como minimo), las siguientes
inspecciones, ademas de las que a su exclusivo juicio disponga realizar la Direccién de Obra.
a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales, para su contraste con respecto a las muestras
aprobadas.
b)  Alterminar la instalacion de cafierias, cajas, y gabinetes de cada sector.
) Toda vez que surjan dudas sobre la posicion o recorrido de cajas, conductos y/o bandejas portacables.
d) Almomento de la construccién de cada tableroy previo a su montaje en la obra.
) Luego de pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a los distintos consumos y tableros.
f)  Alinicio de los trabajos de tendido de ramales de alimentacion a los distintos tableros.

Pruebas
Para la realizaciéon de las pruebas, la Contratista, deberd proveer en la obra de todos los materiales, mano de obra
especializada e instrumentos que sean necesarios para llevarlas a cabo.

Medicién de resistencia de aislacién de los conductores

Al terminar la instalacion y previo a las pruebas que se detallan a continuacién la Contratista presentard a la
Direccion de Obra una planilla de aislacién de todos los ramales y circuitos, de conductores entre siy con respecto a
tierra, verificdndose en el acto de la Recepcidn Provisoria, un minimo del 5% de los valores consignados a eleccion de
la Direccion de Obra, siendo causa de rechazo si cualquiera de los valores resulta inferior a los de la planilla. Los
valores minimos de aislacion seran: 300.000 ohms de cualquier conductor con respecto a tierra y de 1.000.000 de
ohms de conductores entre si, no aceptandose valores que difieran mas de un 10% para mediciones de conductores
de un mismo ramal o circuito. Las pruebas de aislacion de conductores con respecto a tierra se realizaran con los
aparatos de consumo, cuya instalacion esta a cargo de la Contratista, conectados; mientras que la aislacion de
conductores se realizara previa desconexion de artefactos de iluminacién y aparatos de consumo.

Medicion de la resistencia de puesta a tierra
Debera efectuarse preferentemente aplicando el método del telurimetro, descripto en la Norma IRAM 2281.

Gestiones

Una vez terminadas las instalaciones, la Contratista tramitard y obtendra los Conforme Finales de Obra vy las
habilitaciones de las autoridades que correspondieren a la Provincia. Deberd estar presente en cada inspeccion
realizada por cualquier organismo en cualquiera de las instancias.

Garantias
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La Contratista entregard las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y garantizara las mismas por el
término de un afio a partir de la Recepcion Definitiva. Durante ese lapso deberd subsanar sin cargo, toda falla que se
detecte en materiales, en componentes o en el funcionamiento de la instalacion, sea de fabricacion, de mano de
obra, vicio oculto y/o no advertido en el momento de la Recepcion.

Luz de Obra

La contratista proveera un tablero de luz de obra independiente, con sus respectivas alimentaciones, interruptores
diferenciales termomagnéticos, transformadores, etc. De manera de dar energia a la totalidad de las maquinas que
intervengan en la obra. Incluird los tomacorrientes con descarga a tierra que sean necesarios. Todas las maquinas
que se utilicen en obra deberan ser tipo “doble aislacidon” o estar conectadas con cable a tierra. La contratista
proveera el cable de alimentacion al tablero provisorio. Se deberd consultar el pliego de obra general e incluir todos
los aspectos no contemplados en el relacionado con la luz de obra.

Materiales

Todos los materiales y componentes tanto principales como accesorios a instalar seran nuevos y conforme a las
Normas, Reglamentos y Disposiciones antes mencionadas. Tendran en todos los casos el Sello IRAM de conformidad
y su correspondiente homologacién ante los organismos que correspondan. En los casos donde en este pliego o los
planos se indiquen tipes, modelos @ marcas comerciales, debera interpretarse que los mismos deben cumplir con las
normas de calidad y/o caracteristicas correspondientes. En la propuesta de la Contratista se indicard la marca de
todos los materiales que propone instalar. La aceptacion de la propuesta sin observaciones, no eximird a la
Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas exigidas segun pliegos y Normas. La
Contratista deberd proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a instalar, los que una vez
aprobados por la Direccion de Obra, daran testimonio de las caracteristicas técnicas y calidad comprometidas. La
aceptacion de calidades similares @ equivalentes quedara a resolucion exclusiva de la Direccién De Obray a su solo e
inapelable juicio. En caso de que en la propuesta de la Contratista se mencione mds de una marca, se debera
entender que la opcidn sera ejercida por la Direccién De Obra.

Todos los equipos a conectarse a la obra deberdn ineludiblemente cumplimentar con lo establecido por la secretaria
de industria, comercio y mineria en su resolucién 92/98 y contar con el sello correspondiente.

Tableros

Generalidades

Su posicién se indica en planos deberdn contener todos los elementos indicados en los esquemas unifilares. Los
tableros ingresaran a obra totalmente cableados e identificados, es decir como productos terminados, debiendo en
obra posicionarlas, fijarlos y conectarles los conductores de alimentacién de los distintos circuitos. Todos los tableros
que sean montados en el piso lo haran sobre una estructura de perfiles o en su defecto sobre un murete de
hormigén de tamafio vy rigidez adecuada de manera que si se realizan tareas de limpieza el agua no llegue a estos.
Todos los tableros contendran indicadores de presencia de tension tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de
emergencia. Se proveeran e instalaran la totalidad de los tableros indicados en planos, excepto los especificados
como “NICE”, (no incluido en contrato eléctrico). Los tableros deberan incluir todos los interruptores, seccionadores,
barras colectoras, fusibles, transformadores de medida, instrumentos indicadores, |dmparas de sefializacion,
borneras y todos los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento. Se
deberdn verificar las secuencias en cada tablero.

Equilibrio de cargas

Los circuitos seccionales seran conectados en los tableros de manera tal que las cargas queden correctamente
equilibradas sobre la red de alimentacion trifdsica con no mas de un 15% de diferencia entre las mas desequilibradas
a plena carga.

Espacio de reserva
Los componentes de los tableros no podran superar el 80% de la capacidad total de la caja, debiendo dejar un 20%
de reserva adicional o un minimo de 2 interruptores iguales al mas grande.

Barras
Los tableros deberdn contar con juegos de barras de cobre electrolitico de alta pureza (uso eléctrico) de cantos
redondeados y de dimensiones adecuadas. En ningln caso las secciones de las barras serdan menores que la de los
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cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberan ser dimensionados para soportar
las solicitaciones térmicas y dindmicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la
corriente de cortocircuito. Las barras deberan estar completamente perforadas (con agujeros de 10 mm de diametro
en todas las conexiones de las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y serdn fijadas a la estructura
mediante soportes aislantes. Estos soportes seran dimensionados y calculados de modo tal que soporten los
esfuerzos electrodinamicos debidos a las corrientes de cortocircuito, y deberdn ser fijados a la estructura del cuadro
con dispositivos para eventuales modificaciones futuras. Las derivaciones seran realizadas en cable o en fleje de
cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1 kv. Los conductores seran dimensionados para la corriente nominal de
cada interruptor.

Para corriente nominal superior a 160A el conexionado serd en cada caso realizado con fleje flexible. Los
interruptores estaran normalmente alimentados por la parte superior, salvo puntuales exigencias de la instalacion;
en tal caso podran ser estudiadas diversas soluciones. Las barras deberan estar identificadas con sefiales
autoadhesivas segun la fase, asi como los cables que seran equipades con anillos terminales de colores. La
disposicion de las barras debera ser N-R-S-T del frente hacia atras, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha,
tomando como referencia el frente del tablero.

Aisladores

Los aisladores a usar seran de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura deberd estar acorde con el
esfuerzo electrodinamico calculado. Se montaran exclusivamente sobre perfiles de chapa doblada, no admitiéndose
su fijacion sobre paneles.

Borneras

No se permitiran borneras come reemplazo de portabarras. Los tableros deberan contar con borneras de salida tipo
Zoloda componible. No se admitira el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de proteccién dado que la
alimentacién de cada uno, o grupo de ellos deberd efectuarse desde un juego de barras.

Puesta a Tierra

Dentro del tablero existira una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de la red general y a
todas las partes metélicas de los elementos instalados en el tablero, la cual recorrera longitudinalmente al tablero,
en la parte inferior del mismo. Se instalardn conexiones de puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las
puertas. Las mismas deberdn ser confeccionadas con trenza extra flexible de cobre electrolitico de 6 mm2 de
seccion, conectadas mediante terminales a compresidn a bulones soldados en las puertas. Se conectardn a las barras
de tierra todas las partes metdlicas sin tension, masas de instrumentos de medicidn, transformadores de corriente,
etc.; con conductores de seccion adecuada. No se permitiran conexiones en serie de dos o mas elementos para su
puesta a tierra.

Conexidn a interruptores
Los conductores de union entre barras e interruptores deberdn ser de la seccién adecuada de acuerdo a la capacidad
de estos ultimos.

Planos
Se deberdn presentar planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el célculo de barras de distribucion,
soportes de barras y demas elementos de soporte y sujecion, tanto desde el punto de vista de calentamiento como
de esfuerzo dindmico para I"k = 40 KA en el Tablero General de Distribucion y el que surja del calculo de cortocircuito
para los restantes. Previo a la construccion de todos los tableros la Contratista deberd presentar los siguientes
planos:

- Esquema unifilar definitivo.

- Esquemas funcionales: con enclavamientos, sefiales de alarma, etc.

- Esquemas de cableado.

- Planos de herreria.

- Memorias de calculo.

Materiales de fijacion
Los bulones, tuercas, arandelas, etc., seran electrocincados. Sus dimensiones deben ser normalizadas y en medidas
milimétricas. Todos los bulones se fijaran por medio de arandelas planas y grower.
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Tableros autoportantes

Tableros de aplicar modulares (de medidas estandar) y cajas de pase

Gabinete

Responderan a lo especificado en los tableros de aplicar modulares de medidas no estdndar, pero, estaran
constituidos por gabinetes prearmados, con posibilidades de adicionarle otros similares a los efectos de su
ampliacion.

Tableros de embutir

Los tableros seccionales de instalacién embutida seran para embutir en tabiques Durlock, o mamposteria
construidos en material termoplastico autoextinguible, resistente al calor anormal y fuego hasta 650 2C (prueba del
hilo incandescente), segin normas IEC 695-2-1, estabilidad dimensional en funcionamiente continuo, desde -25 2C a
85 °C, resistencia a los golpes hasta 6 Joule, la caja para amurar presentara perforaciones marcadas para la entrada
de cafios, tendrd asimismo un bastidor portaperfiles DIN desmontable para facilitar el cableado. Con la debida
anticipacién la Contratista debera presentar muestras del tablero para la aprobacion por la Direccion de Obra.

Cajas

Todas las instalaciones deberan ser ejecutadas de forma tal que queden accesibles la totalidad de las bocas, cdmaras
de inspeccion, cajas de pase y/o derivacion que se coloquen. Serdn de hierro, PVC o Aluminio fundido segin
corresponda y estaran preparadas para el conexionado de tierra reglamentario.

Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa. Las alturas de montaje de las cajas que vayan en mamposteria
seran determinadas por la direccién de obra. No todas las cajas necesarias estan indicadas en planos por lo cual la
cantidad de las mismas debera ser considerada por la contratista.

Cajas de pase y de derivacion

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma
tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por Reglamentacion. No
se permitird la colocacion de cajas de pase o derivacion en los locales principales. Para tirones rectos la longitud
minima sera no inferior a 6 veces el diametro del mayor cafio que llegue a la caja. El espesor de la chapa serd de 1,6
mm para cajas de 20x20 cm y de 40x40 cm y para mayores dimensiones seran de mayor espesor o
convenientemente reforzadas con hierro perfilado. Las tapas seran protegidas contra oxidacidén, mediante zincado o
pintura anticorrosiva similar a la cafieria, en donde la instalacién es embutida, y mediante galvanizado por inmersién
donde la instalacion sea a la vista.

Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en nimero y didmetro que aseguren el cierre, ubicados en
forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de colocacion. Cuando asi corresponda contendran
borneras de conexion.

Cajas de salida

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos las cajas para brazos, centros, tomacorrientes, llaves, etc. seran
del tipo reglamentario, estampadas en una pieza de chapa de hierro semipesada. Para bocas de techo seran
octogonales grandes con gancho de H9G9. Para bocas de pared (apliques) se utilizaran octogonales chicas. Para
tomas e interruptores sobre pared se utilizaran rectangulares de 50x100x50mm. Para cajas de paso de pared no
especificadas se usaran las cuadradas de 100x100x100mm.

Cajas de salida para instalacidn a la intemperie

Se utilizaran cajas de Poliamida 6.6 tanto para el cuerpo de la caja como para la tapa y los tornillos resistente a la
intemperie y estabilizado a la radiacién UV. Las cajas se proveerdn ciegas, y se realizardn, in situ, las perforaciones
necesarias. Sera marca Sica Modelo Clik, o equivalente, de medidas indicadas en planos. Para este tipo de cajas las
acometidas seran selladas con mastic, cuando acometan cables deberan instalarse prensacables de aluminio.
Cuando asi se indigue en plano seran de Aluminio Fundido, con tapas del mismo material de dimensiones minimas
100x100x70mm. proteccion IP55. La acometida de los cafios serda mediante accesos roscados. Cuando las cajas sean
de empalme y/o derivacién, poseeran borneras del tipo componible en su interior.
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Cajas montadas en cielorrasos
Se suspenderan de la losa y estaran desplazadas ligeramente de los artefactos de iluminacion. Estaran a una altura
de no mas de 30 cm contados desde el nivel de cielorraso.

Forma de instalacion

En los planos se indica (con la precisién que acuerda la escala respectiva) en forma esquematica, la ubicacién de los
centros, llaves de efecto, tomacorrientes, cajas de paso, etc. Y demds elementos que comprenden las canalizaciones
mencionadas, con la anotacion simbdlica eléctrica correspondiente. Las cajas para elemento de efecto, se colocaran
en posicion vertical ubicandose a 100mm del marco de la abertura. Las cajas embutidas en mamposterias, no
deberdn quedar con sus bordes retirados a mas de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los
casos imprevistos o por fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocara sobre la caja un anillo
suplementario en forma solida, tanto desde el punto de vista mecanico como eléctrico.

Alturas de montaje
La altura de las cajas serad definida en los planos de detalle y/o de replanteo, para aquellos que no figuren en los
planos mencionados, Salve indicacion en contrario o a menos que la direccion de obra lo determine, las cajas se
instalaran de la siguiente manera:

*Para llaves de efecto: 1,10m NPT

*Para tomacorrientes: 0.30m NPT

*Para tomacorrientes sobre mesadas de cocina 1,20m NPT

eRectangulares para TE, TV, Datos, en mamposteria etc. 0.30m NPT

eCajas para acometida a poliductos 1.50m NPT
Nota: Para los casos que se solicite mas de un toma de 20A por caja, en caso de no entrar en una caja de 10x5 cm se
proveera una caja de 10x10 cm con su correspondiente bastidor.
Nota: En ninguln caso podran instalarse bocas de tomacorriente, llaves de efecto, brazos de iluminacion, tableros, ni
ninguna salida eléctrica a menos de 50 em de un pico de gas medidos en cualquier direccion.

Cafierias

Todos los cafios seran de hierro. La Contratista debe atender la limitacion establecida por la Normas en cuanto hace
al uso de cafierias y accesorios de PVC, que la Direccién de Obra hara cumplir en todos los casos. Las medidas de
didmetros serdn de acuerdo a lo indicado en planos y conforme a lo establecido por las Reglamentaciones. El
didmetro minimo de cafieria a utilizar serd de 3/4". Estara prohibido el uso de codos. Las curvas y desviaciones seran
realizadas en obra mediante maquina dobladora. Las cafierias seran continuas entre cajas de salida o cajas de
gabinete o cajas de pase, de forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extension. Todos los
extremos de cafieria deberan ser adecuadamente taponados, a fin de evitar la entrada de materiales extrafios
durante el transcurso de la obra. Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase deberan ser
colocados antes de pasar los conductores. Las roscas de las cafierias que quedan a la vista en todas las partes donde
haya sido necesario empalmar la cafieria, deberdn ser pintadas con antioxidante, para preservarlas de la oxidacion;
lo mismo se hard en todas las partes donde, por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte de fabrica
En los tramos de cafierias mayores de 9,00m., se colocaran cajas de inspeccién para facilitar el pasaje de los
conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Ademds, se deberan colocar cajas de pases o
derivacion en los tramos de cafierias que tengan mas de dos curvas seguidas. Las curvas seran de un radio minimo
igual a 6 veces el diametro exterior, no deberan producir ninguna disminucion de la seccion util del cafio, ni tener
angulos menores de 90°C. Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se
deposite en ellas agua de condensacion, favoreciendo su eliminacion por las cajas. Toda cafieria que no se entregue
cableada deberd contar con un alambre de acero galvanizado que recorra su interior.

Cailerias embutidas

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de tabiques Durlock, muros,
losas. Seran del tipo semipesado, de hierro negro, salvo indicacién en contrario. Las cafierias embutidas se colocaran
en linea recta entre cajas, o con curvas suaves. En los muros de mamposteria, se embutirdan los cafios a la
profundidad exigida por las Normas. En todos los casos las canaletas seran macizadas con mortero de cemento y
arena (1:3), se deberd impedir el contacto del hierro con. Morteros de cal. Se emplearan tramos originales de fabrica
de 3,00m. de largo. Seran esmaltadas interior y exteriormente, roscadas en ambos extremos provistas de una cupla.
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La rosca de los cafios serd la denominada eléctrica cilindrica, de paso a la derecha y filete Whitworth (552). Para
didmetros superiores al RS 51/46 y/o a la vista en ambientes hiimedos se utilizaran cafios de HeG®.

Cafierias interiores a la vista

Se entiende por cafierias a la vista a aquellas que se instalen fuera de muros, pero NO a la intemperie Las cafierias
seran de hierro negro semipesado de didametro indicado en planos, y se colocardn paralelas o en angulo recto a las
lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. Seran
perfectamente grapadas cada 1,50m. utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o equivalente, en H2G? fijados a la
mamposteria u hormigén con bulones o brocas de expansién, no admitiéndose la utilizacién de tacos de madera u
otro tipo de anclaje. Cuando haya mas de un cafio seran tendidos en forma ordenada y agrupadas en racks, aunque
ello implique un mayor recorrido. En el caso de estructuras metadlicas se sujetaran mediante grapas especiales
construidas de acuerdo al tipo de estructura. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre para la
fijacién de los cafios.

Todas las cafierias exteriores a la vista seran pintadas con esmalte sintética de color a eleccién de la Direccion de
Obra. La unidn entre cafios se hara exclusivamente por medio de tuerca y boquilla, No se admite bajo ningun
concepto la utilizacién de conectores. Cuando las cafierias deban cruzar juntas de dilatacion, deberan estar provistas
en el punto de cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cafierias, asegurando la perfecta
continuidad metadlica y seran de la longitud necesarias para conectar los extremos de canalizaciéon a ambos lados del
enchufe. Las cafierias se suspenderan utilizando:

-Varillas roscadas zincadas de didmetro 5/16” para vincular soportes de cafios con losas y/o estructuras
metalicas.

-Anclas (brocas) de 5/16” para fijar las varillas rescadas a las losas.

-Cafierias en locales con cielorrasos

Para los locales donde la diferencia entre la losa y el cielorrase sea inferior a 20 cm la instalacién podra ser en losa o
sujeta de la losa.

Para los locales donde la diferencia sea mayor indefectiblemente se bajard la instalacion a nivel de cielorraso, a
efectos de facilitar su futura reparacion.

El sistema de fijacion serd el mismo que el que se utiliza para cafierias interiores a la vista.
Por ello el oferente solicitara al estudio, los planos de cielorraso.

Cafierias a la intemperie

Seran cafios de acero galvanizado por inmersién en caliente con roscas y cuplas segin normas IRAM 2100. La rosca
de los cafios sera la denominada de gas, cénica, de paso a la derecha, longitud normal de cafios sin cupla de 6.40m.
Se colocaran paralelas o en angulo recto a las lineas del edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de
los dinteles o bajo los techos. Serdn perfectamente grapadas cada 1,5m. Utilizando rieles y grapas tipo "C" JOVER o
equivalente, en H2G2. Quedan absolutamente prohibidas las ataduras con alambre, para la fijacion de los cafios. Los
accesorios (curvas, tees, etc.) seran CONDULET o equivalente, estancas de fundicién de aluminio. Se evitaran los
cruces de cafierias y esta prohibido el uso de codos.

Cuando una cafieria se monte a la vista. Parte en interior y parte a la intemperie, se instalard 1 (una) caja de paso
justo antes de pasar al exterior, la cual servira como transicion entre cafierias de Hierro semipesado y hierro
galvanizado. No se aceptara cafio de hierro semipesado a la intemperie o exterior por pequefio que sea el tramo.

Conductores

Se proveeran y colocaran los conductores con las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los conductores
seran de cobre. La seccion minima serd de 2,5 mm2. Serdn provistos en obra en envoltura de origen, no
permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos. En la obra los cables serdn debidamente
acondicionados, no permitiéndose la instalacion de cables cuya aislaciéon presente muestras de haber sido mal
acondicionado, o sometido a excesiva traccién y prolongado calor o humedad. Los ramales y circuitos no contendran
empalmes, salvo los que sean de derivacién. Los conductores se pasaran en las cafierias recién después de concluido
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totalmente el emplacado de Durlock en tabiques y/o cielorrasos o cuando se encuentren perfectamente secos los
revoques de mamposterias.

Previamente se sondeardn las cafierias. En caso de existir alguna anormalidad o agua de condensacidn, se corregira.
El manipuleo y la colocacién serdn efectuados con el debido cuidado, usando Unicamente lubricantes aprobados,
pudiendo exigir la Direccién de Obra que se reponga todo cable que presente signos de violencia o mal trato, ya sea
por roce contra boquillas, cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva traccion al pasarlos dentro de la
cafieria. Todos los conductores serdn conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales o
conectores de tipo aprobado, colocados a presién mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo
contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibraciéon o tensiones bajo
servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran Unicamente en las cajas de
paso mediante conectores colocados a presién que aseguren una junta de resistencia.minima. Las uniones o
derivaciones seran aisladas con cinta de PVC en forma de obtener una aislaciéon equivalente a la del conductor
original. Los conductores, en todos los casos NO DEBERAN OCUPAR MAS DEL 35% de la superficie interna del cafio
que los contenga. Para los conductores de alimentacién como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendran los siguientes colores de aislacion:

eFase R: color marrdn.

eFase S: color negro.

eFase T: color rojo.

eNeutro: color celeste.

eRetornos: color blanco.

eProteccion: bicolor verde-amarillo (tierra aislada).

*Presencia de tension (color blanco y color naranja).

Condiciones de servicio
Los cables deberdn admitir las siguientes temperaturas maximas, entendiéndose por tales a las existentes en el
punto mas caliente del o los conductores en contacto con la aislacion.

eQOperaciéon nominal: 702 C

eSobre carga: 1302 C

eCorto circuito: 2502 C

eLas temperaturas corrientes a régimen de emergencia seran admitidas durante un maximo de 100 Hs. durante
12 meses consecutivos con un maximo de 500 Hs. durante la vida del cable.

elLa temperatura en condiciones de cortocircuito serd admitida por el cable durante periodos de hasta 5 Seg.

eLos cables instalados al aire con una temperatura ambiente prevista de 402C o directamente enterrados a una
profundidad promedio de 1m, enterrados entre valores previstos de resistividad técnica de 1002C cm/W y de 252C
de temperatura.

*El neutro del sistema se considera unido rigidamente a tierra.

Subterraneos

Seran tipo doble vaina antillama de cobre o equivalente. Estaran instalados a 80cm de profundidad con una cama de
arena libre de elementos que pudieran dafiarlos y protegidos mediante una hilera de ladrillos o losetas de media
cafia en todo su recorrido. Los cruces de interiores, y el acceso a edificios, se indican mediante cafios camisa de PVC
rigido (en el caso de accesos a edificios, se terminaran curvandolos verticalmente, con amplios radios de curvatura).
Los tramos verticales se protegeran con cafios de hierro galvanizado.

Conductores colocados en cafierias

Seran de cobre rojo, con aislacion en LSOH tipo Afumex 750 de Prysmian o equivalente no propagador de la llama,
de baja emisién de humo y nula de gases toxicos, tipo extra flexible y responderdn a la norma IRAM 2022/2183 y
norma IEEE 383/73. La tensién nominal de servicio entre fases no sera inferior a 1000V. Los cables seran aptos para
trabajar a una temperatura de ejercicio en el conductor de 70 °C.

Provisidn y colocacién de Bocas/Tomas

Los siguientes items comprenden la provisién, instalacién y conexionado, debiendo quedar las instalaciones en
perfecto estado de funcionamiento; como asi mismo la construccion de todas las camaras de inspeccién y cafieros
correspondientes para el tendido de la Inst. Eléctrica. Deberan cumplir con las leyes y reglamentos vigentes y seguin
las reglas del arte. Se deberd contemplar la ejecuciéon completa de la instalacion eléctrica de este sector.
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La cantidad de bocas, tomas estandares, de steck polarizado y de TE y puntos seran especificados por planos y
computoy verificados por la direccién de obra.

Red/Alarma

Se deberdn dejar provistas las cafierias vacias para la instalacion de redes y alarmas en el edificio.

Tableros de comando

Se debera proveer y colocar un tablero de chapa de hierro doblada BWG N°14. Los paneles de cierre seran de chapa
de hierro BWG N°16, doblada, soldada y reforzada. Las bandejas seran de chapa galvanizada N°14.

Deberan ser regulables en profundidad. Las puertas seran construidas en chapa BWG N°14 doble decapada con tres
de sus cuatros lado doblemente plegados. Sera rigido e indeformable, auto portante.

Asimismo, debera contar con una cerradura, las manijas para los cierres de puertas seran del tipo empufiadura con
sistema de traba a falleba y cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una
misma llave. Se entregaran un juego de tres (3) llaves por tablero.

La ubicacion del mismo serd dada por planos y verificada por la direccién de obra.

Se deberd tener en cuenta todas las protecciones necesarias y la cantidad de circuitos necesarios para su correcto
funcionamiento.

El dimensionamiento y disefio de la instalacion eléctrica estara provista por el contratista. Teniendo este que
presentar antes de ejecutar, el proyecto, para ser aprobada previamente por la direccién de obra.

Cableado

Para la colocacion del cable debera emplearse mano de obra especializada, debiendo tener especial cuidado de no
doblarlo en un radio menor que el admitido de acuerdo a su tamafio, ni golpearlo, o dafiar su proteccion en
cualquier otra forma.

-Los cables se dispondran en el fondo de la zanja alejados de otras canalizaciones que pudieran existir en el
mismo nivel o en nivel préoximo.

-En todos les casos la Inspeccion decidira la ubicacion para los cables de alumbrado, valorando cada una de las
posibles soluciones y eligiendo la que considere mas adecuada.

-Al pie de las columnas o buzones de alimentacién, donde el cable debe ser conectado, se dejara una reserva
de cable formando un “rulo” o una curva amplia. El exceso de cable o reserva, sera un metro mayor que la minima
cantidad de cable que se requiera para hacer la conexién.

Tendidos de cables

-Si el tendido se realiza por medios mecanicos, los esfuerzos de traccion deberan realizarse sobre conductores
propiamente dichosy controlades con dinamometro especialmente adaptado.

-Los tramos de cables entre columnas seran sin empalmes, de igual forma que los que salen del tablero de
comando, salva los casos especificos que autorice la Inspeccion. En sus extremos llevardn terminales a compresion
de cobre estaflado y endentados al cable, con ojal para su unién a los bornes.

Conductores autoprotegidos

Seran con aislacion de XLPE especial y sobre esta una segunda vaina de XLPE resistente a la humedad y a los agentes
mecanicos y quimicos, respondiendo a la norma IRAM 2267. Los cables multipolares con conductores de cuerda
redonda o macizo tendran un relleno taponante entre la vaina aislante y la exterior de proteccién del tipo simil
goma, a los efectos de otorgarle la mayor flexibilidad posible. Los valores minimos de tensién nominal de servicio
entre fases y de la temperatura méaxima de ejercicio de los conductores seran de 1,1kV y 702C respectivamente.
Donde abandonen o entren a un tablero, caja, cafios, o aparato de consumo, lo haran mediante una prensa cables
que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de los conductos.

Conductores colocados en bandejas

Seran conductores autoprotegidos, tendran una seccion minima de 2,5mm2. Se dispondran en una sola capa y en
forma de dejar espacio igual a 1/4 del didmetro del cable adyacente de mayor dimension a fin de facilitar la
ventilacién y se sujetaran a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de
2,00m. en tramos horizontales ademas se sujetaran en cada uno de los finales de la traza, también se sujetardn en
cada accesorio como ser curvas, uniones TEE, uniones cruz.

Conductores para la puesta a tierra de bandejas portacables
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Seran Aislados para 1,1 Kv Verde amarillo de seccion indicada en planos pero nunca inferior a 10 mm?2. Podra ser
Unico y debera acompafiar todo el recorrido de la bandeja aunque no se especifique en planos.
Todos los tramos de la bandeja deberan tener continuidad metélica adecuada.

Conexion a tierra

Los conductores para conexion a tierra de artefactos y tomacorrientes serdn del tipo antillama con aislacién en PVC
color verde/amarillo de Prysmian o equivalente y responderdn a la norma IRAM 2020/2183 y norma IEEE 383/73. La
tensién nominal de servicio entre fases no serda menor a 1000V. los cables serdn aptos para trabajar a una
temperatura de ejercicio en el conductor de 602C. La seccidon minima, en todos los casos sera de 2,5mm?2.

Conductores en columnas montantes

Deberan satisfacer el ensayo de retardo de propagacion del incendio definido por la norma IRAM 2289 y norma IEC
60332-3-24. Seran LSOH, de baja emision de humos, reducida emision de gases toxicos, y nula de gases corrosivos,
su aislacion serd en tipo Afumex 1000 de Prysmian. Se dispondran ademas los elementos necesarios para sellar los
agujeros de paso entre diferentes pisos del edificio. Los materiales de sellado deberan poseer una resistencia al
fuego por lo menos equivalente a la del material desalojado en la construccion del pleno.

Cables tipo taller
Cuando deban emplearse cables del tipo Taller los mismos seran de doble aislacion de PVC (interior y exterior), y de

las secciones indicadas en los planos y/o planillas de cargas. Seran exclusivamente marca Prysmian modelo TPR
Ecoplus.

Terminales

Cuando los conexionados se realicen con terminales, serén del tipo a compresion. Para conductores de hasta 6 mm?2.
Se instalaran terminales de cobre estafiado, cerrados, preaislados, marca LCT. De 10 SCC. El area de indentacion de
estos terminales se cubrird con spaghetti termocontraible.

Borneras

La transicién entre conductores tipo deble vaina y cables tipoe simple vaina se hara instalando al efecto borneras TEA
Keland tipo T & TF acordes a los cables a empalmar (p.ej. T25M/TF4 M /T 4 60 etc.). O bien borneras componibles
Zoloda de poliamida gris montadas sebre riel DIN 35mm.

Llaves de efecto y tomacorrientes - Generalidades

Las llaves de efecto responderdn a la norma IRAM 2007 y los tomacorrientes deberan cumplir con las normas IRAM
2006 general y en particular con IRAM 2071 y 2156. Las llaves y tomacorrientes seran del tipo a tecla marca
PLASNAVI, Linea Roda, o similar a elecciéon de la Direccion de Obra. Los tomas seran de tres polos (monofasico + polo
de descarga a tierra) con 2 modulos por tomacorriente que permitan el uso de fichas de tres polos de 10 Amp. Las
llaves tendran nedn de presencia de tension. Las alturas de los tomas de pared seran definidos oportunamente por
la D de O. En los locales (bafios, cocinas, hall u otros) donde se encuentren especificadas las terminaciones con
revestimientos de placas ceramicas, de piedras naturales u otros, la ubicacion de las cajas sera la indicada en los
planos de detalle. La contratista deberd informarse sobre el tipo de ficha de cada equipo a instalarse de manera de
gue sea compatible con el toma elegido.

Los tomacorrientes tendran un sistema de proteccion contra la insercion de objetos extrafios.

Artefactos de iluminacion

El Contratista de Electricidad efectuarda el conexionado y la colocacién de la totalidad de los artefactos de
iluminacion, tal como se indica en planos y conforme a estas especificaciones.

Los artefactos seran provistos por la Contratista, completos, incluyendo portaldmparas, reflectores, difusores,
marcos y cajas de embutir; ldmparas, tubos, arrancadores, balastos, totalmente cableados y armados. Y con
envoltorio para su proteccion durante el traslado y acopio en el obrador del Instalador. En todos los artefactos de
iluminacion, todas las conexiones a los mismos se realizaran con fichas macho - hembra de tres patas (fase, neutroy
tierra). Para los artefactos equipados con iluminacién de emergencia se utilizaran fichas de cinco patas (fase, neutro,
tierra y referencias de tension) excepto que el artefacto tenga mas de un efecto. A los efectos de posicionar
definitivamente los artefactos deberd considerarse la ubicacion de los elementos que puedan interferir con el acceso
futuro a los mismos para su mantenimiento o eventual reemplazo, de manera que queden en condiciones de poder
ser desmontados y vueltos a colocar en cualquier instante.
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El instalador eléctrico sera el encargado de proveer, conectar e instalar el sistema de balizamiento completo, asi
como los artefactos antiexplosivos a instalarse tanto en el local de los medidores de gas.

La empresa tendra previsto entre sus provisiones los andamios, soportes y demds elementos que resulte necesario
para la colocacion de los artefactos en sectores de dificil acceso como fachadas, cupulas, etc.

Chicotes

Seran utilizados conductores aptos para instalaciones moviles. Estanqueidad. Todos los artefactos que se coloquen
en espacios semicubiertos tendrdan como minimo un grado de proteccion IP44, los que lo hagan a la intemperie
serdn IP54.

Para circuitos de iluminacién y tomacorrientes

Las bandejas para baja tension (220/380V) deberan ser independientes y de chapa perforada. Seran de fabricacion
standard en chapa de acero doble decapado y zincado electrolitico, del tipo "Zincgrip", marca CASIBA, SAMET o
equivalente con todos sus accesorios, larges de 3,00m., ala de 50mm. Toda bandeja que contenga ramales Stx de
mas de 4mm?2 de seccidén serd Tipo escalera sin excepcion por mds que no se encuentre indicado en planos. Lo cual
debera estar contemplado en ecada oferta.

Contendrad bandas divisorias a lo largo de todo su trayecto de manera gue cada sistema de corrientes débiles
(telefonia, sonido, etc.), quede debidamente separado, estas divisiones no figuran en planos pero forman parte de la
instalacion.

Puesta a tierra - Generalidades

Se verificara la correcta puesta a tierra de la instalacion, verificdndose los valores minimos de 3 ohms para puesta a
tierra general y de 2 ohms para la puesta a tierra electronicas.

Puesta a tierra de seguridad

La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda la estructura conductora normalmente aislada que
pueda quedar bajo tensidn en caso de fallas como por ejemplo: Cafios, cajas, gabinetes, carcazas de motores,
bandejas portacables, cielorrasos metalicos, pisos técnicos, conductos bajo piso etc., deberan ponerse sélidamente a
tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro debera conectarse mediante cable aislado de cubierta
bicolor de seccion adecuada y conforme a las normas de la Reglamentacién de la Asociacion Argentina de
Electrdnicos, edicion 1987.En caso de conexidn a equipos mediante fichas, el conductor desnudo debe tener su
espiga dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tension al efectuar la conexion y
resulte imposible el enchufe erréoneo de espigas. El conductor de tierra no siempre se halla indicado en los planos y
puede ser Unico para ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de pase o conductos. Los cables de tierra de
seguridad seran puestos a tierra en el Tablero General. El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente
y tener capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial
respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso: 65v. (segin norma VDE), y permita el accionamiento
de los dispositivos de protecciones del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (s/norma VDE). El valor maximo de la
resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 5 ohm, medida entre cualquier punto de la parte protegida y
tierra.

Conductores para P.A.T.

Los conductores para la conexion con la toma de tierra deberan ser de cobre, su seccion serd igual a la del conductor
neutro.

Jabalinas

Para la puesta a tierra en el lugar que se indigue en planos, se utilizaran jabalinas tipo MOP. Seran de alma de acero-
cobre del tipo Copperweld 19mm.de diametro con abrazadera de bronce fundido en el extremo superior con
sujecion de tornillos para el cable de salida. En los casos en que la terminacion del piso en el sitio de la implantacién
de la jabalina no fuera de tierra, se instalara una camara de inspeccion de 30x30cm.en la que se instalara amurados
sobre un lateral, dos pernos roscados de bronce de % pulgada de didametro, cada uno de los cuales recibird un
extremo del cable de tierra con terminales de compresion: 1) El de conexion a la jabalina y 2) el de llegada de la
instalacion. Entre estos dos pernos roscados se instalara un eslabén desmontable de planchuela de cobre, con el fin
de facilitar las comprobaciones y mediciones periddicas de resistencia de puesta a tierra de la jabalina. La cdmara
tendra tapa de hierro fundido. En un tendido hasta tablero no podra tener empalme alguno. En el caso especial de
implantacién de jabalinas integramente enterradas o profundas por medio de perforacién a napa de agua la
vinculaciéon entre el conductor y la cabeza de la jabalina sera por medio de soldadura cuproaluminotérmica del tipo
Cadwell.

SARMIENTO 1551 — MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
WWW.MSM.GOV.AR



COPIA CONSULTA WEB

Acometida en Baja Tensién

El edificio de la obra en cuestion deberd vincularse segun lo indicado en planos y esquemas unifilares con el tablero
principal del predio el cual tomara suministro del punto de acometida y medicién indicado por la compafiia
distribuidora.

Distribucién en BT

Desde el Tablero Seccional General se cablearan los circuitos indicados en planos. Las entradas y salidas de los
conductores de doble aislacién, se realizaran mediante la ejecucion de caladuras rectangulares, sin cantos filosos ni
rebabas, debiendo llevar una proteccién plastica o de material resistente y no degradable, en todo su perimetro, que
impida que se dafie la aislacion de los cables por rozamiento contra los bordes de la chapa (no se aceptard el uso de
restos de vainas de cables). Ademds, cualquier espacio que no sea cubierto por los cables sera sellado con espuma
ignifuga.

Sera aceptada también la alternativa de ingreso con prensacables.

Equipamiento de los tableros

Generalidades

Las caracteristicas que se detallan para los materiales de tableros son de caracter general. La Contratista deberd
adjuntar una planilla” de caracteristicas mecdanicas y eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos
garantizados, pudiendo la Direcciéon de Obra pedir el ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello
que no cumpla con los datos garantizados.

Elementos de proteccidn

Contendran todos los accesorios que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas en los
cuales sean utilizados (bobinas de apertura, bobinas de cierre, bobinas de cero tensién, motorizaciones etc.) sin que
estos accesorios se hallen detallados en los esquemas unifilares.

Interruptor automatico de baja tension

Los interruptores automaticos para corte general serdn marca Schneider Electric Linea Compact NSX o equivalente,
para montaje fijo anterior, de capacidad indicada en planos.

Las protecciones seran electronicas regulables de manera que los ramales alimentadores queden debidamente
protegidos

Interruptores termomagnéticos

Los interruptores termomagnéticos de hasta 63 A., bipolares o tripolares, serdn tipo Schneider Electric C60N o
C120N o de calidad superior.

Interruptores diferenciales

Los interruptores diferenciales para circuitos de iluminacion de hasta 63A, tetrapolares o bipolares, seran marca
Schneider Electric linea DIN o equivalente. Para mayor amperaje seran modulos adosados a los interruptores
automaticos de capacidad correspondiente al mismo, linea VIGI. Actuaran ante una corriente de tierra de 0,03 Ay
deberan tener botén de prueba de funcionamiento. Para los circuitos de tomacorrientes donde se conecten equipos
electrénicos, deberan ser inmunizados a las corrientes de fuga.

2.5 Instalaciéon Termomecanica.

La Contratista debera confeccionar toda la documentacion necesaria para la correcta instalacion de los elementos y
equipos que conformaran las instalaciones de climatizacion.

Previo al inicio de estos trabajos, la Direcciéon de Obra debera aprobar los planos y ubicaciones de los elementos y
equipos presentados por la Contratista, pudiendo pedir las modificaciones que considere pertinentes.

Las instalaciones de climatizacion comprenderan:
+ Montaje y conexion de unidades condensadoras para equipos Splits
+ Montaje y conexion de unidades evaporadoras para equipos Splits
+ Canalizacién de condensadores para unidades evaporadoras
+ Extractores de aire con conductos al exterior en Sanitarios.
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Instalacion de Aires Acondicionados

Los equipos a colocar serdn a definir por la Direccién de Obra.

La instalacidn se realizard completa, por lo cual incluird el canaleteado de muros y tendido de cafierias y cableado de
alimentacién y comando. También las ménsulas y soportes necesarios para cada equipo

Asimismo, el Contratista realizard, bajo su responsabilidad, el replanteo de las canaletas y pases a prever en la
estructura de H2 A2, metalica y muros.

El desagiie de agua de condensado de los evaporadores sera realizado por el contratista de |. Sanitaria.

La posicién definitiva de todos los equipos serd determinada en obra por la Direccion de Obra.

La Instalacidon completa sera puesta en marcha por el contratista y comprometerd una garantia de 1 (uno) afio.

Tendido de desaglies para equipos de Aire Acondicionado

La Contratista ejecutara la instalacion completa de drenajes del agua proveniente de los equipos de aire
acondicionado hasta su conexion al sistema de desagiies cloacales. La misma se materializard en cafieria de
polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca tipo Aqcuasystem, Hidro o calidad y
prestacion equivalente de acuerdo a los planos de instalaciones termomecanicas - presentado por la Contratista- e
indicaciones de la Direccién de Obra.

2.6 Sistema de seguridad contra incendios:

La Contratista debera realizar los planos necesarios para la ejecucion del sistema contra incendios en la totalidad de
la obra.
Deberd incluir las protecciones pasivas, extincion y deteccién de incendios, que sean indicados segin normativa
vigente.

GENERALIDADES: Deberdn cumplir con las presentaciones obligatorias que se exija segun soliciten sus Codigos de
Edificaciones; en caso de no existir reglamentacion afin, siempre se recurrird a las normativas en primer caso
Municipales, luego Provinciales, Nacionales y/o Internacionales (NFPA —Codigo de Seguridad Humana) en forma
inclusiva se exigira, la aprobacién del proyecto por el Cuerpo de Bomberos en el cual se presentara una solicitud
Acompafiada de Memoria Técnica, 2 juegos de copias de planos indicande los recorridos y didmetros de las
cafierias, ubicacién de las bocas, rociadores, si los hay, etc. Ademas, se debera sefializar con carteleria luminosa los
lugares de Salida de Emergencia en pasillos y corredores internos se identificaran con carteleria el sentido de
evacuacioén hacia las puertas de Salida de emergencia.

Todo debera responder al plan de evacuacién proyectado por la Contratista, para el cual siempre se tendra en
cuenta que la distancia maxima entre puertas de Salida de emergencia serd de 30 m como maximo.

Siempre se tendrad en cuenta las actualizaciones de las normativas de servicios contra incendio, adoptando las mas
actualizadas, aunque no se encuentren en vigencia en la jurisdiccion Municipal o Provincial del lugar de
emplazamiento del edificio proyectado. Se debera tener en cuenta el cumplimiento de las normativas del Cédigo de
Seguridad Humana, NFPA 101, en vigencia desde el afio 2000.

Servicio contra Incendio, con cafieria de servicio a bocas hidrantes en cajas con mangueras, lanzas y valvula tipo
teatro incorporada segun las reglamentaciones y normativas Provinciales y Nacionales. El nimero de bocas sera
cociente de la longitud de los muros perimetrales de cada cuerpo de edificio expresado en metros dividido por 45
(se consideraran enteras las fracciones mayores que 0.5). En ningun caso la distancia entre bocas excedera de 30 m.

La Contratista deberd realizar y presentar planos reglamentarios a la aprobacion, si asi correspondiere, ante las
oficinas técnicas de las Entes y Jurisdicciones correspondientes ya sean Municipales, Provinciales, etc., como asi
también pagar los derechos y sellados correspondientes.

2.7 Pintura.

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas de arte, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies
quedando perfectamente libres de manchas, oxido, etc. lijandolas prolijamente y preparandolas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie
seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas,
etc.
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La Contratista notificard a la Inspeccion sin excepcién cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose
distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general salvo las excepciones que se determinaran en cada caso
y por escrito sin cuya nota no tendrd valor al trabajo realizado, se dara la Ultima mano después que todos los gremios
que entran en la construccién, hayan dado fin a su trabajo.

Las pinturas seran de primera calidad y de marcas, tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas con pintura de diferentes calidades.

La Contratista entregard muestras a la Inspeccién para su eleccion y su aprobacion. Los productos que lleguen a la
obra vendrdn en sus envases originales, cerrados y seran comprobados por la Inspeccién quien podra requerir de la
contratista y a su costo, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. En todos los
casos la preparacion de la pintura, mezclas o ingredientes, se debera respetar las indicaciones del fabricante.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial lo que refiere a la notificacion de la
Inspeccién de Obra referente a la previa aplicacion de cada mano de pintura, sera motivo suficiente de rechazo.
Previo a una aplicacién de una mano de pintura, se deberd efectuar un recorrido general a las superficies salvando
con masilla o enduido toda irregularidad.

Antes de dar principio al pintado, se debera efectuar el barrido de los locales a pintar, debiéndose preservar los
pisos, umbrales, con lonas, arpillera, que la contratista proveera a tal fin.

No se aplicaran bloqueos hi pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa, debiendo ser raspadas
profundamente al picado y la reconstrucciéon de las superficies observadas, pasandoles un cepillo de paja o cerda y
luego lijado.

Cuando se indigue el nimero de manos a aplicar se entiende que es titulo ilustrativo.

Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccion. La contratista
corregira los defectos que presentan las superficies o juntas antes de proceder al pintado.

Ademas, se deberan tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o lluvia, debiendo al
mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes de que la pintura se haya secado por completo.
Serd indispensable para la aprobacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de
pinceladas. La Inspeccion podra exigir a la contratista la ejecucion de muestras que a su juicio considere oportuno.

Los materiales a emplear seran en todos los casos de primera calidad y marca reconocida tipo Alba o Sherwin
Williams o equivalente. Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar seran elegidos a través del Sistema Integral
Computarizado de color, cuando corresponda.

Latex en muros Interiores

Los muros interiores se pintardn al latex para interiores tipo ALBA, SHERWIN WILLIAMS o equivalente en calidad y
caracteristicas, seran previamente lavados con una solucion de acido clorhidrico y agua 1:10 y después se enjuagaran
con agua limpia en forma abundante.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, sera lavado con una solucion de detergente y agua, lavando
después prolilamente con agua pura, posteriormente, se aplicara con pincel una solucién compuesta de una parte
del fungicida tipo ALBA o calidad superior y diez (10) partes de agua. Una vez bien secos los paramentos, estan en
condiciones de recibir la pintura.

Primeramente, se dara una mano de fijador tipo ALBA o calidad superior hasta cubrir perfectamente vy
posteriormente se aplicardn 2 manos de pintura de |la base de latex vinilico (para interior o exterior, segun el caso)
tipo ALBALATEX o superior calidad. La primera mano sera a pincel y la segunda a pincel rodillo.

Latex en muros Exteriores

Los muros exteriores se pintaran al latex para interiores tipo ALBA, SHERWIN WILLIAMS o equivalente en calidad y
caracteristicas, seran previamente lavados con una solucién de acido clorhidrico y agua 1:10 y después se enjuagaran
con agua limpia en forma abundante.

Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, sera lavado con una solucion de detergente y agua, lavando
después prolijamente con agua pura, posteriormente, se aplicara con pincel una solucién compuesta de una parte
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del fungicida tipo ALBA o calidad superior y diez (10) partes de agua. Una vez bien secos los paramentos, estan en
condiciones de recibir la pintura.

Primeramente, se dard una mano de fijador tipo ALBA o calidad superior hasta cubrir perfectamente y
posteriormente se aplicaran 2 manos de pintura de la base de latex vinilico (para interior o exterior, segln el caso)
tipo ALBALATEX o superior calidad. La primera mano serd a pincel y la segunda a pincel rodillo.

2.8 Solado y zdcalos.

Los solados seran a definir por la Direccion de Obra.

Previo a su ejecucién se procedera a la limpieza de materiales sueltos.

Las mezclas de los contrapisos se ejecutaran con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su fragle y se
apisonara suficientemente hasta que fluya en su superficie una lechada de material cementicio.

Las caras expuestas de los contrapisos seran perfectamente enrasadasy niveladas, en total concordancia con el resto
de las superficies existentes. Rasqueteo de incrustaciones extrafias. Se deberdn dejar los espacios para el libre juego
de las dilataciones del propio contrapiso. El agregado grueso de cascotes en contrapisos tendra un procesamiento
maximo de 25/30 mm.

Carpeta de concreto de 2 em bajo piso

Sobre el contrapiso o capa de compresion y antes que fraglie se extendera una carpeta con mezcla de cemento: 1:3
de 2em. de espesor como minime. La mezcla se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida, sera
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente.
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabara de alisar con cemento puro.

Luego de seis horas de fabricada la Ultima capa de su ejecucién, se regard, al solo efecto de conservar la humedad,
especialmente en dias de alta temperatura.

Solados Graniticos

Se asentaran sobre un lecho de mezcla: %:1:4 con un espesor maximo de 2,5cm.

Los mosaicos a utilizar seran de una misma fabrica y partida, de color y medidas uniformes.

Para una correcta alineacion, en la colocacion, las juntas deberan ser lo mas pequefias posibles, una vez colocado el
piso no presentaran resaltos o depresiones, todos los cortes se realizaran a maquina.

Los pisos de mosaico granitico se rejuntaran inmediatamente luego de colocados, con pastina del mismo color.

Los mosaicos graniticos a utilizarse tendran no menos de treinta dias de su fabricacion.

PULIDO DE MOSAICOS GRANITICOS.
PULIDO A LA PIEDRA FINA.
Colocados los mosaicos y transcurrido un plazo de veinte (20) dias por lo menos, se procederd al pulido, operacién
ésta, que se hard a maquina empleando primero carborundum de grano grueso y luego de empastinar
nuevamente, se empleara carborundum de grano fino procediéndose luego a un lavado prolijo de los pisos con
abundante agua. Este pulido hara que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resaltos, lo mismo que los
mosaicos queden perfectamente en la forma especificada.

LUSTRADO A PLOMO.

Una vez efectuado el trabajo anterior se procederd a pasarle a los pisos una Piedra 3 F, luego una Piedra Fina y
luego una Piedra Inglesa, pasandose finalmente el tapdn mixto de arpillera y plomo embebido en sal de limoén
hasta obtener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada debera lavarse esmeradamente
con agua limpia, sin agregados de ninguna especie, secar con prolijidad y aplicar finalmente una mano de cera
virgen diluida en agua ras.

Zécalos

En todos los locales y en el exterior donde se indique piso de mosaicos, se colocardan como elemento de terminacion,
zdcalos del mismo material, con mezcla: %:1:4. Asimismo se debera recomponer todos los zécalos que se encuentren
roto. En el caso de no conseguir el mismo del piso se deberd proceder a cambiar todos los zécalos. Se deberd
presentar una muestra a la DO para su aprobacion, previamente a la provision y colocacion.

Estos deberan acompafiar en una linea el muro y las juntas de las piezas del piso.

En los encuentros salientes o entrantes las piezas se colocardn esmeradamente de modo que las intersecciones
entre piezas sean rectilineas.

Los zdcalos a utilizar seran de una misma fabrica y partida de color y medidas uniformes.
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PLANILLA DE CONSTATACION DE DATOS

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA Ne 88/22 — Segundo llamado

NOMBRE O RAZON

SOCIAL
DOMICILIO CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
COMERCIAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
CALLE N° LOCALIDAD COD.POSTAL
DOMICILIO LEGAL
N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
CALLE N° LOCALIDAD COD. POSTAL
DOMICILIO REAL
] N° DIRECCION E-MAIL
TELEFONO
TIPO Y N° IMPORTE
GARANTIA
N° CULT. N° INGRESOS BRUTOS N° CONVENIO MULTILATERAL

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE LA COMUNA.

No

EXPEDIENTE N°

Declaro bajo juramento que los datos consignados precedentemente, son auténticos, asi como también haber

tomado conocimiento de lo determinado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Clausulas Particulares, de la

presente Licitacidn Publica, y me someto expresamente a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de

Buenos Aires.

Firma

Aclaracion

Sello
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