COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL	MES BASE: ABRIL DE 2023
DISTRITO **SAN MIGUEL**	**ESTABLECIMIENTO** **J.I. N°919**
TIPO DE OBRA **Adecuación de las instalaciones electricas.**	**FECHA COMPUTO** FECHA **10/05/2023**

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
11		**INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)**					**$ 2,866,046.71**	**100.00%**
	1	CAMBRE ,MODULOS ,TOMAS ,VARIOS	nº	65	$ 5,550.00	$ 360,750.00		12.59%
	2	bornera puesta a tierra din1 -7-125ad	nº	1	$ 7,630.88	$ 7,630.88		0.27%
	3	bornera puesta a tierra metalica 1-7-125A	nº	1	$ 13,979.05	$ 13,979.05		0.49%
	4	tapa din para 4 polos blanca	nº	10	$ 2,122.00	$ 21,220.00		0.74%
	5	caja de pase LP 65 115x115 x80 blancca	nº	10	$ 2,884.00	$ 28,840.00		1.01%
	6	caño semipesadoirigido de 20 mm	nº	20	$ 844.00	$ 16,880.00		0.59%
	7	curva para tubo rigido de pvc 20mm	nº	10	$ 903.00	$ 9,030.00		0.32%
	8	conector para tubo rigido y corrugado	nº	10	$ 730.00	$ 7,300.00		0.25%
	9	union para tubo rigido y corrugado	nº	11	$ 731.00	$ 8,041.00		0.28%
		grampa para fijar tubo rigido de 20 mm	nº	20	$ 180.00	$ 3,600.00		0.13%
	10	cable unipolar argenplas 1x1,50	ml	100	$ 330.00	$ 33,000.00		1.15%
	11	cable unipolar argenplas 1 x 2,50	ml	100	$ 552.00	$ 55,200.00		1.93%
	12	cable unipolar argenplas 1x 10 corte	ml	10	$ 2,031.26	$ 20,312.60		0.71%
	13	SCHNEIDER int.diferencial easy9 4x40a 30ma ac	nº	2	$ 52,811.00	$ 105,622.00		3.69%
	14	SCHNEIDERdiferencial easy 9 2x25a 30ma ac	nº	4	$ 45,075.00	$ 180,300.00		6.29%
	15	SCHNEIDER inttermomag easy9 4x50a 4,5 ka c	nº	2	$ 38,997.00	$ 77,994.00		2.72%
	16	SCHNEIDER int termomag easy9 2x10a 4,5 ka c	nº	7	$ 19,229.00	$ 134,603.00		4.70%
	18	Int. Termomagnético 4X63A	nº	1	$ 38,451.00	$ 38,451.00		1.34%
	19	automatico de tanque 1,5 mts	nº	1	$ 7,666.00	$ 7,666.00		0.27%
	20	contactor chin nxc 12 -in 12a -3 polos mas aux 1na + 1nc	nº	1	$ 13,756.00	$ 13,756.00		0.48%
	21	llave maneta larga selectora de 3 posiciones fijo	nº	1	$ 6,688.00	$ 6,688.00		0.23%
	22	transformador 220/24 vac 1,5 amp. c/esc35 w	nº	1	$ 21,334.00	$ 21,334.00		0.74%
	23	ojo de buey 22 ml verde led res 24 v corto	nº	1	$ 2,338.00	$ 2,338.00		0.08%
	24	ojo de buey 22 ml verde led res 230v corto	nº	1	$ 3,444.00	$ 3,444.00		0.12%
	25	mini voltimetro digD29 80-500vac rojo	nº	3	$ 5,660.00	$ 16,980.00		0.59%
	27	reles de sobrecarga termicos chint nxr -12regulacion	nº	1	$ 21,073.18	$ 21,073.18		0.74%
	28	tornillo punta aguja x 1	nº	100	$ 25.00	$ 2,500.00		0.09%
	26	termica cobre de 2,5 mm3/ 16	nº	1	$ 1,500.00	$ 1,500.00		0.05%
	29	tortuga pvc bajo consumo ip44	nº	6	$ 3,445.00	$ 20,670.00		0.72%
	53	Bocas - Tomas nuevos a instalar	nº	15	$ 21,587.00	$ 323,805.00		11.30%
	54	modulos ,punto	nº	30	$ 10,811.00	$ 324,330.00		11.32%
	55	extraccion de bocas en desuso y acondicionamiento de manposteria	nº	30	$ 6,556.00	$ 196,680.00		6.86%
	67	Puesta a tierra completa	nº	1	$ 72,085.00	$ 72,085.00		2.52%
		ARTEFACTOS						
	11	estanco tubo 36w ac 165-260v compatible 2 tubos	nº	12	$ 29,803.00	$ 357,636.00		12.48%
	12	tubo de vidrio macroled 18w ac 185 -265v	nº	24	$ 4,456.00	$ 106,944.00		3.73%
	54	Colocación de artefactos	n°	36	$ 6,774.00	$ 243,864.00		8.51%
21		**LIMPIEZA DE OBRA**					**$ -**	**0.00%**
	1	Limpieza de obra	m2		$ 1,113.98	$ -		0.00%

SUBTOTAL	**$ 2,866,046.71**	**100.00%**
PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT)	**$ 2,866,046.71**	

Son PESOS

PLAZO DE EJECUCION: