



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4973 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 5518

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	10.027/2023		79 /2023	20	12	2023	09:30

San Miguel, 28 de noviembre de 2023

Dependencia Solicitante Subsecretaria de Educacion

Señor.....

Calle..... Localidad.....

Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artículos al pie detallados.
Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y devuelto bajo sobre cerrado antes de la fecha y hora de apertura.

.....
Firma del Jefe

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
1	100,000	%	OBRAS EN - JI 915 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmonte mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4973 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 5518

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 10.027/2023	Tipo Licitación Pública	N°/Año 79 /2023	Día 20	Mes 12	Año 2023	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
2	100,000	%	<p>OBRAS EN - JI 920 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			
3	100,000	%	<p>OBRAS EN - JARDIN N° 922 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4973 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 5518

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 10.027/2023	Tipo Licitación Pública	N°/Año 79 /2023	Día 20	Mes 12	Año 2023	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
4	100,000	%	<p>OBRAS EN - JI 925 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso Correccion de raices en forma manual MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			
5	100,000	%	<p>OBRAS EN - JI906 - EP10 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso Correccion de raices en forma manual MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4973 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 5518

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 10.027/2023	Tipo Licitación Pública	N°/Año 79 /2023	Día 20	Mes 12	Año 2023	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
6	100,000	%	<p>OBRAS EN - EP16 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso Correccion de raices en forma manual MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			
7	100,000	%	<p>OBRAS EN - EP23/ES29 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso Correccion de raices en forma manual MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4973 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 5518

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 10.027/2023	Tipo Licitación Pública	N°/Año 79 /2023	Día 20	Mes 12	Año 2023	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
8	100,000	%	<p>OBRAS EN - EP28 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			
9	100,000	%	<p>OBRAS EN - PARA EP N°32 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Demolicion de mamposteria de ladrillo comun en forma manual Picado y retiro de contrapiso Retiro de arbol en forma manual MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4973 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 5518

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 10.027/2023	Tipo Licitación Pública	N°/Año 79 /2023	Día 20	Mes 12	Año 2023	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
10	100,000	%	<p>OBRAS EN - PARA EP N° 34 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso Correccion de raices en forma manual MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			
11	100,000	%	<p>OBRAS EN - EP39 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso Correccion de raices en forma manual MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4973 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 5518

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 10.027/2023	Tipo Licitación Pública	N°/Año 79 /2023	Día 20	Mes 12	Año 2023	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
12	100,000	%	<p>OBRAS EN - EP05/ES17 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso Correccion de raices en forma manual MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			
13	100,000	%	<p>OBRAS EN - ES04 SEDE ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso Correccion de raices en forma manual MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4973 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 5518

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 10.027/2023	Tipo Licitación Pública	N°/Año 79 /2023	Día 20	Mes 12	Año 2023	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
14	100,000	%	<p>OBRAS EN - ES06/ES07 ACONDICIONAMIENTO DE VEREDA TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra Picado y retiro de contrapiso Correccion de raices en forma manual MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Desmante mecánico ALBAÑILERIA CONTRAPISOS Contrapiso sobre Terreno Natural espesor 10cm (con barrera de vapor: film de polietileno 200 micrones). Hormigón H-21 terminación peinada. Junta de dilatación (contrapisos y pisos deportivos) LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

La suma de pesos: **Total \$**

Observaciones: ACONDICIONAMIENTO DE VEREDAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE GESTION ESTATAL DEL PARTIDO DE SAN MIGUEL. Enun todo de acuerdo a los términos fijados en el pliego de bases y condiciones para la licitación pública N° 79/23

Plazo de entrega: 4 Meses. ART 5 PCP

Mantenimiento de oferta 1 Mes , 15 Días. ART 17 PCG

Condiciones de pago: Inmediato. Dentro de los 30 días rec. fc. ART 10 PCP

Lugar de Entrega: Municipalidad de San Miguel - Sarmiento N° 1551 Piso Dpto. Tel. Int. (San Miguel)

.....
Firma del proponente y sello usual