OBRA:

EJECUCION DE PAN CALLE SALERNO KM 37+251 Y PAN CALLE LEBENSOHN KM 31+180 - PARTIDO DE SAN

MIGUEL- LSM

Articulo

DESCRIPCION

TAREAS PRELIMINARES - LA SUMA DE LOS ITEMS 21.1.1

Sistema de
contratacién

U/Medida

Cantidad

Precio
Unitario

Total ($)

Subtotal Rubro ($)

2141 21.1.2 y 21.1.3 DEL RUBRO 21.1 NO DEBERAN SUPERAR EL
8% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA
21.1.1 CARTEL DE OBRA, OBRADOR Y DELIMITACION DE OBRA
21.1.1 __ [CARTEL DE OBRA, OBRADOR Y DELIMITACION DE OBRA | AA Gl 1
21.1.2 __ PRESTACIONES PARA LA INSPECCION
21.1.2  |PRESTACIONES PARA LA INSPECCION | AA Gl 1
21.1.3 __ INGENIERIA DE OBRA Y PROYECTO EJECUTIVO
PROYECTO EJECUTIVO Y MEMORIA TECNICA. REPLANTEO
21131 |TOPOGRAFICO.TRAMITACIONES / AA al 1
HABILITACIONES/CONFORME A OBRA
1 EJECUCION DE PASO A NIVEL CALLE MOISES LEBENSOHN _
KM 31+180
21.3.12__ CONSTRUCCION DE CALZADA DE H°A° EN ZONA DE VIAS
21.312.1  |CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON H-8 um M3 20
21.312.2 |CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORMIGON H-30 um M3 28
CONFORMACION DE LA CALZADA DE HORMIGON ARMADO
213123 | SOBRE ZONA DE ViAS um M3 6
21.3.12.4 _|CONSTRUCCION DE CORDON PROTECTOR UM M3 1
21.313 _ DESAGUES Y DRENAJES
21.3.13.1 |CANERIAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL um M 45
213132 gimsﬁé:;tz INSPECCION (INCLUYE EMPALME ENTRE oM Un 40
21.3.14__ SENALIZACION Y PINTURA
21.3.14.1 |SENALIZACION DE LA VIA PUBLICA | UM Un 6
21.3.14.2 | DEMARCACION HORIZONTAL | Y] M2 4.32
21.3.15 __ EJECUCION DE PASOS PEATONALES
DEMOLICION DE VEREDAS, CORDONES, LIMPIEZA Y RETIRO
213151 | b PRODUCIDO EXISTENTE AA e !
HORMIGON SIMPLE - BASES PARA POSTES, BARANDAS Y
21:3.152 | SERALETICA EN LABERINTOS um M3 53
HORMIGON ARMADO - INCLUYE ARMADURA - EN SOLADOS,
21.3.15.3 |LABERINTOS,LOSAS DE APROXIMACION, VEREDAS Y um M2 84
ACCESOS
CONFORMACION DE LOSA DE HORMIGON ARMADO SOBRE
213154 |70 N A DE ViAS um M3 3
21.3.15.5 _|PROVISION Y COLOCACION DE SOLADO HAPTICO um Un 78
21.3.15.6 __ HERRERIA
PROVISION Y COLOCACION DE POSTES, BARANDAS EN
2131561 || ABERINTOS Y ACCESOS (INCLUYE PINTURA) um i 9
21.3.15.6.2 | SENALETICA PARA PP UM Un 12
21.3.15.7__ PINTURA
21315.7.1 EE}V\AA?OR’\?:LCION DE LABERINTO Y PINTURA DE SENDA | AA al 1
21.3.15.8 _ EJECUCION DE RAMPA Y ESCALERA
21.3.15.8.1 |EJECUCION DE ESCALERA UM M3 0.6
21.3.15.82 |EJECUCION DE RAMPA DE ACCESO um M3 133
21.3.15.8.3 |BARANDAS Y] M 400
21.3.16___ CERRAMIENTO SECTOR OPERATIVO
PROVISION Y COLOCACION DE PREMOLDEADOS TIPO NEW
21.3.16.1 |JERSEY DE 1,10 M. DE ALTO X 3,00 M DE LARGO CON REJA um M 300
SUPERIOR
214 EJECUCION DE PASO A NIVEL CALLE SALERNO KM 37+251 s - |
21412 CONSTRUCCION DE CALZADA DE H°A° EN ZONA DE VIAS
214121 |CONSTRUCCION DE BASE DE HORMIGON H-8 UM M3 63
214122 |CONSTRUCCION DE CALZADA DE HORMIGON H-30 um M3 67
CONFORMACION DE LA CALZADA DE HORMIGON ARMADO
214123 | SOBRE ZONA DE VIAS um M3 6
21.4.12.4 _|CONSTRUCCION DE CORDON PROTECTOR UM M3 2
21413 DESAGUES Y DRENAJES
21.3.14.1 |CANERIAS DE PVC DE 250MM RANURADAS CON GEOTEXTIL um M 60
CAMARA DE INSPECCION (INCLUYE EMPALME ENTRE
213142 | Giiiacas) ( um Un 4
21.4.14 __ SENALIZACION Y PINTURA
21.4.14,1  |SENALIZACION DE LA VIA PUBLICA | UM Un 6
21.4.14.2__|DEMARCACION HORIZONTAL | um M2 10
21415 _ EJECUCION DE PASOS PEATONALES
DEMOLICION DE VEREDAS, CORDONES, LIMPIEZA Y RETIRO
214181 | pE PRODUCIDO EXISTENTE AA e !
HORMIGON SIMPLE - BASES PARA POSTES, BARANDAS Y
214152 | SERALETICA EN LABERINTOS um M3 86
HORMIGON ARMADO - INCLUYE ARMADURA - EN SOLADOS,
214153 |LABERINTOS,LOSAS DE APROXIMACION, VEREDAS Y um M2 239.4
ACCESOS
CONFORMACION DE LOSA DE HORMIGON ARMADO SOBRE
214184 1 70NA DE VIAS um M3 i
21.4.155 |PROVISION Y COLOCACION DE SOLADO HAPTICO UM Un 194
21.4.15.6 _ HERRERIA
PROVISION Y COLOCACION DE POSTES, BARANDAS EN
21:4.1561 || ABERINTOS Y ACCESOS (INCLUYE PINTURA) | UM M a
21.4.15.7 __ SENALIZACION Y PINTURA
21.4.15.6.2 |SENALETICA PARA PP um Un 24
21415.71 EE}V\AA?OR’\?:LCION DE LABERINTO Y PINTURA DE SENDA AA al X
21.4.15.8 _ EJECUCION DE RAMPA Y ESCALERA
21.4.15.8.1 |EJECUCION DE ESCALERA UM M3 4.6

Precio
Unitario (USD)

Total (USD) Subtotal Rubro (USD)

yV$ us Jeznoo




21.4.15.8.2 |EJECUCION DE RAMPA DE ACCESO | um M3 | 1962 |
21.4.15.8.3 |BARANDAS | UM M| a3 |
21.4.16__ CERRAMIENTO SECTOR OPERATIVO
PROVISION Y COLOCACION DE PREMOLDEADOS TIPO NEW
21.4.16.1 |JERSEY DE 1,10 M. DE ALTO X 3,00 M DE LARGO CON REJA um M 300
SUPERIOR
215 [SENALAMIENTO (VER ANEXO) jusp - |
2151 INGENIERIA
21511 [INGENIERIA DE SENALIZACION | AA GL | 1 | Cotizar en $AR
21.51.2 |DOCUMENTACION CONFORME A OBRA DE SENALAMIENTO | AA GL | 1 |
2152 CANALIZACIONES Y TENDIDO DE CABLES
21.5.2.1  |CANALIZACIONES Y TENDIDO DE CABLES | AA Gl | 1 | |
2153 OBRAS CIVILES - ABRIGOS ST e SAR
21.53.1 |OBRAS CIVILES - ABRIGOS | AA Un | 2 |
2154 SENALIZACION DE PASOS A NIVEL
21541  |LOGICA DE CONTROL AA Un 2.0
21542 |DETECCION DE TRENES AA Un 4.0
21543 |SENALES FONOLUMINOSAS AA Un 4
21544 |MECANISMOS DE BARRERAS AA Un 4.0
21545 | SENALES DE AVISO AL CONDUCTOR AA Un 4.0
2155 _ PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
21.5.5.1 _|PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA [ AA G| 1
21.6 LIMPIEZA Cotizar en $AR
21.6.1 LIMPIEZA DIARIA | AA Gl | 1
216.2__ |LIMPIEZA FINAL | AA G| 1

TOTAL (en pesos y USD, sin IVA)

IVA

TOTAL (en pesos y USD, con IVA)




